

Smlouvy o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
č. smlouvy zhotovitele: 2020-12/MP

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Chotoviny

se sídlem Hlinická 250, 391 37 Chotoviny

zastoupená: Mgr. Zdeňkem Turkem, starostou obce

IČ: 00252352

DIČ: CZ00252352

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce, tel. 724 188 850

- ve věcech technických:

Ing. Petra Málková, stavební technik, tel. 604 477 703

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s.

č.ú : 156930562/0300

1.2 Zhotovitel:

KAVAS W, s. r. o.

se sídlem Slapy 106, 391 76 Slapy

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 16406

zastoupená: Bc. Petrem Míkou, jednatelem společnosti

IČ: 280 86 473

DIČ: CZ280 86 473

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

Bc. Petr Míka, jednatel společnosti

- ve věcech technických:

Jan Míka, stavbyvedoucí

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., pobočka Tábor

č.ú.: 7316634001 / 5500

2. Základní údaje o díle

- 2.1 Stavba: „Obnova kanalizace Průběžná“
- 2.2 Objekt : stavba není členěna na stavební objekty
- 2.3 Místo: Chotoviny, ul. Průběžná
- 2.4 Okres: Tábor

3. Předmět smlouvy – určení díla.

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu:
- 3.2 Obnova veřejné kanalizace DN 400 v uličním profilu místní komunikace „Průběžná“ s přepojením stávajících domovních přípojek v celkové souhrnné délce 121,8 m.

4. Sjednaná doba pro provedení díla.

- 4.1 Zhotovitel provede dílo v tomto termínu:

zahájení prací:	01.04. 2021
dokončení stavby:	30.08. 2021

- 4.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje přejmout staveniště pro provedení díla nejpozději do 30. 03. 2021. Dřívější plnění díla je možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

5. Věci určené k provedení díla.

- 5.1 Zhotovitel má ke zhotovované věci vlastnické právo až do okamžiku zaplacení díla nebo jeho části.

6. Cena za dílo.

- 6.1 Dohodnutá cena za dílo činí:

Cena bez DPH	1.130.000, 00 Kč
DPH:	237.300,00 Kč
CELKEM včetně DPH:	1.367.000,00 Kč

DPH bude účtováno v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92 a zákona číslo 235/2004 Sb o DPH. Tato cena je nejvýše přípustná za podmínek vyplývajících z této smlouvy.

- 6.2 Dohodnutá cena byla určena na základě

- zadávací dokumentace poskytnuté objednatelem
- výkazu výměr

V ceně jsou zahrnuty veškeré položky dle výkazu výměr stanoveného projektantem.

Nabídka včetně kompletního výkazu výměr je nedílnou součástí této smlouvy.

6.3 Zhotovitel a objednatel se zavazují mimo zákonných důvodů změnit dohodnutou cenu v těchto případech:

- bude-li objednatelem požadována změna technického řešení a podmínek dodávky
- dojde-li k pozastavení nebo zastavení stavby z důvodu, který leží na straně objednatele
- dojde-li ke změně platebních podmínek uvedených v bodě 7.1.
- dojde-li ke změně rozsahu předmětu plnění

7. Financování a placení.

7.1 Objednatel se zavazuje proplácet měsíční skutečně provedené práce a to na základě soupisu provedených prací formou daňových dokladů.

7.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na podkladě konečné faktury, kterou vystaví zhotovitel po odsouhlasení předávacího protokolu.

Faktura musí obsahovat:

- označení: faktura a číslo
- název a sídlo zhotovitele a objednatele
- datum vystavení a splatnosti
- bankovní spojení
- předmět a název díla, číslo smlouvy
- cenu díla – fakturovanou částku
- soupis poskytnutých záloh
- částku k úhradě
- razítko a podpis

7.3 Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do **14 kalendářních dnů** od doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne po odeslání. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy byla částka odepsána z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotoviteli.

7.4 Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy:

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
- obsahuje chybné cenové údaje.

Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

- 7.5 Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet zhotovitele.

8. Způsob provádění díla.

- 8.1 Způsob provádění díla a norma kvality se řídí zákonnými ustanoveními a projektovými podklady.
- 8.2 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektu). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko.
- 8.3 Deník je veden v knize vydávané pro tento účel SEVT a je uložen na staveništi u stavbyvedoucího.
- 8.4 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.5 Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocněním zástupce objednatele a zhotovitele.
- 8.6 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 8.7 Je-li na stavbě jen občasný technický dozor objednatele, je zhotovitel povinen nejméně jednou za týden zástupci objednatele průpis zápisů v deníku. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu, je povinen odeslat svoje námítky doporučeně zhotoviteli do 3 dnů od doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 8.8 Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.9 Technický a autorský dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí techn. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.

9. Staveniště.

- 9.1 Objednatel se zavazuje, že nedá souhlas třetí osobě, která by svou činností narušila průběh prací zhotovitele.

10. Vady díla.

- 10.1** Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůtu týkající se díla na **60 měsíců** tato počíná běžet předáním díla, nebo jednotlivého stavebního objektu ve smyslu čl. 3.1.a to za podmínky, že budou dodrženy veškeré technické parametry určující způsob užívání a údržby vybudovaného díla.
- 10.2** Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla nejpozději do 7 kalendářních dnů nebo v dohodnutém termínu po uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 20 dnů od jejich oznámení, pokud se strany nedohodly jinak. Případná dohoda musí mít písemnou formu. Jestliže zhotovitel záruční vadu v uvedených nebo dohodnutých termínech neodstraní, je objednatel oprávněn závadu nechat odstranit odbornou firmu na náklady zhotovitele a náklady uplatnit proti zádržnému popřípadě bankovní záruce zhotovitele.

11. Smluvní pokuta, úrok z prodlení

- 11.1** Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty nebo úroky:
- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla, které jsou uvedeny v bodě 4.1 a 4.3 smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
 - za prodlení objednatele se zaplacením faktury za provedení díla ve výši smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z neuhrazené faktury, když zákonný úrok z prodlení je v tomto sjednaném úroku z prodlení již obsažen.
- Započtení smluvní pokuty oproti částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazku z této smlouvy, je přípustné.
- 11.2** Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.

12. Jiná ujednání.

- 12.1** Jestliže z důvodů, které leží na straně objednatele, bude zhotoviteli zabráněno v plnění jeho smluvních povinností, má zhotovitel bez uplatnění ujednání dle bodu 12.1 ze strany objednatele právo přiměřeně prodloužit sjednanou dobu na realizaci díla.
- 12.2** Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 12.3** Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do provozu. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatření a lhůtách k jejich odstranění. Ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku se sjednává, že dílo je řádně dokončeno podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. Tímto okamžikem přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.
- 12.4** Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, jako jsou např. války, živelné pohromy, stávky v oboru apod.
- Jakákoli strana ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než do 3 dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené.

- 12.5** Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni prostřednictvím vzájemného písemného oznámení ukončit smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. Po provedení tohoto oznámení bude smlouva nebo takováto část smlouvy ukončena. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli plnou kompenzaci za všechny provedené práce a za všechny položky, vyrobené před datem ukončení.
- 12.6** Bude-li nutno z důvodů ležících na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a zapracují je do dodatku smlouvy.
- 12.7** Víceprací se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvní povinnosti a na základě dohody smluvních stran a jsou pro stavbu nutné a potřebné. Vícepráce budou oceněny podle skutečně provedených prací na podkladě výkazu výměr realizační dokumentace a při použití jednotkových cen prací a dodávek použitých pro ocenění nabídky upravených cenovými indexy ČSÚ.
- 12.8** Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k této smlouvě, nebo jako samostatný obchodní případ na základě smlouvy. Vícepráce jsou specifikovány na číslovaných změnových listech. Změnové listy jsou evidovány ve stavebním deníku. Zhotovitel není oprávněn zahájit provedení víceprací bez podpisu změnového listu oběma smluvními stranami.

Změnový list bude obsahovat:

- a) Označení změnového listu pořadovým číslem
- b) Požadavek objednatele na změnu předmětu díla
- c) Podpis rozsahu změny díla včetně výkazu výměr
- d) Ocenění výkazu výměr v jednotkových cenách použitých pro ocenění výkazu výměr pro stanovení ceny za dílo
- e) Změnu termínu dokončení díla oproti SOD (případně oproti již uzavřeným dodatkům)
- f) Závazek objednatele a zhotovitele uzavřít na základě tohoto změnového listu dodatek k SOD
- g) Datum a podpis statutárních zástupců objednatele a zhotovitele, či osob oprávněných jednat
- h) Náklady na předvýrobní a výrobní přípravu související s požadovanou změnou
- i) Celková cena změny díla a celková cena díla.

Odsouhlasení a podpis změnového listu oběma smluvními stranami je pro smluvní strany závazný k uzavření dodatku k této SOD nebo nové smlouvy o dílo.

V případě, že objednatel bude požadovat neprovedení prací, které byly zahrnuty do oceněného předmětu plnění a způsob dohodnuté ceny umožní změnu ceny za dílo, bude změnový list obsahovat:

- a) Označení změnového listu pořadovým číslem
- b) Požadavek objednatele na změnu předmětu díla
- c) Ocenění dodávky, kterou objednatel nechce provést
- d) Stanovení nákladů zhotovitele, které mu vznikly v souvislosti s přípravou realizace díla dle původní SOD

e) Výše odpočtů z ceny za dílo (bod c - bod d)

f) Datum a podpis statutárních zástupců objednatele a zhotovitele, či osob oprávněných jednat

- 12.9 V případě, že se zjistí během provádění díla, že věci určené k provádění díla jsou vadné či neúplné, je zhotovitel povinen na tyto vady upozornit s povinností přerušit práce do doby odstranění vad věcí určených k provedení díla.
- 12.10 Není-li určeno jinak je zhotovitel povinen dílo provést v obvyklé kvalitě při použití standardních výrobků.
- 13.11 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 12.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit (nejpozději do patnácti dnů) a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 13.13 Přílohami této smlouvy jsou:
Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet zhotovitele
- 12.14 Tato smlouva zůstává v platnosti, i když přestala platit jednotlivá její ustanovení. Příslušné ustanovení je v takovém případě nutno interpretovat tak, aby bylo co nejrychleji dosaženo původně zamýšleného ekonomického a právního účelu.

13. Změny smlouvy.


- 13.1 Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě strany.
- 13.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

V Chotovinách dne 8.3.2021

Ve Slapech u Tábora dne 23.02.2021

Objednatel: Obec Chotoviny

Zhotovitel: KAVAS W s.r.o.



Mgr. Zdeněk Turek
starosta obce



KAVAS-W s.r.o.
Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76
Tel.: +420 725 935 125
IČ: 280 86 473, K.S. Č.B. ODDíl 1644

Bc. Petr Míka
jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava kanalizace Chotoviny, Průběžná ul.	Objednatel:	Obec Chotoviny	IČ/DIČ:	00252352/
Druh stavby:	oprava	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Chotoviny	Zhotovitel:	KAVAS W s.r.o.	IČ/DIČ:	28086473/CZ28086473
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	57
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Petr Míka	Datum:	8.2.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	461 637,51	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	518 953,79		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	12 937,76				Ostatní		0,00
	Montáž	25 797,04					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		68 673,90						
ZRN celkem		1 088 000,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		42 000,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00						
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 130 000,00		
Základ 21%	1 130 000,00	DPH 21%	237 300,00	Celkem včetně DPH	1 367 300,00		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

KAVAS-W s.r.o.
 Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76
 Tel.: +420 725 935 125
 IČ: 280 86 473, K.S. Č.R. ODDÍL C 16408

Poznámka:
 Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určitého kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen, nebo bude mít lepší parametry. Soupis prací byl zpracován s použitím cenové soustavy RTS. Cenová soustava RTS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava kanalizace Chotoviny, Průběžná ul.			Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Chotoviny		
Druh stavby:		oprava			Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Chotoviny			Konec výstavby:		Zhotovitel:		KAVAS W s.r.o.		
JKSO:					Zpracováno dne:		8.2.2021		Zpracoval:		Bc. Petr Míka
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem		
11							12 937,76	52 576,24	65 514,00		
1		115100001RAA	Přípravné a přidružené práce Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l Varianta: včetně pohotovosti čerpací soupravy	h	120,00	45,00	0,00	5 400,00	5 400,00	RTS II / 2020	
2		460030081R00	8*15 Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu 5,48*2+2,63*2+5,25*2 do \$5 103,7*2 trasa kanalizace DN400 18,1*2 trasa propoj DN 400 3,91*4 přípojky z č.p. 178 a parc.č.285 4*2 přípojka z č.p. 160 2*2 přípojky od od č.p. 14	m	297,96 26,72 207,40 36,20 15,64 8,00 4,00	130,00	12 937,76	25 797,04	38 734,80	RTS II / 2020	
3		113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm (5,48+2,63+5,25)*0,8 do \$5 103,7*1,3 trasa kanalizace DN400 18,1*1,3 trasa propoj DN 400 3,91*0,8 přípojky z č.p. 178 a parc.č.285 4*0,8 přípojka z č.p. 160 2*1,4 přípojky od od č.p. 14	m2	178,16 10,69 134,81 23,53 3,13 3,20 2,80	80,00	0,00	14 252,80	14 252,80	RTS II / 2020	
4		113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm 178,16 viz odstranění kdytu	m2	178,16 178,16	40,00	0,00	7 126,40	7 126,40	RTS II / 2020	
13							0,00	247 638,10	247 638,10		
5		132200012RA0	Hloubené výkopávky Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4 187,08*1,3 hlavní trasa DN400 1,3*1,3*2*6 revizní šachty 33,08*1,3 propojovací stoka DN 400 9,5*0,6*1,5 dopoje do \$5 4*1,2*1,9 příp.z 178 a 285 4*0,6*2 příp.z č.p. 160 2*0,6*1,9*4 od č.p. 14	m3	338,07 243,20 20,28 43,00 8,55 9,12 4,80 9,12	550,00	0,00	185 938,50	185 938,50	RTS II / 2020	
6		120001101R00	Příplatek za ztlžení výkopávky v blízkosti vedení 338,07/4 25% hloubených výkopávek	m3	84,52 84,52	650,00	0,00	54 938,00	54 938,00	RTS II / 2020	
7		132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ 338,07/4 25% hloubených výkopávek	m3	84,52 84,52	80,00	0,00	6 761,60	6 761,60	RTS II / 2020	
15							732,08	11 937,52	12 669,60		
8		151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m (178,08+33,08)*2	m2	422,32 422,32	20,00	732,08	7 714,32	8 446,40	RTS II / 2020	
9		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 422,32	m2	422,32 422,32	10,00	0,00	4 223,20	4 223,20	RTS II / 2020	
16							0,00	32 208,40	32 208,40		
10		162701103R00	Přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m 338,07-223,04 výkop-zásyp	m3	115,03 115,03	280,00	0,00	32 208,40	32 208,40	RTS II / 2020	
S							20,62	68 214,92	68 235,54		
11		979093111R00	Presuny sutí Uložení sutí na skládku bez zhutnění 115,03*1,9	t	218,56 218,56	6,00	0,00	1 311,36	1 311,36	RTS II / 2020	
12		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 115,03	m3	115,03 115,03	90,00	0,00	10 352,70	10 352,70	RTS II / 2020	
13		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m 178,16*0,15*2,4 asfalt	t	64,14 64,14	32,00	20,62	2 031,86	2 052,48	RTS II / 2020	
14		979990112R01	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30 64,14	t	64,14 64,14	850,00	0,00	54 519,00	54 519,00	RTS II / 2020	
17							55 778,49	91 533,61	147 312,10		
15		451572111R00	Konstrukce ze zemin Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm Varianta: s dodáním štěrkufrakce 0 - 4 mm	m3	16,76 0,57 13,48 2,35 0,24 0,12	1 350,00	11 414,62	11 211,38	22 626,00	RTS II / 2020	
16		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Varianta: s dodáním štěrkufrakce 0 - 22 mm	m3	81,27 2,00 80,89 14,12 0,84 0,42 -16,57 -0,31 -0,12	1 150,00	44 363,87	49 096,63	93 460,50	RTS II / 2020	
17		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 338,07-16,76-98,27	m3	223,04 223,04	140,00	0,00	31 225,60	31 225,60	RTS II / 2020	
18							0,00	793,00	793,00		
18		181101101R00	Povrchové úpravy terénu Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění (104+18)*1,3	m2	158,60 158,60	5,00	0,00	793,00	793,00	RTS II / 2020	
56							108 833,53	27 822,47	136 656,00		
19		564851111RT2	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Podklad ze štěrkufrakce po zhutnění tloušťky 15 cm, 0-32 Varianta: štěrkufrakce 0-32 mm	m2	178,16 178,16	290,00	44 091,63	7 574,77	51 666,40	RTS II / 2020	
20		564851111RT4	Podklad ze štěrkufrakce po zhutnění tloušťky 15 cm, fr. 32-63 Varianta: štěrkufrakce 0-63 mm	m2	178,16 178,16	260,00	39 951,44	6 370,16	46 321,60	RTS II / 2020	
21		564113310R00	Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.10 cm	m2	178,16 178,16	90,00	13 130,23	2 904,17	16 034,40	RTS II / 2020	
22		564113510R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.10 cm	m2	178,16 178,16	80,00	11 660,22	2 592,58	14 252,80	RTS II / 2020	
23		998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	209,52	40,00	0,00	8 380,80	8 380,80	RTS II / 2020	
87							177 947,38	11 907,72	189 855,10		
24		871393121R00	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 103,7+18,1+3,5	m	125,30 125,30	67,00	39,15	8 355,95	8 395,10	RTS II / 2020	
25		28611275.A	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 400x11,7x5000 26	kus	26,00 26,00	5 900,00	153 400,00	0,00	153 400,00	RTS II / 2020	
26		871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 3+3+4+4+4	m	18,00 18,00	26,00	2,03	465,97	468,00	RTS II / 2020	
27		28611262.A	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	5,00	1 081,00	5 405,00	0,00	5 405,00	RTS II / 2020	
28		871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	4,00	36,00	0,67	143,33	144,00	RTS II / 2020	

29	28611265.A	4 Trubka kanalizační KGEA SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	4,00 1,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	RTS II / 2020
30	877395121R00	1 Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 400	kus	1,00 4,00	639,00	15,24	2 540,76	2 556,00	RTS II / 2020
31	28651724.A	4 Odbočka kanalizační KGEA 400/200/45° PVC	kus	4,00 4,00	4 081,00	16 244,00	0,00	16 244,00	RTS II / 2020
32	877353123R00	4 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	4,00 4,00	101,00	2,28	401,72	404,00	RTS II / 2020
33	28651693.A	4 Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	4,00 4,00	198,00	792,00	0,00	792,00	RTS II / 2020
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						92 968,15	47 350,01	140 318,16	
34	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	6,00	1 450,00	0,00	8 700,00	8 700,00	RTS II / 2020
	Variant:	šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t							
35	59224367.A	6 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	kus	6,00 6,00	6 580,00	39 480,00	0,00	39 480,00	RTS II / 2020
36	894421112R00	5 Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	5,00 5,00	686,00	0,00	3 430,00	3 430,00	RTS II / 2020
37	59224359.A	4 Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/50/12	kus	4,00 4,00	1 431,00	5 724,00	0,00	5 724,00	RTS II / 2020
38	59224356.A	1 Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	1,00 1,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	RTS II / 2020
39	894422111RT1	6 Osazení betonových dílců šachet,skruže přechodové, na kroužek	kus	6,00 6,00	604,00	0,00	3 624,00	3 624,00	RTS II / 2020
40	59224353.A	6 Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	6,00 6,00	2 773,00	16 638,00	0,00	16 638,00	RTS II / 2020
41	894421111RT1	9 Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	9,00 9,00	448,00	0,00	4 032,00	4 032,00	RTS II / 2020
	Variant:	skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t							
42	59224177	3 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	3,00 3,00	333,00	999,00	0,00	999,00	RTS II / 2020
43	59224177.A	2 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	2,00 2,00	350,00	700,00	0,00	700,00	RTS II / 2020
44	59224176	3 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	3,00 3,00	304,00	912,00	0,00	912,00	RTS II / 2020
45	59224175	1 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,00 1,00	251,70	251,70	0,00	251,70	RTS II / 2020
46	899311113R00	6 Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg	kus	6,00 6,00	540,00	63,88	3 176,12	3 240,00	RTS II / 2020
47	55340322	6 Poklop D 400 - BEG, bet. výplň, bez odvětrání	kus	6,00 6,00	2 765,00	16 590,00	0,00	16 590,00	RTS II / 2020
48	892855113R00	125,30 Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m	m	125,30 125,30	144,00	0,00	18 043,20	18 043,20	RTS II / 2020
49	894421111RT1	6 Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, dílce UV	kus	6,00 6,00	506,00	0,00	3 036,00	3 036,00	RTS II / 2020
	Variant:	skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t							
50	59224320	2 Díl spodní uliční vpusti TBV-Q 1d/380 výtok DN 200	kus	2,00 2,00	546,00	1 092,00	0,00	1 092,00	RTS II / 2020
51	59224308	2 Skrůž horní TBV-Q 5c/225 betonová	kus	2,00 2,00	237,00	474,00	0,00	474,00	RTS II / 2020
52	59224307	2 Skrůž horní TBV-Q 5b/325 betonová	kus	2,00 2,00	339,00	678,00	0,00	678,00	RTS II / 2020
53	899211112R00	2 Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	2,00 2,00	456,00	13,57	898,43	912,00	RTS II / 2020
54	55343926	2 Kalový koš B1 pozink. DIN 4052 pro rám 500/500	kus	2,00 2,00	341,00	682,00	0,00	682,00	RTS II / 2020
55	55243095	2 Mříž vtoková KM12P EUROPA D400 rovná 50/50	kus	2,00 2,00	3 781,00	7 562,00	0,00	7 562,00	RTS II / 2020
56	998276101R00	17,34 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	17,34 17,34	139,00	0,00	2 410,26	2 410,26	RTS II / 2020
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				25 377,88	21 422,12	46 800,00	
57	936452116R00	104 Výplň potrubí cementopopilkovou suspenzí DN 400	m	104,00 104,00	450,00	25 377,88	21 422,12	46 800,00	RTS II / 2020
Celkem:						1 088 000,00			

Poznámka:
Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určitého kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen, nebo bude mít lepší parametry. Soupis prací byl zpracován s použitím cenové soustavy RTS. Cenová soustava RTS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Oprava kanalizace Chotoviny, Průběžná ul.	Objednatel:	Obec Chotoviny	IČ/DIČ:	00252352/
Druh stavby:	oprava	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Chotoviny	Zhotovitel:	KAVAS W s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	57
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Petr Míka	Datum:	8.2.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné pool.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Vytýčení stavby a sítí	12 000,00			12 000,00
Zaměření skutečného provedení	15 000,00			15 000,00
Dopravně inž. opatření	15 000,00			15 000,00
Celkem ORN				42 000,00