

SMLOUVA O DÍLO č. 00...-2013
uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník

1. Identifikační údaje

Objednatel: Městys Ostrov u Macochy, sídlem: Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy
zastoupený Ing. Ondřejem Hudcem – starostou městyse
E-mail: starosta@ostrovumacochy.cz
tel.: 516 444 238
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Blansko
č. účtu: 1360194309/0800
IČ: 00280780
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Lawstav, s.r.o., sídlem Palánek 373/19A, 682 01 Vyškov
zastoupený Markem Látalem, jednatelem
E-mail: lawstav@lawstav.cz
tel.: 517 333 438 fax: 517 333 438
Bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA a.s., pobočka Vyškov
č. účtu: 35-4423440217/0100
IČ: 27677109 DIČ: CZ27677109
zapsaný v obchod. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51082
(dále jen zhotovitel)

2. Základní ustanovení

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že oprávněn k podnikání je v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Předmět a místo plnění

3.1. Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti objektu úřadu městysu v Ostrově u Macochy. V rámci stavebních úprav dojde k výraznému snížení energetické náročnosti objektu úřadu městysu. Navrhovaná opatření spočívají v aplikaci kontaktního tepelně izolačního systému (ETICS) na obálku budovy a ve výměně výplní otvorů (okna a dveře) v objektu.

Předmět: Úřad městysu Ostrov u Macochy

Místo stavby, adresa: Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy

Vlastník: Městys Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy

Provozovatel: Městys Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy

Katastrální území: Ostrov u Macochy (716065)

Klasifikace dle CPV: 45213400-7 Stavební úpravy prostorů pro zaměstnance

45213100-4 Stavební úpravy komerčních budov

3.2. Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje zejména tyto stavební aj. práce:

Zateplení základní a mateřské školy

Zemní práce – Předmětem plnění tohoto oddílu je vyhloubení mělkých rýh kolem obvodových stěn z důvodu zateplení základových pasů.

Bourací práce – Předmětem plnění tohoto oddílu je odstranění výplní otvorů (zejména oken, dveří a luxfer) včetně parapetů, odsekání odpadajících částí nesoudržných omítek, demontování současných zámečnických a klempířských výrobků, demontování stávajícího elektro vedení a elektro zařízení na fasádě, demontáž stávajících okapových chodníků a vybourání cihelné přízdívky stávajících základových pasů.

Zednické a ostatní práce - Předmětem plnění tohoto oddílu je zejména zazdění a zapravení ostění po vybouraných otvorech.

Zateplení svislých obalových konstrukcí - Předmětem plnění tohoto oddílu je zejména provedení zateplení fasád certifikovaným systémem (ETICS) kvalitativní třídy A dle TP CZB 05-2007 s tepelnou izolací EPS F. Finální úpravou bude tenkovrstvá silikonová omítka dle barevného řešení v projektové dokumentaci. Dále bude zatepleno soklové zdivo a základové pasy pod terénem do hloubky cca 0,3 m pod úroveň podlahy z XPS polystyrenu.

Zateplení vodorovných obalových konstrukcí - Předmětem plnění tohoto oddílu je zejména zateplení stropu pod nevytápěným půdním prostorem a to ze strany půdy položením tepelné izolace z minerální vlny celkové tloušťky 260 mm mezi křížový dřevěný rošt s prkenným záklopem tl. 25 mm.

Výměna výplní otvorů - Předmětem plnění tohoto oddílu je výměna stávajících nevyhovujících oken a luxfer. Stávající okna budou vyměněna za nová plastová okna (odpovídá kvalitním šestikomorovým rámcům a využití kvalitního termoizolačního dvojskla) s tím že hodnota součinitele prostupu celým oknem bude odpovídat požadavkům v projektové dokumentaci. Součástí bude výměna vnitřních parapetů.

Klempířská a zámečnické práce - Předmětem plnění tohoto oddílu je kompletní výměna stávajících klempířských prvků (vnější parapety, nový okapový systém).

Doplňkové práce - Předmětem plnění tohoto oddílu jsou pomocné a doplňující práce, související se zateplením obálky budov tzn. zpětné osazení prvků na fasádě a uvedení do původního stavu.

Instalace termostatických radiátorových ventilů

Podrobněji popsáno v prováděcí PD.

3.3. Realizace zakázky bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace (PD) z 8/2013, vypracované firmou Energy Benefit Centre, a.s. Stavební část zateplení - projektant ing. Jakub Karmazín, odpovědný projektant ing. Robert Koska.

3.4. Realizace zakázky bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace (PD) z 8/2013, vypracované firmou Energy Benefit Centre, a.s. Stavební část zateplení - projektant ing. Jakub Karmazín, odpovědný projektant ing. Robert Koska.

3.5. Místo plnění:

Staveniště se nachází na parcele st. 75 v katastrálním území Ostrov u Macochy (716065). Okolní parcely jsou využívány jako parkoviště úřadu a zatravněná prostranství. Objekt městysu se nachází ve střední části městysu Ostrov u Macochy. Přístupová komunikace k úřadu je ze severní strany objektu.

3.6. Veškerá dokumentace byla zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy.

3.7. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a ve stanovené době předat dílo Objednateli. Objednatel se zavazuje, že řádně a včas provedené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu.

3.8. Vedle všech definovaných činností patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nezbytných k řádnému provedení stavby
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

3.9. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, s příslušnými normami ČSN, EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován určitými parametry nebo názvem nebo kódem konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a může být nahrazen výrobkem nebo technologií parametrově srovnatelnou nebo vyšší a lepší.

4. Lhůta plnění

4.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 10 pracovních dní před stanoveným termínem zahájení prací. O předání staveniště sepiší smluvní strany protokol. V protokolu zhotovitel prohlásí, zda staveniště přebírá bez výhrad, případně запиše výhrady k předání staveniště.

4.2. Práce na realizaci předmětu plnění budou zahájeny nejpozději 15. 11. 2013.

4.3. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději dne 31. 5. 2014.

4.4. Termín pro provedení celého díla může být změněn v případě, dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných dodacích podmínek na základě předchozího prokazatelného písemného požadavku Objednatele (dále jen „požadované vícepráce“), učiněného v souladu s předpisy o veřejných zakázkách. Běžné vlivy proměnlivosti počasí a jiné vlivy ze strany Zhotovitele nezakládají důvod pro změnu doby pro provedení prací a tím termínu provedení díla.

4.5. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení (klimatické podmínky, ukončení topné sezóny) plnění nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla zahájit.

4.6. V případě výskytu mimořádných povětrnostních podmínek, při kterých by pokračování prací ohrozilo bezpečnost práce nebo kvalitu díla, se ujednané termíny provedení dosud neprovedených částí díla a návazně termín provedení celého díla posouvají o tolik dní, po kolik dní bude prokazatelně trvat taková překážka. O této skutečnosti musí být nejpozději vždy následující den po jejím vzniku a ukončení pořízen zápis do stavebního deníku a podepsán Objednatelem, jinak pro účely této Smlouvy platí, že předmětná skutečnost nenastala a k posunutí žádného z termínů nedochází.

4.7. Zájmem objednatele je co nejmenší omezení provozu v objektech. Zhotovitel zpracoval harmonogram realizace, který je součástí smlouvy.

4.8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel ani zhotovitel dojde k situaci, že předpokládaný termín plnění nebude možné dodržet, posunuje se termín zahájení i ukončení plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit.

5. Cena díla

5.1. Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Celkem za stavbu bez DPH	1 134 000,- Kč
DPH 21%	238 140,- Kč
Celkem za stavbu včetně DPH	1 372 140,- Kč

5.2. DPH bude zhotovitelem účtována ve výši dle platných předpisů.

5.3. Celková nabídková cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel zahrnul do celkové nabídkové ceny všechny případné náklady a další výdaje, které mu při realizaci podle zadávací dokumentace vzniknou nebo mohou vzniknout.

5.4. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací nebo méněprací (VP nebo MP), zhotovitel se zavazuje takové práce písemně projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zahájit pouze s předchozím písemným souhlasem pověřeného zástupce objednatele ve věcech technických i obchodních, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Schválené vícepráce nebo méněpráce budou řešeny dodatky k uzavřené SoD.

5.5. Ceny za jednotlivé položky VP nebo MP dle předchozího odstavce budou oceněny dle nabídkových cen v soupisu prací, který je součástí SoD. Pokud některé práce nebo položky MP nebo VP nejsou v soupisu prací uvedeny, budou oceněny max. do výše 80% ceníkové ceny v aktuálních cenách RTS.

5.6. Všechny náklady vyplývající z požadavků a podmínek objednatele k průběhu vlastní realizace díla musí a všechna případná rizika s tím spojená musí zhotovitel zohlednit ve své nabídkové ceně.

5.7. Cena prací a dodávek, které měly být provedeny a nebyly realizovány (méněpráce), bude z celkové ceny odečtena ve výši, uvedené v položkových rozpočtech.

5.8. Změny jednotkových cen v položkových rozpočtech jsou vyloučeny.

6. Platební podmínky

6.1. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích faktur (dále jen faktur), které budou vystaveny zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude přebírat dílo průběžně, vždy v termínu od 1. do 5. dne příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací

bude vždy potvrzený stavebním dozorem objednatele a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.2. Úhrada bude provedena do výše 70 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 30 % bude uhrazeno po předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků.

6.3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Tyto daňové doklady (faktury) budou splňovat veškeré zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu – viz níže. Přílohou poslední faktury musí být protokol o předání stavby se soupisem provedených dodávek a stavebních prací a potvrzením o provedení stavebních prací bez vad.

6.4. Splatnost faktury bude 30 dnů od doručení faktury zadavateli. Splatnost faktury (pohledávky) začíná běžet doručením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.

6.5. Zálohy na provedení díla nejsou zadavatelem poskytovány.

6.6. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu. Tento protokol se soupisem provedených dodávek a stavebních prací a potvrzením o provedení stavebních prací bez vad bude přílohou konečné faktury.

6.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

6.8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s veškerými náležitostmi daňového dokladu stanovenými v § 28 odst. 2 písm. a) – k) zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a § 92a zákona o DPH:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- den vystavení a den splatnosti faktury,
- označení banky a č. účtu, na který se má platit,
- označení díla,
- číslo smlouvy objednatele,
- fakturovanou částku bez DPH
- sazbu DPH (platné v době fakturace),
- razítko podpis oprávněné osoby,
- přílohou faktury bude technickým dozorem nebo oprávněnou osobou objednatele podepsaný soupis provedených prací a dodávek.

6.9. Platbu použije objednatel bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

6.10. Změna ceny díla se nepřipouští. Překročení nabídkové ceny je možné pouze při změně sazeb DPH a zákonných poplatků.

6.11. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen, pokud dojde ke změnám, doplnkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci na základě požadavků objednatele.

6.12. Dojde-li během realizace ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je Zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a celkovou cenu díla včetně DPH, a to tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně díla bez DPH.

6.13. V kalkulaci ceny díla je uvedena i položka označená jako rozpočtová rezerva ve výši 5% z ceny za komplexní provedení díla, která slouží (z hlediska podmínek OPŽP) výhradně jen k úhradě objektivně nepředvídatelných, dodatečných prací či dodávek nezbytných pro dokončení díla, které se vyskytnou v průběhu provádění díla. Čerpání této části sjednané ceny je podmíněno písemným ujednáním (dohodou) mezi Objednatel a Zhotovitelem. Čerpání rozpočtové rezervy je možné pouze v případě, že se při provádění stavby vyskytnou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikne v důsledku nepředvídatelných okolností a jejich provedení bude nezbytné pro provedení stavby a dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od sjednané stavby. Sjednání provedení výše popsanych dodatečných prací může být realizované pouze postupem v souladu s ustanoveními Zákona.

7. Zajištění závazku ze smlouvy o dílo, smluvní pokuty

7.1. Zhotovitel poskytne při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku ve výši 50.000,- Kč za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Bankovní záruka bude platná

minimálně po celou dobu záruční doby. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, ke kterému je smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi zhotovitelem a objednatelem.

7.2. Bankovní záruka zajišťuje zejména řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době a výše uvedené povinnosti zhotovitele, přičemž platí, že:

7.3. a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;

7.4. b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;

7.5. c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.

7.6. V případě porušení povinnosti provést dílo v smluvně dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu. Smluvní pokuta bude jednorázová vztahena ke konečnému termínu dokončení díla a dále bude počítána za každý započatý den prodlení.

7.7. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 50 000,- Kč splatných jednorázově a 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

7.8. V případě prodlení zadavatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

7.9. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v zápise a o předání a převzetí díla nebo nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do původního stavu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení oproti sjednanému termínu, a to u každého jednotlivého nedodržení termínu.

7.10. Pokud zhotovitel nezačne s odstraňováním reklamované vady, na niž se vztahuje záruka, ve smluvně sjednaném termínu (součástí SoD), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení.

8. Stavební deník

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti a musí být veden v souladu s platnými předpisy. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím prací včetně odstranění vad a nedodělků, vyplývajících z přejímacího řízení.

8.2. Do deníku je zhotovitel povinen denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje důležité pro posouzení orgány státní správy.

8.3. Všechny listy stavebního deníku budou číslovány vzestupně, matematickou řadou. Deník bude obsahovat průpisové kopie. Originál zápisů bude vždy neprodleně po zaplnění jedné strany deníku odevzdán objednateli.

9. Staveniště a provádění díla

9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně.

9.2. Stavební práce, které by mohly negativně ovlivňovat provoz školy (např. výměna oken, vnitřní bourací nebo stavební práce), budou realizovány tak, aby ve dnech školního vyučování byla vyřazena z provozu vždy maximálně jedna učebna. O průběhu omezení provozu v jednotlivých učebnách musí být objednatel informován min. 5 dní předem.

9.3. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

9.4. Za kontrolu řádného plnění díla zodpovídá jednak ve smlouvě stanovený zástupce objednatele pro věci technické a rovněž ustanovený technický dozor investora.

9.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

9.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9.7. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.8. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky.

9.9. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce. Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.

9.10. Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky vydaného stavebního povolení.

9.11. Technický dozor (TDI) u této stavby nesmí provádět ani dodavatel ani osoba s ním propojená. Stanovený a určený technický dozor investora (TDI) je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor investora je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor investora není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti písemně informuje zhotovitele.

9.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit svými náklady prostory zařízení staveniště a to vč. smluvních vztahů s třetími osobami.

9.13. Zhotovitel se zavazuje, že objem stavebních prací prováděný subdodavatelsky nepřesáhne 15%. Do tohoto limitu nezapočítává dodávka výplní otvorů (vnější okna, dveře, prosklené stěny apod.).

9.14. Objednatel si v souladu s § 44 odst. 6 Zákona i se Závaznými pokyny oddíl 5.7.1. vyhrazuje, že část předmětu plnění veřejné zakázky, a to zateplení objektu, nesmí být plněna subdodavatelem.

9.15. Podmínky pro změnu subdodavatele (dle vyhl. 231/2012 Sb., §5, odst. a), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:

Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal kvalifikaci, je možná jen ve výjimečných a oprávněných případech a za okolností, které zhotovitel ani nezpůsobil ani nemohl ovlivnit, a s prokazatelným souhlasem zadavatele. Zhotovitel před změnou subdodavatele předloží objednateli všechny nezbytné doklady, požadované v ZD a kterými musel doložit kvalifikaci původní subdodavatel. I pro nového subdodavatele tedy platí kromě tohoto všechny podmínky uvedené v zadávací dokumentaci. Objednatel ověří relevantnost všech doložených dokladů a kvalifikačních předpokladů nového subdodavatele, zda splňuje podmínky ZD a zadavatele daného zadávacího řízení. V případě, že objednatel nerozhodne kladně o této navrhované změně subdodavatele (např. z důvodů nedoložení relevantních kvalifikačních dokladů), není oprávněn zhotovitel tohoto subdodavatele k plnění zakázky použít.

9.16. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

9.17. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele, pokud to bude objednatel vyžadovat.

9.18. Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovních prostor, budou realizované z venkovních prostor se zásobováním po fasádním lešení.

9.19. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli seznam svých subdodavatelů.

9.20. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě objednatele seznam pracovníků, kteří budou na staveništi práce vykonávat.

9.21. Přímou na stavbě se budou pravidelně, nejméně 1x za 14 dnů konat kontrolní dny. Termín konání kontrolního dne stanoví smluvní strany vzájemnou dohodou. Smluvní strany jsou povinny zajistit pravidelnou účast svých zástupců na kontrolních dnech.

9.22. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením smlouvy o dílo a na požádání ji Objednateli kdykoliv bezodkladně doložit; to platí zejména pro výkon činností, které jsou prováděny subdodavatelsky s tím, že případná změna subdodavatele i případná změna rozsahu plnění subdodavatelem podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. V případě každého porušení tohoto ustanovení má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

9.23. Plnění musí být realizováno s vysokou kvalitou provedených činností, a to v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, postupy a služby zcela vyhovují účelu a předmětu plnění.

9.24. Zhotovitel bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění této Smlouvy bude financován z Operačního programu Životní prostředí (dále jen "OPŽP"). V případě, že Objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky (nebo bude pozastaveno čerpání finančních prostředků) pro krytí výdajů plynoucích z realizace projektu "Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy" (v kterékoliv jeho části provádění), v rámci OPŽP, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má Objednatel právo kdykoliv jednostranně od této Smlouvy odstoupit.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a prokazatelným (protokolárním) předáním předmětu díla ve sjednané době v místě provádění díla, a to bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

10.2. Zhotovitel oznámí zadavateli termín předání díla písemně, nejpozději tři pracovní dny předem. Zadavatel dílo na místě po kontrole provedení převezme a převzetí potvrdí v předávacím protokolu stavby, pokud zhotovené dílo bude bez zjevných vad a nedodělků.

10.3. Pokud při předání díla budou zjištěny vady nebo nedodělků, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby (zápis) a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.

10.4. Dílo bude předáno a převzato v přijímacím řízení, jehož výsledkem bude předávací protokol (zápis), který podepíší k tomu Objednatel a Zhotovitelem prokazatelně pověřené a/nebo zmocněné osoby. Podpisem zápisu (předávacího protokolu) dochází k předání předmětu díla Objednateli. Převzetí je Objednatel oprávněn odepřít zejména v případě zjištění vad a/nebo nedodělků díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přijímací řízení.

10.5. Zhotovitel je povinen doložit u přijímacího řízení nezbytné doklady, zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení,
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek (stanovených v PD)
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
- zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací,
- originál stavebního deníku,
- doklady k nakládání s odpady,
- revizní zprávy hromosvodů,
- technické listy, protokoly o shodě, návody na obsluhu a údržbu vč. specifikace náhradních dílů a další průvodní dokumentaci v českém jazyce

10.6. Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.

10.7. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatel termín úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 5 dnů po předání celého díla objednateli.

10.8. Staveniště bude zhotovitelem vyklizeno a předáno objednateli do 14 dnů od dokončení a předání díla dle této smlouvy.

11. Záruční podmínky

11.1. Počátek běhu záruční doby je stanoven ode dne předání díla a odstranění veškerých vad a nedodělků.

11.2. Ukončení a předání díla zadavateli bude formou písemného předávacího protokolu po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků.

11.3. Záruční doba, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, je požadovaná zadavatelem ve výši 60 měsíců. V této době zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Záruční lhůta počíná dnem předání hotového díla zadavateli.

11.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamované závady do 2 dnů od uplatnění reklamace a odstranit ji v co nejkratším, technicky možném termínu. Oprávněně reklamované vady budou odstraněny bezplatně.

11.5. Termín odstranění reklamované vady bude sjednán oběma stranami písemně. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn uplatnit pokutu dle čl. VII. 5. a pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu s tím, že veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje objednateli uhradit zhotovitel.

11.6. Objednatel se zavazuje případnou reklamaci vady díla uplatnit bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (např. i e-mailem, faxem) do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

12. Pojištění

12.1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

12.2. Před podpisem smlouvy o dílo předložil zhotovitel smlouvu uzavřenou s pojišťovnou na pojištění stavební montážní činnosti, tj. předmětu kompletní zakázky, ve výši minimálně její ceny a na celou dobu realizace a dále bude pojistná smlouva zahrnovat škody na majetku Objednatele způsobené činností zhotovitele. Ověřená kopie této smlouvy bude součástí smlouvy o dílo.

13. Závěrečná ujednání

13.1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z OPŽP (tj. pokud nebude uzavřena Smlouva se SFŽP o poskytnutí podpory).

13.3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele nebo příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2. Písm. e) zák. č. 320/2001 Sb.).

13.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.

13.5. Dílo zahrnuje všechny práce a dodávky obsažené v zadávací dokumentaci, soupisu prací i projektové dokumentaci k dané veřejné zakázce, včetně všech příloh. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla tzn., aby dílo bylo plně funkční, schopno kolaudace a mělo parametry stanovené projektem, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

13.6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem objektů, stavby, staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel se též seznámil s veškerými podklady k této smlouvě, s jejími přílohami a s kompletní projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností.

13.7. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli seznam svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen předložit oprávněně osobě objednatele seznam pracovníků, kteří budou na staveništi práce vykonávat.

13.8. Zhotovitel jako odborný dodavatel prací prohlašuje, že se řádně přesvědčil o správnosti a dostatečnosti podkladů a že veškeré předané podklady a pokyny Objednatele, které se týkají díla, nemají vady či nedostatky, které brání řádnému provedení díla. Zhotovitel se též seznámil a důsledně prověřil poměry na staveništi. Zhotovitel výslovně a bezvýhradně prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré potřebné podklady před podpisem této smlouvy.

13.9. Zhotovitel souhlasí s tím, že Řídící orgán OPŽP, případně jim pověřené subjekty (a případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) mají v rámci kontroly po dobu tří let od uzavření OPŽP podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následující po roce, ve kterém obdržel protokol o závěrečném vyhodnocení akce (informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na internetových stránkách SFŽP) právo přístupu také k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace). Zhotovitel se dále zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných subdodavatelů.

13.10. Pokud v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy nebudou Objednateli vyplaceny finanční prostředky z OPŽP ke krytí výdajů plynoucích z realizace tohoto projektu popř. jejich výše bude ze stejného důvodu jakkoliv krácena, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli takto způsobenou škodu v plné výši.

13.11. Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této smlouvy o dílo se účastníci budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, budou řešeny soudem, který je místně příslušný sídlu zadavatele.

13.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelné a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

13.13. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


V Ostrově u Macochy, dne 11.11. 2013.

MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy



.....
za objednatele

Ve Vyškově, dne 11. 11. 2013.



.....
za zhotovitele Lawstav, s.r.o.
Marek Látal

Souhrnný soupis prováděných prací

Datum: 19.09.2013


Název akce : Snížení energetické náročnosti úřadu městyse v městysu Ostrov u Macochy

Objednatel : Městys Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy 80
679 14 Ostrov u Macochy

IČO : 00280780
DIČ : CZ00280780

Zhotovitel : Lawstav, s.r.o.
Palánek 373/19A
682 01 Vyškov

IČO : 27677109
DIČ : CZ27677109

Za zhotovitele : 
Palánek 373/19A, Vyškov, PSČ 682 01
IČ: 276 77 109, DIČ: CZ27677109
Tel./fax: +420 617 333 433

Za objednatele: 
MĚSTYS
679 14 Ostrov u Macochy

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 134 000,00
DPH	21 %	238 140,00
Cena celkem za stavbu		1 372 140,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
A1 Zateplení budovy OÚ - Základní rozpočtové náklady			1 017 000		0,0
A2 Zateplení budovy OÚ - Ostatní rozpočtové náklady			19 000		0,0
A3 Zateplení budovy OÚ - Vedlejší rozpočtové náklady			14 000		0,0
A Zateplení budovy OÚ - Celkové náklady	1 270 500	0	1 050 000	220 500	92,6
B Instalace TRV	36 300	0	30 000	6 300	2,6
C Rozpočtová rezerva 5% z částí A+B	65 340	0	54 000	11 340	4,8
Celkem za stavbu	1 372 140	0	1 134 000	238 140	100,0

Poznámka:

- 1) Dodavatel je povinen do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokončení a kompletnímu provedení díla.
- 2) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných konstrukcí a prací.
- 3) Dodavatel je povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínkami realizace a toto zohlednit do ceny díla.
- 4) Uchazeč nacenil v rámci rozpočtu veškeré uvedené položky, svým razítkem a podpisem stvrzuje správnost a úplnost nabídkové ceny, která je zároveň cenou konečnou. Před odevzdáním nabídky je povinen si překontrolovat funkčnost výpočtového xls souboru.

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti úřadu městyse v městysu Ostrov u Macochy		Objednatel:	Ostrov u Macochy
Druh stavby:	Udržovací práce za účelem snížení energetické náročnosti		Projektant:	Energy Benefit Centre
Lokalita:	Ostrov u Macochy		Zhotovitel:	Lawstav, s.r.o.
Zpracoval:	Energy Benefit Centre		Zpracováno dne:	19.09.2013
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	100VD	Ostatní práce	16 200,00	0,00
	13	Hloubené vykopávky	8 416,80	0,00
	16	Přemístění výkopku	2 004,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	4 208,40	0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	28 777,90	39,98
	61	Úprava povrchů vnitřní	1 035,80	0,17
	62	Úprava povrchů vnější	562 088,31	13,19
	64	Výplně otvorů	16 837,63	0,06
	711	Izolace proti vodě a vlhkosti	21 819,88	0,72
	712	Izolace střech (živé krytiny)	11 147,58	0,09
	713	Izolace tepelné	64 699,19	1,08
	762	Konstrukce tesařské	77 850,53	4,18
	764	Konstrukce klempířské	122 611,48	1,55
	784	Malby	881,75	0,01
	7855	Dokončovací práce	8 000,45	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	60 956,80	24,23
	96	Bourání konstrukcí	249,80	0,08
	H99	Ostatní přesuny hmot	1 410,49	0,00
	M21	Elektromontáže	3 500,00	0,00
	S	Přesuny sutí	4 303,20	0,00

Celkem:

1 017 000,00

C	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková hmotnost(t)	Poznámka
	100V0		Ostění práce					16 200,00	0,00	
1	100R08VD		Nový hromosvod dle ČSN EN 62 305 vč. revize	kpl	1	1,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2	100R04VD		Přelícování elektroinstalací a osazení nového osvětlení na stropě suterénu	kpl	1	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
3	100R09VD		Výhledový prostor plochy	kpl	1	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
13			Průběh výkopů					8 416,80	0,00	
4	132201202R00		Houbení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	0,72*0,3*16 S	20,04	400,00	8 016,00	0,00	
					0,72*(0,3*6,92)+(0,3*6,9) Z					
					0,72*(32,8*0,752)+(0,3*16,5) J					
					0,72*(0,3*0,6*4,2*1,1) V					
5	132201209R00		Příplatek za lepkost - houbení rýh 200cm v hor.3	m3	0,72*0,3*16 S	20,04	20,00	400,80	0,00	
					0,72*(0,3*6,92)+(0,3*6,9) Z					
					0,72*(32,8*0,752)+(0,3*16,5) J					
					0,72*(0,3*0,6*4,2*1,1) V					
16			Plnění výkopů					2 004,00	0,00	
6	167101101R00		Nakládání výkopu z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,72*0,3*16 S	20,04	100,00	2 004,00	0,00	
					0,72*(0,3*6,92)+(0,3*6,9) Z					
					0,72*(32,8*0,752)+(0,3*16,5) J					
					0,72*(0,3*0,6*4,2*1,1) V					
17			Konstrukce ze železnice					4 208,40	0,00	
7	171201201R00		Uložení vybraných materiálů na skládku vč. poplatku za uložení	m3	0,72*0,3*16 S	20,04	210,00	4 208,40	0,00	
					0,72*(0,3*6,92)+(0,3*6,9) Z					
					0,72*(32,8*0,752)+(0,3*16,5) J					
					0,72*(0,3*0,6*4,2*1,1) V					
45			Pedikace a vedařské konstrukce (kromě vozovky a železničního svrhu)					28 777,90	39,68	
8	632821913R00		Dlažba z dlaždic betonových do šlákoplošky, tl. 50 mm	m2	0,5*16 S	32,56	330,00	10 744,80	9,06	
					0,5*7,16 Z					
					0,5*33,05 J					
					0,5*(0,6*4,2*1,1) V					
9	451571111R00		Ložnice dlažby ze šlákoplošky tl. do 5 cm	m2	0,5*16 S	32,56	40,00	1 302,40	6,92	
					0,5*7,16 Z					
					0,5*33,05 J					
					0,5*(0,6*4,2*1,1) V					
10	564251113R00		Podklad ze šlákoplošky po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	0,6*16 S	39,06	95,00	3 710,70	13,44	
					0,6*7,16 Z					
					0,6*33,05 J					
					0,6*(0,6*4,2*1,1) V					
11	51766211RT2		Osazení stojat. obrob. bat. a opřrou, lože z B 12.5	m	16 S	65,10	200,00	13 020,00	10,56	
					7,16 Z					
					33,06 J					
					(3,6*4,2*1,1) V					
61			Úprava povrchů vnější					1 048,80	0,17	
12	61242531R00		Omlitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	(2*0,4)*1,25*0,35 W06	1,63	340,00	554,20	0,09	
					(2*0,4)*1,25 W07					
13	61240691R00		Zčištění omlitek kolem oken, dveří apod.	m	(2*0,4)*1,25 W06	4,68	40,00	188,40	0,02	
14	632416239R00		Polár betonový pod vlnitými parapety, síla, tl. 30 mm	m2	1,25*0,35 W06	0,85	300,00	255,00	0,05	
15	61099111R00		Zakrytí výpíní vlnitých otvorů	m2	0,4*1,25 W06	1,34	30,00	40,20	0,00	
					0,72*1,17 W07					
62			Úprava povrchů vnější					562 088,31	13,19	
16	216904112R00		Ostění tlakovou vodou zděva stěn	m2	165,21*3,03 Sever	461,98	12,00	5 543,76	0,01	
					38,39*2,5 Západ					
					171,37*28,07 Jih					
					43,81*8,6 Východ					
17	978015221R00		Oliučení omlitek vnějších WVC v svisl.1-4 do 5 %	m2	165,21 Sever	418,78	3,00	1 258,34	2,08	
					38,39 Západ					
					171,37 Jih					
18	978035191R00		Oliučení omlitek březolových (ostění, nadpraží)	m2	43,81 Východ	34,34	45,00	1 545,30	1,72	
					((1,17*0,2)+(1,5*0,2*2))2 W01					
					((1,07*0,2)+(1,3*0,2*2))3 W02					
					((1,07*0,2)+(1,52*0,2*2))2 W03					
					((1,65*0,2)+(1,47*0,2*2))16 W04					
					((1,33*0,2)+(1,95*0,2*2))1 W05					
					((0,98*0,69)+(2,4*0,65*2))1 D01					
					((1,46*0,4)+(2,3*0,4*2))1 D02					
					((1,3*0,5)+(2,05*0,5*2))2 D03					
					((0,35*0,2)+(0,6*0,2*2))1 W					
19	965-PPS-1VD		Výrazné zroučky kotev ETA-8 D14	komp	165,21 Sever	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
20	62211002R4A		Vyrovnání a úprava povrchu parocíni fasády - (příprava dle ČSN 732001)	m2	38,39 Západ	418,78	69,00	28 895,82	2,08	
					171,37 Jih					
					43,81 Východ					
21	620991121R00		Zakrytí výpíní vnějších otvorů z lešení	m2	(1,17*1,5)2 W01	68,91	28,00	1 929,48	0,01	
					(1,07*1,3)3 W02					
					(1,65*1,47)16 W04					
					(1,33*4,95) W05					
					(1,25*0,4) W06					
					(1,17*0,72) W07					
					(0,96*2,4) D01					
					(1,46*2,3) D02					

22	622411307RU5	KZS ETICS EPS ŠEDÝ, tl. 150 mm, vč. silikonové omítky o zrnitosti 2,0 mm, vč. veškerých doplňků KZS	(1,3°2,05°)2 D03 (0,35°0,6°) W m2 (33,1+0,3)*6,105 SEVER - (1,07°1,3°)3 W02 - (1,65°1,47°)3 W04 - (0,35°0,6°) W - (0,89°2,4°) D01 - (1,46°2,3°) D02 - (1,3°2,05°)2 D03 - (2,75°(0,65+3,6)) Kamenná zeď - (0,2°2,45°)2+(0,3°0,6°)2 Sloup + patky - 4,2 Deska (7,2+0,3)*6,105 ZÁPAD - (1,17°1,5°)2 W01 - (1,25°0,4°) W06 (33,1+0,3)*6,105 JH - (1,65°1,47°)13 W04 (7,2+0,3)*3,06+(((10,85+0,3)*3,05) VÝCHOD - (1,07°1,52°)2 W03 - (1,33°4,85°) W05 - (1,8°0,9°) Over - (0,6°2,05°) Snižení tl. pro ověře m2 (1,17°0,2°)+(1,5°0,2°)2 W01 (1,07°0,2°)+(1,3°0,2°)2 W02 (1,07°0,2°)+(1,52°0,2°)2 W03 (1,65°0,2°)+(1,7°0,2°)2 W04 (1,33°0,2°)+(4,95°0,2°)1 W05 (0,35°0,2°)+(0,6°0,2°)1 W (0,88°0,65°)+(2,4°0,65°)2 W01 (1,46°0,4°)+(2,3°0,4°)2 W02 (1,3°0,5°)+(2,05°0,5°)2 D03 m2 (1,17°0,2°)2 W01 (1,07°0,2°)2 W02 (1,07°0,2°)2 W03 (1,65°0,2°)16 W04 (1,33°0,2°) W05 (0,35°0,2°) W m2 (0,33°12,41°) Čelo 20,67 Spodní plocha : zříslná 10%; 2,477 m2 0,3°16 S 0,5°6,9 Z (0,75°33,04°)2+(0,5°33,04°) J - (1,17°0,72°) W07 (0,9°10,82°)+(0,35°3,7°) V - 1,8°1,8 m2 0,3°16 S (0,3°6,9/2°)+(0,3°6,9°) Z (0,7°16,3°)+(0,35°16,5°) J (1,55°3,6°)+(1,23°(4,2+1,1)) V m2 ((1,17°0,35°)+(1,5°0,35°)2)2 W01 (1,07°0,35°)+(1,3°0,35°)2 W02 (1,07°0,35°)+(1,52°0,35°)2 W03 (1,65°0,35°)+(1,47°0,35°)2 W04 (1,33°0,35°)+(4,95°0,35°)2 W05 (1,25°0,15°)+(0,4°0,15°)2 W06 (1,17°0,15°)+(0,72°0,15°)2 W07 (0,35°0,35°)+(0,6°0,35°)2 W (0,88°0,8°)+(2,4°0,8°)2 W01 (1,46°0,55°)+(2,3°0,55°)2 W02 (1,3°0,65°)+(2,05°0,65°)2 D03 m 13,235+1,935 S 7,2 Z 33,1 J 7,96+1,09 V m (1,17°(1,5°)2°)2 W01 (1,07°0,35°)+(1,3°0,35°)2 W02 (1,07°0,35°)+(1,52°0,35°)2 W03 (1,65°0,35°)+(1,47°0,35°)2 W04 (1,33°0,35°)+(4,95°0,35°)2 W05 (1,25°0,15°)+(0,4°0,15°)2 W06 (1,17°0,15°)+(0,72°0,15°)2 W07 (0,35°0,35°)+(0,6°0,35°)2 W (0,88°0,8°)+(2,4°0,8°)2 W01 (1,46°0,55°)+(2,3°0,55°)2 W02 (1,3°0,65°)+(2,05°0,65°)2 D03 m 1,17°2 W01 1,07°2 W02 1,07°2 W03 1,65°16 W04	421,75	830,00	350 052,50	5,14
23	622311151RT3	KZS ETICS EPS ŠEDÝ, tl. 40 mm, ostění, vč. silikonové omítky o zrnitosti 2,0 mm, vč. veškerých doplňků KZS		34,34	680,00	23 351,20	0,46
24	622311984R00	Zatepl. systém parapet, XPS tl. 40 mm		7,16	480,00	3 436,80	0,12
25	63140160	KZS ETICS MW - kolmé, tl. 50 mm, předřazená kca, vstup vč. silikonové omítky o zrnitosti 2,0 mm, vč. veškerých doplňků KZS		27,25	745,00	20 301,25	0,04
26	622311523RU1	KZS ETICS, soid nad terénem, XPS tl. 120 mm zakončený mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2		44,11	1 120,00	49 403,20	0,79
27	622311523RV1	KZS ETICS, soid v kontaktu se zemínou, XPS tl. 120 mm zakončený napovou fólií (8mm) a separační geotextilií (300g/m2)		37,20	875,00	32 550,00	0,44
28	622411521R00	Omítka stěn, silikonová, ostění a nadpraží, 2,0 mm, sl.2		55,49	350,00	19 421,50	0,16
29	622319015R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 150 mm		64,52	75,00	4 839,00	0,05
30	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s křídlovou		60,81	45,00	2 740,85	0,00
31	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohové lišta s okapničkou		43,23	52,00	2 247,86	0,00

[illegible]

60	60512687	Křídlový roš, fošna SMBO Ljak II.30-60mm dl. do 6m š.120-240mm, vč. náletu proti hnilobě, plátním a dřevokaznému hmyzu	m ³	(-2,475;1,05), Schoditěš (0,0870,325,9;29)*(0,06*0,13;31,8*5) ztráta: 15%, 0,366	2,81	6 400,00	17 884,00	1,55
61	963762102R00	Přesun hmot pro tesací konstrukce, výšky do 12 m	t		4,18	800,00	2 510,33	0,00
62	76400050R40	Demontáž oplechování parapetů	m	1,17;2 W01 1,07;3 W02 1,07;2 W03 1,65;16 W04 1,33 W05 1,25 W06 1,17 W07 0,35 W	38,19	20,00	763,80	0,07
63	764801081R00	Oplechování parapetů včetně rohů poplastovaný plech II. 0,6 mm, r.š. 420 mm	m	1,17;2 W01 1,07;3 W02 1,07;2 W03 1,65;16 W04 1,33 W05 1,25 W06 1,17 W07 0,35 W	38,19	410,00	15 657,90	0,11
64	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových	m	32	32,00	20,00	640,00	0,11
65	764929504R00	Montáž odpadní trouby z pep.plechu, kruhové do D150 mm	m	32	32,00	120,00	3 840,00	0,01
66	764908110RT1	Odpadní trouby z poplastovaného plechu II. 0,6 mm kruhové, DN 125 mm vč. veškerých doplňků	m	32	32,00	480,00	15 360,00	0,11
67	764352841R00	Demontáž žlabů pilukrbových, obouk., rš 400 mm, do 45°	m	97	97,00	20,00	1 940,00	0,33
68	764352287R00	Montáž žlabů pilukrbových ze sepnutí	m	97	97,00	55,00	5 335,00	0,01
69	764808105RT1	Žlab podokapní pilukrbový R z poplastovaného plechu II. 0,6 mm;veřkost 150 mm vč. veškerých doplňků	kus	4	97,00	335,00	32 485,00	0,22
70	764808201RT1	Kotlík žlabový konický z poplastovaného plechu, žlab 150 mm	m	4	4,00	400,00	1 600,00	0,01
71	764321820R00	Demontáž oplechování lřms, rš 500 mm, do 30°	m	33,1 SEVER 7,2 ZÁPAD 33,1 JIH 7,2 VÝCHOD	80,60	18,00	1 450,80	0,34
72	764421331R00	Montáž ukončovacího profilu z poplastovaného plechu II. 0,6 mm r.š. 650 mm vč. dodávky plechu	m	33,1 SEVER 7,2 ZÁPAD 33,1 JIH 7,2 VÝCHOD	80,60	440,00	35 464,00	0,07
73	767900030RAA	Demontáž krytiny sřích z plechu	m ²	20,67	20,67	25,00	516,75	0,14
74	767425133R00	Oplechování ukončujících částí rš.250 mm	m	14	14,00	240,00	3 360,00	0,00
75	712778003R00	Okapnice poplast., plech RŠ 250 mm	m	14	14,00	230,00	3 220,00	0,02
76	958764102R00	Přesun hmot pro klempřiské konstr., výšky do 12 m	t	1,55	1,38	700,00	968,23	0,00
77	764413301R00	Paškování 2x, bílení 1x, malba ostění a nadpraží	m ²	((1,17*0,2)+(1,5*0,2;20)*2 W01 ((1,07*0,2)+(1,3*0,2;20)*3 W02 ((1,07*0,2)+(1,52*0,2;20)*2 W03 ((1,65*0,2)+(1,47*0,2;20)*16 W04 ((1,33*0,2)+(4,95*0,2;20)*1 W05 ((1,25*0,2)+(0,4*0,2;20)*1 W06 ((1,17*0,2)+(0,72*0,2;20)*1 W07 ((0,35*0,2)+(0,6*0,2;20)*1 W ((0,98*0,65)+(2,4*0,65;20)*1 D01 ((1,46*0,4)+(2,3*0,4;20)*1 D02 ((1,3*0,5)+(2,05*0,5;20)*2 D03	35,27	25,00	881,75	0,01
78	9687NVD	Doklenčovací práce	kpl		1,00	1 680,45	1 680,45	0,00
79	1234VD	Vykřídlení interiéru pro stavebních úpravách	kpl		4,00	1 580,00	6 320,00	0,00
80	941941031R00	Lešení a stavební výšky	m ²	35,1*6,83 S 6,83*(7,2+(7,2*0,31/2) Z 7,1*(35,1+(35,1*0,75/2) J (3,77,88)*(3,48*7,5)+(3,65*4) V	708,80	40,00	28 352,00	24,23
81	941941831R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m ²	35,1*6,83 S 6,83*(7,2+(7,2*0,31/2) Z 7,1*(35,1+(35,1*0,75/2) J (3,77,88)*(3,48*7,5)+(3,65*4) V	708,80	21,00	14 884,80	0,00
82	941944381R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m ²	35,1*6,83 S 6,83*(7,2+(7,2*0,31/2) Z 7,1*(35,1+(35,1*0,75/2) J (3,77,88)*(3,48*7,5)+(3,65*4) V	1 417,60	7,00	9 923,20	0,57
83	941944011R00	Připalek za každý násle použití lešení k pol.4051	m ²	35,1*6,83 S 6,83*(7,2+(7,2*0,31/2) Z 7,1*(35,1+(35,1*0,75/2) J (3,77,88)*(3,48*7,5)+(3,65*4) V	708,80	6,00	4 252,80	0,00
84	944944081R00	Montáž ochranné síle z umělých vláken	m ²	35,1*6,83 S 6,83*(7,2+(7,2*0,31/2) Z 7,1*(35,1+(35,1*0,75/2) J (3,77,88)*(3,48*7,5)+(3,65*4) V	708,80	3,00	2 125,40	0,00
85	944944031R00	Demontáž ochranné síle z umělých vláken	m ²	35,1*6,83 S 6,83*(7,2+(7,2*0,31/2) Z 7,1*(35,1+(35,1*0,75/2) J (3,77,88)*(3,48*7,5)+(3,65*4) V	1 417,60	1,00	1 417,60	0,00
86	962081131R00	Připalek za každý násle použití silf k pol. 4011	m ²	1,25*0,4 W06	0,50	100,00	50,00	0,03
87	962081112R00	Bourání příček ze skleněných tvárnice II. 10 cm	kus	1 W07	1,00	15,00	15,00	0,00
88	96807112R00	Vybílení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	m ²	1,17*0,72 W07	0,84	220,00	184,80	0,05
89	96807224R00	Vybourání kovových rámců oken jednod. pl. 1 m2	m ²				1 410,49	0,00
89	959281211R00	Ostatní přesuny hmot	t		7,05	200,00	1 410,49	0,00
90	959281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 12 m	t				3 500,00	0,00
90	764900050R1VD	Demontáž a opětovná montáž osvětlení, přebízení NN a ostatních prvků na fasádě	kpl		1,00	3 500,00	3 500,00	0,00

S		Přísady sudí		t		4,89		4,89		140,00		4 303,20		0,00	
91	97901111R00	Svlad doprava sudí a výbor. hmot za 2.NP a 1.PP		t	4,89	4,89		4,89		140,00		684,60		0,00	
92	97902211R00	Vnitrostátní doprava sudí do 10 m		t	4,89	4,89		4,89		140,00		684,60		0,00	
93	97902212R00	Příplatek k vnřitř. dopravě sudí za dalších 5 m		t	4,89	4,89		4,89		20,00		97,60		0,00	
94	97908111R00	Odvoz sudí a výbor. hmot na skladi do 1 km		t	4,89	4,89		4,89		240,00		1 173,60		0,00	
95	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	4,89*5	24,45		24,45		10,00		244,50		0,00	
96	97908511R00	Nakládání nebo překládání sudí a výboraných hmot		t	4,89	4,89		4,89		100,00		489,00		0,00	
97	97909997R00	Poplatek za skladi odpadů		t	4,89	4,89		4,89		190,00		929,10		0,00	
Celkem:										1 017 000,00					

Soupis prací

Stavba:

Snižení energetické náročnosti úřadu městyse v městysu Ostrov u Macochy

Objekt:

Ostatní náklady

Část:

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval: Energy Benefit Centre

Zhotovitel:

Lawstav, s.r.o.

Datum:

19.09.2013

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Ostatní náklady

19 000,00

1			Pojštění stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
2			Bankovní záruka	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
3			Montáž trvalé pamětní desky a velkoplošného informačního panelu	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
4			Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00

Celkem

19 000,00

Soupis prací

Stavba:

Snížení energetické náročnosti úřadu městyse v městyse Ostrov u Macochy

Objekt:

Vedlejší náklady

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

Lawstav, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

Energy Benefit Centre

19.09.2013

P.Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Vedlejší náklady							
1			Zařízení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
			Náklady spojené s vybudováním hyg. zař., skladů, přípojek energií; náklady na vybavení ZS, náklady na energii, úklid a údržbu ZS; příprava území, zabezpečení oplocením; odstranění objektů ZS a uvedení prostoru do původního stavu; dodání výstražných značek, rozmiškování, údržba a konečné odstranění; včetně případných dalších poplatků plynoucích z realizace díla				
2			Mimostav. doprava	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
			Doprava materiálu a doprava strojů a zařízení do staveništního skladu nebo na staveništní skládku.				
3			Územní vlivy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
4			Provozní vlivy	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
			Práce prováděné mimo hlavní školní prázdniny budpu prováděny za plného provozu školského zařízení.				
5			Kompletační činnost	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
			Zajišťovat provoz a údržbu zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních objektů; zúčastnit se kolaudace a předání stavby do užívání				

Celkem

14 000,00

Položkový rozpočet						
Investiční akce:	Snižování energetické náročnosti úřadu městyse v městysu Ostrov u Macochy					
Investor:	Městys Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy					
Zpracovatel	Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6		Výpracovala:		Ing. Miroslava Zatlková	
Cena celkem bez DPH	30 000 Kč		Zodpovědný projektant		Ing. Luboš Knor	
DPH 21 %	6 300 Kč		Datum:		24.07.2013	
Cena celkem s DPH	36 300 Kč		Stupeň:		DVZ	
Položka	Název		Množství MJ		Cena/jedn. Cena celkem	
Otopná tělesa						
	Otopná tělesa - armatury					
1	Radiátorové ventillové těleso s přednastavením hodnoty kv, PN10, t=120°C, k napojení na ocelové potrubí, do rozměru DN 20		15	ks	360 Kč	5 400 Kč
2	Uzavíratelné regulační šroubení s přednastavením hodnoty kv, PN10, t=120°C, k napojení na ocelové potrubí, do rozměru DN 20		15	ks	245 Kč	3 675 Kč
3	Termostatická hlavice kapalinová, rozsah regulace +6,5 - +28°C		15	ks	265 Kč	3 975 Kč
4	Objímka proti odcizení termostatické hlavice		15	ks	70 Kč	1 050 Kč
	Ostatní					
5	Demontáž stávajících armatur do DN 25 (kohout + šroubení)		15	ks	65 Kč	975 Kč
6	Úpravy stávajících rozvodů pro instalaci termostatických ventilů		15	ks	160 Kč	2 400 Kč
7	Úpravy stávajících rozvodů pro instalaci uzavíratelného regulačního šroubení		15	ks	160 Kč	2 400 Kč
8	Demontáž a zpětná montáž zákrytů otopných těles		1	kpl	3 000 Kč	3 000 Kč
9	Vyregulování ventilu nebo regulačního šroubení		15	ks	90 Kč	1 350 Kč
10	Ostatní instalační materiál nespecifikovaný		1	kpl	475 Kč	475 Kč
11	Projekt vyregulování otopné soustavy		1	kpl	2 500 Kč	2 500 Kč
12	Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310		1	kpl	1 000 Kč	1 000 Kč
13	Propláchnutí systému		1	kpl	800 Kč	800 Kč
14	Přesuny hmot		1	kpl	1 000 Kč	1 000 Kč

Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

ČASOVÝ HARMONOGRAM

"Snížení energetické náročnosti úřadu městyse v městysu Ostrov u Macochy"




popis	rok		2013												2014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	měsíc	tyden	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad

Předpokládaný termín zahájení prací: 15. 11. 2013

Předpokládaný termín ukončení realizace: 31. 5. 2014

V případě dodatečných požadavků objednatel bude harmonogram upřesněn, či doplněn.

Ve Vyškově, dne 19. 09. 2013



Lawstav, s.r.o.
Marek Láta, jednatel

