




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond solidarity
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



SBĚRNÝ DVŮR V JAROMĚŘICÍCH – STAVEBNÍ PRÁCE

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
PRIORITNÍ OSA – 4. ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH
EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ (FS)
4.1 - ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
12135474, CZ.1.02/4.1.00/12.16512, EDS/SMVS 115D242001341

SMLOUVA O DÍLO

Zadavatel, investor:



sídlo: Obec Jaroměřice
Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice
právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
IČ: 002 76 758
zastoupený: panem Rostislavem Grulichem, starostou
telefon, fax: +420 461 327 813
e-mail: obecjaromerice@gmail.cz
web: <http://www.jaromerice.cz/>
profil zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/jaromerice>
identifikátor profilu: 346226


Zhotovitel:

MATOUŠEK CZ a.s.

sídlo: Čechyřská 419/14a, 602 00 Brno
IČ: 277 36 962 DIČ: CZ 277 36 962
bank. spojení: Komerční banka a.s. č. ú.: 718 475 91/0100
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Janem Šobáněm
ve věcech technických: Ing. Tomášem Vybralem
k předání díla oprávněn: Ing. Tomáš Vybral
telefon, fax: +420 461 327 800, +420 461 325 205
e-mail: info@matousek.cz




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ




EVROPSKÁ UNIE
Fond solidarity
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vedu,
vzdělání a přírodu



OBSAH:


1.	SMLUVNÍ STRANY	7
1.1.	OBJEDNATEL	7
1.2.	ZHOTOVITEL	7
2.	POJMY	8
2.1.	POJMY OBCHODNÍCH PODMÍNEK	8
3.	VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE	11
3.1.	VZÁJEMNÝ STYK MEZI OBJEDNATELEM A ZHOTOVITELEM	11
4.	PŘEDMĚT SMLOUVY	11
4.1.	ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY	11
4.2.	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	13
4.3.	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ DÍLA	14
5.	TERMÍNY PLNĚNÍ	14
5.1.	TERMÍN ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ	14
5.2.	LHŮTA PRO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ	14
5.3.	HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ	15
5.4.	PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÝCH LHŮT ČI TERMÍNŮ	15
6.	CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY	16
6.1.	VÝŠE SJEDNANÉ CENY	16
6.2.	OBSAH CENY	16
6.3.	DOKLADY URČUJÍCÍ CENU ZA DÍLO	17
6.4.	PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY ZA DÍLO	17
6.5.	ZPŮSOB SJEDNÁNÍ ZMĚNY CENY (ZMĚNOVÝ LIST)	17
6.6.	VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE A ZPŮSOB JEJICH PROKAZOVÁNÍ	18
7.	PLATEBNÍ PODMÍNKY	18
7.1.	ZÁLOHY	18
7.2.	POSTUP PLATEB	19
7.3.	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	19
7.4.	LHŮTY SPLATNOSTI	19
7.5.	PLATBY ZA VÍCEPRÁCE	20
7.6.	NÁLEŽITOSTI DAŇOVÝCH DOKLADŮ (FAKTUR)	20
7.7.	TERMÍN SPLNĚNÍ POVINNOSTI ZAPLATIT	21
8.	SMLUVNÍ POKUTY	21
8.1.	SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ DOHODNUTÝCH LHŮT ČI TERMÍNŮ	21
8.2.	SMLUVNÍ POKUTA ZA NEODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ ZJIŠTĚNÝCH PŘI PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	21
8.3.	SMLUVNÍ POKUTY ZA NEODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD	22
8.4.	SMLUVNÍ POKUTA ZA NEVYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ	22
8.5.	ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY ZA PRODLENÍ S ÚHRADOU	22
8.6.	SMLUVNÍ POKUTA ZA NEPŘEDÁNÍ SEZNAMU SUBDODAVATELŮ	23
8.7.	ZPŮSOB VYÚČTOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY	23
8.8.	LHŮTA SPLATNOSTI SMLUVNÍCH POKUT	23




8.9.	OSTATNÍ NÁLEŽITOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K SMLUVNÍM POKUTÁM.....	23
9.	STAVENÍSTĚ	24
9.1.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENÍSTĚ	24
9.2.	STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	24
9.3.	VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ ZAŘÍZENÍ STAVENÍSTĚ	25
9.4.	UŽÍVÁNÍ STAVENÍSTĚ	25
9.5.	PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A KOMUNIKACÍ	26
9.6.	PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A HYGIENY A OCHRANY ŽIVNOSTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENÍSTĚ	26
9.7.	VYKLIZENÍ STAVENÍSTĚ	26
10.	STAVEBNÍ DENÍK	27
10.1.	POVINNOST VÉST STAVEBNÍ DENÍK	27
10.2.	OBSAH STAVEBNÍHO DENÍKU	27
10.3.	OSOBY OPRÁVNĚNÉ K ZÁPISUM VE STAVEBNÍM DENÍKU	29
10.4.	ZPŮSOB VEDENÍ A ZÁPISU DO STAVEBNÍHO DENÍKU	29
10.5.	ZÁVAZNOST UJEDNÁNÍ VE STAVEBNÍM DENÍKU	30
10.6.	DENÍK VÍCEPRACÍ	30
10.7.	KONTROLA A KONTROLNÍ DNY	30
11.	TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE	31
11.1.	TECHNICKÝ DOZOR	31
11.2.	OPRÁVNĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU	31
11.3.	OMEZENÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU	32
12.	KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE	32
12.1.	KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE	32
12.2.	OPRÁVNĚNÍ KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI PRÁCE	32
12.3.	POVINNOSTI ZHOTOVITELE VE VZTAHU KE KOORDINÁTOROVÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE	33
13.	PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE	33
13.1.	POKYNY OBJEDNATELE	33
13.2.	POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY	34
13.3.	DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE	34
13.4.	DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD OCHRANY ŽIVNOSTNÍHO PROSTŘEDÍ	35
13.5.	DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK ROZHODNUTÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ	35
13.6.	KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ ZHOTOVITELE	35
13.7.	ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU A POVINNOST NAHRADIT ŠKODU	36
13.8.	ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY	36
14.	SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)	36
14.1.	PODMÍNKY, ZA KTERÝCH JE MOŽNÉ POVĚŘIT REALIZACÍ DÍLA JINOU OSOBU	36
14.2.	PODMÍNKY, PRO ZMĚNU SUBDODAVATELE	37
14.3.	SEZNAM SUBDODAVATELŮ	37
14.4.	VĚCNÉ OMEZENÍ PRACÍ PROVÁDĚNÝCH SUBDODAVATELSKY	38



15.	KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE	38
15.1.	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN STAVBY	38
15.2.	INDIVIDUÁLNÍ VYZKOUŠENÍ	38
15.3.	KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ	39
15.4.	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	39
16.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	40
16.1.	ORGANIZACE PŘEDÁNÍ DÍLA	40
16.2.	PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	40
16.3.	VADY A NEDODĚLKY	40
16.4.	NEÚSPĚŠNÉ PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ	41
16.5.	DOKLADY NEZBYTNÉ K PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	41
16.6.	PŘEDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ DÍLA PO ČÁSTECH	42
16.7.	KOLAUDACE	42
17.	UŽÍVÁNÍ DÍLA	42
17.1.	PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ	42
17.2.	NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ	43
18.	ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA	43
18.1.	ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA	43
18.2.	DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY	43
18.3.	VÝJIMKY ZE ZÁRUKY	44
18.4.	ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE	44
18.5.	PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD	44
18.6.	LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD	45
19.	VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE	45
19.1.	VLASTNICTVÍ DÍLA	45
19.2.	NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE	46
20.	POJIŠTĚNÍ	46
20.1.	POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE	46
20.2.	POJIŠTĚNÍ DÍLA	46
20.3.	POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	46
20.4.	POJIŠTĚNÍ SUBDODAVATELŮ	47
20.5.	DOKLADY O POJIŠTĚNÍ	47
20.6.	POVINNOSTI OBOU STRAN PŘI VZNIKU POJISTNÉ UDÁLOSTI	47
21.	VYŠŠÍ MOC	47
21.1.	DEFINICE VYŠŠÍ MOCI	47
21.2.	PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VZNIKU VYŠŠÍ MOCI	47
22.	KONTROLA ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ	48
23.	ZMĚNA SMLOUVY	48
23.1.	FORMA ZMĚNY SMLOUVY	48
23.2.	PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY	48
24.	ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY	49



24.1.	DŮVODY OPRAVNĚJÍCÍ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY	49
24.2.	ZPŮSOB ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY	49
24.3.	DEN ÚČINNOSTI ODSTOUPENÍ	49
24.4.	DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY	50
25.	ŘEŠENÍ SPORŮ	50
25.1.	ROZHODCE	50
25.2.	PŘÍSLUŠNOST SOUDU	50
25.3.	VOLBA PRÁVA	51
26.	DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ	51
26.1.	DŮVĚRNÉ INFORMACE	51
26.2.	DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ	51
27.	OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	52



SMLOUVA O DÍLO Č. _____

uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku
(zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL

Obec Jaroměřice

sídlo: Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice
právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
IČ: 002 76 758
bank. spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 3123-591/0100
zastoupený ve věcech smluvních: panem Rostislavem Grulichem, starostou
ve věcech technických: _____

osobou pověřenou výkonem
technického dozoru
(doplní při podpisu smlouvy objednatel)

osobou pověřenou výkonem autorského dozoru
(doplní při podpisu smlouvy objednatel)

telefon, fax: k převzetí díla oprávněna: pan Rostislav Grulich
+420 461 327 813
e-mail: obecjaromerice@cmail.cz
web: www.jaromerice.cz
profil zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/jaromerice>


(DÁLE JEN OBJEDNATEL)

1.2. ZHOTOVITEL

MATOUŠEK CZ a.s.

sídlo: Čechyřská 419/14a, 602 00 Brno
IČ: 277 36 962 DIČ: CZ 277 36 962
bank. spojení: Komerční banka a.s. č. ú.: 718 475 91/0100
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Janem Šobáněm
ve věcech technických: Ing. Janem Matouškem ml.
k předání díla oprávněn: Ing. Janem Matouškem, ml.
telefon, fax: +420 461 327 800, +420 461 325 205
e-mail: info@matousek.cz

(DÁLE JEN ZHOTOVITEL)



Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.


Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

2. POJMY


2.1. POJMY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1.1. V rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

- **Dodatečnými stavebními pracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil objednatel a jejichž provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.
- **Harmonogramem** dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž splnění je povinností zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována nejméně na měsíce.
- **Havárií** stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
- **Koordinátorem bezpečnosti práce** osoba s odbornou způsobilostí, zajišťující pro objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na staveništi.
- **Lhůtou pro dokončení díla** (stavebních prací) doba mezi termínem zahájení prací a dnem, kdy zhotovitel písemně sdělí objednateli, že stavba je dokončena a může být zahájeno předávací a převjímací řízení. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny.
- **Méněpracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.




- **Nedodělkem** nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo smlouvou
- **Objednatel** osoba označená ve smlouvě jako objednatel
- **Ostatními náklady** náklady spojené s plněním povinností zhotovitele neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla a další náklad vyplývající z obchodních podmínek
- **Položkovým rozpočtem** zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány.
- **Provozním souborem** funkčně ucelená část technologické části stavby, tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený technologický proces.
- **Příslušnou dokumentací** se rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
- **Smlouvou** dokument podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy.
- **Smluvní stranou** osoba objednatele nebo osoba zhotovitele
- **Soupisem provedených prací** podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
- **Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb** podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.
- **Stavenišťem** prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
- **Subdodavatelem** právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho subdodavatelem.
- **Technickým dozorem** osoba zajišťující pro objednatele odbornou kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.
- **Technologickým zařízením** soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý



výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravy) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).

- **Termín dokončení** den, ve kterém zhotovitel doručí písemně objednateli sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo připraveno k předání a převzetí.
- **Termín předání a převzetí** den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- **Termínem zahájení prací** den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem - datum,
- **Vadou** odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
- **Vedlejšími náklady** náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž předmětem jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou objednatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.
- **Vícepracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.
- **Výkazem výměr** matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace.
- **Zařízením staveniště** dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou.
- **Zhotovitelem** osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako zhotovitel.



3. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE


3.1. VZÁJEMNÝ STYK MEZI OBJEDNATELEM A ZHOTOVITELEM

- 3.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
- písemně a předávány osobně (proti potvrzení), posílány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
 - doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
 - pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 3.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno.
- 3.1.3. Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 3.1.4. Jakékoli písemnosti nenazvané dodatek ke smlouvě, se nepovažují za změnu smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

4. PŘEDMĚT SMLOUVY


4.1. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 4.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění či dílo) „**SBĚRNÝ DVŮR V JAROMĚŘICÍCH**“ dle projektových dokumentací. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen v projektových dokumentacích akce „**SBĚRNÝ DVŮR V JAROMĚŘICÍCH**“ (projektová dokumentace pro odstranění stavby „**DEMOLICE OBJEKTU p.č. st. 487 v k. ú. Jaroměřice**“ a projektová dokumentace pro provádění stavby „**SBĚRNÝ DVŮR V JAROMĚŘICÍCH**“), zpracovaných v červnu 2013, obchodní firmou AG ATELIER s.r.o., se sídlem Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 260 02 892, autorizovaným



inženýrem pro pozemní stavby Ing. Františkem Velinským, ČKAIT – IPO 0601361.
Tato projektová dokumentace je přílohou smlouvy


- 4.1.3. Objednatel předal zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednávána smlouva. Objednatel je povinen na požádání zhotovitele předat zhotoviteli další 2 vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy.
- 4.1.4. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a je-li to nezbytné pro vklad do katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření dokončeného díla.
- 4.1.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba probíhala za provozu neomezeného počtu dopravních prostředků, jedná se zejména o hasičské a sanitní vozy, vozy pro sběr komunálního odpadu. Dopravním prostředkům obyvatel bude vjezd umožněn při co nejmenším omezení. Délka znepřístupnění nemovitostí nesmí být delší než dva kalendářní dny.
- 4.1.6. Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován ze zdrojů EU v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRIORITY OSA - 4 - ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ (FS), PRIMÁRNÍ OBLAST PODPORY 4.1 - ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY a je povinen spolupracovat se zadavatelem především v oblasti publicity projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu. Vybraný uchazeč je dále povinen umožnit vstup na staveniště veškerým administracním a kontrolním orgánům.
- 4.1.7. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla i se zřetelem na skutečnost, že stavební práce na předmětu veřejné zakázky budou prováděny v ochranných pásmech (dle zákona č. 458/2000 Sb.) nadzemního vedení VN, elektrické stanice vyžadující trvalý provoz a v území se zvýšeným ochranným režimem z hlediska ochrany životního prostředí, tj. bezprostřední blízkosti vodního toku;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění provádění prací s maximálně možnou ohleduplností ke stromům a kulturám, při zřizování podzemního vedení budou šetřena práva vlastníka předmětných pozemků a staveb,
 - ostraňování stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - uvedení dotčených pozemků po ukončení stavebních prací do původního stavu a zajištění písemného záznamu o zpětném předání pozemku jeho vlastníkem,
 - zadokumentování současného stavu pozemků a okolních nemovitostí fotografiemi a zápisem tak, aby zhotovitel měl podklady do jakého stavu mají být uvedeny po skončení stavebních prací, resp. zda k případným škodám došlo při nebo po realizaci stavby.



- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- před zahájením stavebních prací a zadáním výroby jednotlivých prvků výplní je zhotovitel povinen provést přeměření jednotlivých otvorů výplní a předložit detailní provedení jednotlivých prvků k odsouhlasení objednateli,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.

4.2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

- 4.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 4.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě.
- 4.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro stavební povolení všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro stavební povolení, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení



v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

4.3. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ DÍLA

- 4.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a 3x v digitální podobě.
- 4.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně zákresu stavby na podkladu katastrální mapy;
 - geometrické plány pro rozdělení pozemku (v rozsahu pro zápis do katastru nemovitostí);
 - doklady o vytýčení stavby.

5. TERMÍNY PLNĚNÍ


5.1. TERMÍN ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

- 5.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem
- 5.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14-ti dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 5.1.3. Pokud zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5.2. LHŮTA PRO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

- 5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce i dodávky na díle ve lhůtě nejpozději do 39 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

tj. v termínu nejpozději do 30.06.2014.



- 5.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle v rozsahu jednotlivých etap i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 5.2.3. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinnosti objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
- 5.2.4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
- 5.2.5. Poslední den lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude objednatel zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla se nazývá termín dokončení.

5.3. HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

- 5.3.1. Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele předložit harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy.
- 5.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem.
- 5.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za 3 měsíce, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží zhotovitel na požádání objednatele na kontrolních dnech stavby.

5.4. PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÝCH LHŮT ČI TERMÍNŮ

- 5.4.1. Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla technickému dozoru objednatele k projednání.
- 5.4.2. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele.
- 5.4.3. O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.
- 5.4.4. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla.



- 5.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

6. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1. VÝŠE SJEDNANÉ CENY

- 6.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH **3 899 000,00 Kč**

DPH 21 % **818 790,00 Kč**

Cena včetně DPH **4 717 790,00 Kč**

- 6.1.2. Finanční rezerva ceny díla se nesjednává.

6.2. OBSAH CENY


- 6.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)

- 6.2.2. Cena za splnění díla je stanovena podle projektových dokumentací (projektové dokumentace pro odstranění stavby "DEMOLICE OBJEKTU p.č. st. 487 v k. ú. Jaroměřice" a projektové dokumentace pro provádění stavby "SBĚRNÝ DVŮR V JAROMĚŘICÍCH") předaných objednatelem zhotoviteli podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) ze dne 06.09.2013, který je přílohou této smlouvy.

- 6.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012.

- 6.2.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací.

- 6.2.5. Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze smlouvy jsou ve formě ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.



6.3. DOKLADY URČUJÍCÍ CENU ZA DÍLO


- 6.3.1. Cena je stanovena podle příslušné projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané příslušné projektové dokumentace.
- 6.3.2. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.
- 6.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 6.3.4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek položkového rozpočtu zhotovitele.

6.4. PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY ZA DÍLO

- 6.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
- pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
 - pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
 - pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
 - pokud projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby mající vliv na sjednanou cenu;
 - pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení lhůty dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby.

6.5. ZPŮSOB SJEDNÁNÍ ZMĚNY CENY (ZMĚNOVÝ LIST)

- 6.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.



- 6.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č.137/2006 Sb., pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- 6.5.3. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.


6.6. VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE A ZPŮSOB JEJICH PROKAZOVÁNÍ

- 6.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 6.6.2. Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplněným zhotovitelem o jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny v cenové úrovni shodné s podanou nabídkou podle jednotlivých oddílů rozpočtu příslušného stavebního objektu nebo provozního souboru, tj. bude doplněna cena ve stejném poměru (zvýšená / snižená) k ceně dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS Praha, a.s., definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.
- 6.6.3. Vícepráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek.
- 6.6.4. Méněpráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek.
- 6.6.5. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 15-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení změnového listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření objednatele nejméně 30 dnů.
- 6.6.6. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku ke smlouvě o dílo.
- 6.6.7. Ve všech případech bude postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. ZÁLOHY

- 7.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.



7.2. POSTUP PLATEB


- 7.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem max. 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 7.2.2. Objednatel si vyhrazuje právo upravit harmonogram vystavování faktur, a to v souvislosti s podmínkami administrace projektu v rámci dotačního programu.
- 7.2.3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 7 dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 7.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatel.
- 7.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo, u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v řešení sporů.

7.3. OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

- 7.3.1. Součástí sjednané ceny jsou i ostatní a vedlejší náklady, které vyjadřují náklady na činnosti, které v mnoha případech probíhají v průběhu celé stavby. Pro zjednodušení administrativního postupu je stanoveno, že tato část ceny bude zhotovitelem fakturována průběžně v termínech sjednaných pro fakturaci stavebních prací, a to podle finanční hodnoty provedených stavebních prací.
- 7.3.2. Před započítáním fakturace zhotovitel stanoví poměr ostatních a vedlejších nákladů k součtu celkových nákladů za provedení stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů (na 5 desetinných míst) a tímto poměrem shodně vypočte i podíl ostatních a vedlejších nákladů náležející k hodnotě fakturovaných provedených stavebních prací.
- 7.3.3. Ostatní a vedlejší náklady budou fakturovány na téže faktuře jako provedené stavební práce.

7.4. LHŮTY SPLATNOSTI

- 7.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 7.4.2. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínky, že žádost o prodloužení



neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně.


- 7.4.3. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- 7.4.4. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději 15-tý kalendářní den následujícího měsíce.
- 7.4.5. Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 60 dnů nebo neuhradí dvě po sobě jdoucí faktury, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.
- 7.4.6. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 40 dnů je podstatným porušením smlouvy.

7.5. PLATBY ZA VÍCEPRÁCE

- 7.5.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 7.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.6. NÁLEŽITOSTI DAŇOVÝCH DOKLADŮ (FAKTUR)

- 7.6.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - identifikační údaje objednatele případně DIČ;
 - identifikační údaje zhotovitele případně DIČ;
 - popis obsahu účetního dokladu;
 - datum vystavení;
 - datum splatnosti;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - výši ceny bez daně celkem;
 - sazbu daně (s výjimkou v režimu přenesené daňové povinnosti);
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů (s výjimkou v režimu přenesené daňové povinnosti);
 - cenu celkem včetně daně (s výjimkou v režimu přenesené daňové povinnosti);
 - název operačního programu: OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 - prioritní osa – 4 - ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ (FS)
 - primární oblast podpory- 4.1 - ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
 - název projektu: SBĚRNÝ DVŮR V JAROMĚŘICÍCH
 - akceptační číslo: 12135474
 - registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/12.16512
 - EDS/SMVS:115D242001341



- podpis odpovědné osoby zhotovitele;
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu.
- 7.6.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 7.6.3. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou sjednány formou dodatku ke smlouvě.
- 7.6.4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

7.7. TERMÍN SPLNĚNÍ POVINNOSTI ZAPLATIT

- 7.7.1. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.


8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. SMUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ DOHODNUTÝCH LHŮT ČI TERMÍNŮ

- 8.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny, a to za první a každý další i započatý den prodlení.
- 8.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8.2. SMUVNÍ POKUTA ZA NEODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ ZJIŠTĚNÝCH PŘI PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do 5-ti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý nedodělek



či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

- 8.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz. protokol o předání a převzetí), zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

8.3. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD


- 8.3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 48 hodin od hodiny obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), která může mít za následek havarijní stav s bezprostředním ohrožením životního prostředí (tuto skutečnost musí být v oznámení reklamace objednatelem výslovně uvedena), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každou hodinu prodlení.
- 8.3.2. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), která nemůže mít za následek havarijní stav s bezprostředním ohrožením životního prostředí (tuto skutečnost musí být v oznámení reklamace objednatelem výslovně uvedena), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 8.3.3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 8.3.4. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

8.4. SMLUVNÍ POKUTA ZA NEVYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 8.4.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10-ti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.5. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY ZA PRODLENÍ S ÚHRADOU

- 8.5.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.5.2. Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 60 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.



- 8.5.3. V případě, že prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 60 dnů, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli i smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za 31. a každý další i započatý den prodlení.
- 8.5.4. Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8.6. SMLUVNÍ POKUTA ZA NEPŘEDÁNÍ SEZNAMU SUBDODAVATELŮ

- 8.6.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním seznamu subdodavatelů objednateli proti sjednané lhůtě je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotoviteli bude objednateli vyměřena sankce či objednateli vzniknou jiné náklady či škoda je zhotovitel povinen ji v plné výši uhradit objednateli.

8.7. ZPŮSOB VYÚČTOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY


- 8.7.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 8.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku vyjádřit nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 8.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku neuznává.
- 8.7.4. Smluvní pokutu či úrok lze uplatnit nejpozději do 12-ti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování smluvní pokuty či úroku vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení smluvní pokuty či úroku zaniká.

8.8. LHŮTA SPLATNOSTI SMLUVNÍCH POKUT

- 8.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14-ti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 8.8.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8.9. OSTATNÍ NÁLEŽITOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K SMLUVNÍM POKUTÁM

- 8.9.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše uplatněných smluvních pokut či úroků z prodlení nesmí přesáhnout 75% z celkové sjednané ceny díla.



- 8.9.2. Zaplacením smluvní pokuty či úroku není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.


9. STAVENIŠTĚ

9.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- 9.1.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do 10-ti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění.
- 9.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepiší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 9.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:
- pravomocné stavební povolení;
 - doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.);
 - vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů;
 - vyznačení přístupových a příjezdových cest;
 - vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií;
 - podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.).

9.2. STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- 9.2.1. Nejpozději v den předání a převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli i veškeré doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí, které vlastní (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních), nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytyčení všech ostatních inženýrských sítí, a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.




9.3. VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 9.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.
- 9.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
- 9.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 9.3.5. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí objednatel. Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 9.3.6. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím funkci autorského a technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající provozní prostory a zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním.
- 9.3.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci autorského a technického dozoru používání sociálních zařízení, které zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.

9.4. UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ

- 9.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 9.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 9.4.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 9.4.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 9.4.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 9.4.6. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 9.4.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
- 9.4.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
- 9.4.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby,



termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

- 9.4.10. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

9.5. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A KOMUNIKACÍ


- 9.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 9.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- 9.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.

9.6. PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A HYGIENY A OCHRANY ŽIVNOSTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI

- 9.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasicími prostředky.
- 9.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen, je viditelně na staveništi umístit.
- 9.6.4. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 9.6.5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

9.7. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 9.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15-ti dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků podle protokolu o předání a převzetí díla).
- 9.7.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí



objednateli zhotovitel. Nárok objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.


10. STAVEBNÍ DENÍK

10.1. POVINNOST VÉST STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 10.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží zhotovitel.
- 10.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 10.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má objednatel.
- 10.1.7. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 5 k vyhlášce 499/2006 Sb.
- 10.1.8. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.1.9. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

10.2. OBSAH STAVEBNÍHO DENÍKU


- 10.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny následující základní údaje.
- 10.2.2. Uváděné identifikační údaje:
 - název stavby (nebo její částí) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,
 - místo stavby,
 - obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení):
 - zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby),
 - stavebníka (investora),
 - projektanta,
 - poddodavatelů,



- jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
- jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),
- jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona,
- údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,
- seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),
- změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby,
- osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 stavebního zákona, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby.

10.2.3. Uváděné záznamy ve stavebním deníku.

- Pravidelné denní záznamy obsahují:
 - jména a příjmení osob pracujících na staveništi,
 - klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav,
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
 - nasazení mechanizačních prostředků.
- Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:
 - předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli),
 - zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušování a obnovení, včetně technologických přestávek,
 - nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů,
 - seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích,
 - údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - zvláštní opatření při bouracích a pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
 - manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
 - geodetická měření,
 - montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí,
 - provoz a užívání mechanizačních prostředků,
 - výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímků dodávek pro stavbu (vstupní kontroly),
 - opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
 - provádění a výsledky kontrol všech druhů,
 - souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.),
 - odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace,




- skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.),
- dílčí přejímky ukončených prací,
- provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, připojky apod.),
- škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření,
- předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
- odstranění vad a nedodělků,
- výsledky kontrolních prohlídek stavby,
- výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
- zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště,
- nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

10.3. OSOBY OPRÁVNĚNÉ K ZÁPISŮM VE STAVEBNÍM DENÍKU

- 10.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
- oprávnění zástupci objednatele,
 - oprávnění zástupci zhotovitele,
 - osoba pověřená výkonem technického dozoru investora,
 - osoba pověřená výkonem autorského dozoru projektanta,
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu,
 - zástupci kontrolních orgánů poskytovatele dotace,
 - zástupci orgánů státní památkové péče.
- 10.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

10.4. ZPŮSOB VEDENÍ A ZÁPISU DO STAVEBNÍHO DENÍKU

- 10.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.
- 10.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.4.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo koordinátora BOŽP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.



- 10.4.4. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

10.5. ZÁVAZNOST UJEDNÁNÍ VE STAVEBNÍM DENÍKU


- 10.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

10.6. DENÍK VÍCEPRACÍ

- 10.6.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací).
- 10.6.2. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 10.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

10.7. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

- 10.7.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 10.7.2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje osoba pověřená výkonem technického dozoru investora kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nebo emailem a nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.
- 10.7.3. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatelů včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru investora, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP a zástupci zhotovitele.
- 10.7.4. Vedením kontrolních dnů je pověřena osoba pověřená výkonem technického dozoru investora.
- 10.7.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.



- 10.7.6. Osoba pověřená výkonem technického dozoru investora pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.
- 10.7.7. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 10.7.8. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x v kalendářním měsíci
- 10.7.9. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod.. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.
- 10.7.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku).
- 10.7.11. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.


11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

11.1. TECHNICKÝ DOZOR

- 11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 11.1.2. Osoba, kterou takto objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor.
- 11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává technický dozor je uvedena ve smlouvě nebo v zápise ve stavebním deníku.

11.2. OPRÁVNĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU

- 11.2.1. Technický dozor jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.
- 11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.
- 11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 11.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.



11.3. OMEZENÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU

- 11.3.1. Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel.
- 11.3.2. Osoba vykonávající technický dozor na stavbě nesmí být se zhotovitelem propojená podle § 66a obchodního zákoníku.
- 11.3.3. Osoba vykonávající technický dozor na stavbě nesmí být propojená podle § 66a obchodního zákoníku ani s žádným ze subdodavatelů zhotovitele.
- 11.3.4. Pokud zhotovitel zjistí, že technický dozor provádí sám zhotovitel nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. V takovém případě objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného technického dozoru.
- 11.3.5. Pokud zhotovitel zjistí, že technický dozor provádí osoba propojená s některým ze subdodavatelů zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. V takovém případě zhotovitel sjedná okamžitou nápravu zabezpečením jiného subdodavatele. Pro předcházení takovému stavu je zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým subdodavatelem tuto skutečnost ověřit.


12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

12.1. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

- 12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 12.1.2. Osoba, kterou takto objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
- 12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve smlouvě nebo v zápise ve stavebním deníku.

12.2. OPRAVNĚNÍ KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI PRÁCE

- 12.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.
- 12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele či jeho subdodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho subdodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 12.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
- 12.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění;
- 12.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění



- či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.
- 12.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 12.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.


12.3. POVINNOSTI ZHOTOVITELE VE VZTAHU KE KOORDINÁTOROVÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE

- 12.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
- 12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
- 12.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
- 12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

13. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

13.1. POKYNY OBJEDNATELE

- 13.1.1. Při provádění díla posupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 13.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.




13.2. POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY

- 13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 13.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 13.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování stavby.

13.3. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE

- 13.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 13.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
- 13.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 13.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své subdodavatele.
- 13.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, je zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřeními zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísňe), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.



- 13.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 13.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 13.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 13.3.10. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 13.3.11. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 13.3.12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

13.4. DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- 13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

13.5. DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK ROZHODNUTÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

- 13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

13.6. KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ ZHOTOVITELE

- 13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.



13.7. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU A POVINNOST NAHRADIT ŠKODU

- 13.7.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 13.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 13.7.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.


13.8. ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

- 13.8.1. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.

14. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

14.1. PODMÍNKY, ZA KTERÝCH JE MOŽNÉ POVĚŘIT REALIZACÍ DÍLA JINOU OSOBU

- 14.1.1. Pověřit prováděním částí předmětu plnění subdodavatele je zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové subdodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením částí předmětu plnění subdodavatele jen se souhlasem objednatele.
- 14.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.
- 14.1.4. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli údaje o všech svých subdodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.
- 14.1.5. Zhotovitel je povinen dodržet Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, respektive omezení míry subdodávek na stavebních projektech, přičemž maximální přípustný objem subdodávek v případě projektů zaměřených na zlepšení tepelně-technických vlastností obálek budov (zateplení) je limit max. 15% s tím, že se do tohoto limitu nezapočítává dodávka výplní otvorů (vnější okna, dveře, prosklené stěny apod. Za subdodávku je pro tento účel považována



realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení.


- 14.1.6. V případě, že zhotovitel poruší ujednání uvedené v bodě 14.1., zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši finanční podpory z OPŽP na předmět plnění této veřejné zakázky.

14.2. PODMÍNKY, PRO ZMĚNU SUBDODAVATELE

- 14.2.1. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení k veřejné zakázce, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva (dále jen „zadávací řízení“), sám nebo jiným subdodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci.
- 14.2.2. V případě, že se zhotovitel rozhodne změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že nový subdodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 51 zákona. Pokud by subdodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
- 14.2.3. Objednatel schválení nového subdodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.
- 14.2.4. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.
- 14.2.5. V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v části 14.2., zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 000,- Kč.

14.3. SEZNAM SUBDODAVATELŮ

- 14.3.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, jimž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží objednateli tento seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 14.3.2. Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl.
- 14.3.3. Seznam musí být předán v písemné listinné podobě a rovněž i v elektronické podobě ve formátu *.pdf.
- 14.3.4. Porušením povinnosti předat objednateli seznam subdodavatelů se zhotovitel dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.



- 14.3.5. Vzhledem k tomu, že na včasném předání seznamu subdodavatelů je závislé splnění dalších povinností objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.

14.4. VĚCNÉ OMEZENÍ PRACÍ PROVÁDĚNÝCH SUBDODAVATELSKY

- 14.4.1. Objednatel má právo stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí být prováděny subdodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích podmínkách, na jejichž základě zhotovitel podal svoji nabídku.
- 14.4.2. Pokud objednatel tohoto svého práva využije, je zhotovitel povinen provádět takto stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu v pracovněprávním vztahu.


15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

15.1. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN STAVBY

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 15.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou.

15.2. INDIVIDUÁLNÍ VYZKOUŠENÍ

- 15.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- 15.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.
- 15.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
- 15.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku.




15.3. KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ

- 15.3.1. Je-li předmětem plnění dle smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností zhotovitele provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazuje vlastnosti definované projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.
- 15.3.2. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.
- 15.3.3. Před zahájením komplexního vyzkoušení je zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná s objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
- 15.3.4. Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat objednatele. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje zhotovitel protokol, který předá objednateli v rámci předání a převzetí díla.
- 15.3.5. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje zhotovitel, objednatel má právo přizvat ke zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky.
- 15.3.6. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, energií a mezd pracovníků objednatel zhotovitel. Případná produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží objednateli.
- 15.3.7. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.3.8. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby dosažení bezvadného stavu.
- 15.3.9. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podstatnou podmínkou zahájení zkušebního provozu.
- 15.3.10. Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin na jeho straně.

15.4. ZKUŠEBNÍ PROVOZ

- 15.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí objednatel na převzatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení zhotovitelem a za součinnosti zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v příslušné dokumentaci.
- 15.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájení a délku zkušebního provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti zhotovitele.
- 15.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho straně.



- 15.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat objednateli provozní řád na zkušební provoz.
15.4.5. Energie a provozní náplně pro zkušební provoz zajišťuje a hradí objednatel.
15.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy objednatele.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

16.1. ORGANIZACE PŘEDÁNÍ DÍLA


- 16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického i autorského dozoru.
16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.

16.2. PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 16.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel protokol.
16.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 16.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 16.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.3. VADY A NEDODĚLKY

- 16.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.



- 16.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 16.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30-ti dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 16.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

16.4. NEÚSPĚŠNÉ PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 16.4.1. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převzetím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převzetím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 16.4.2. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převzetím řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převzetím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

16.5. DOKLADY NEZBYTNÉ K PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 16.5.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převzetího řízení zejména tyto doklady:
- tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení stavby,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření, (např. radon, CO apod.)
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,
 - geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení
- 16.5.2. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 16.5.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převzetího řízení zejména tyto doklady:
- územní rozhodnutí,
 - stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků.
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.



- 16.5.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

16.6. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ DÍLA PO ČÁSTECH

- 16.6.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
- 16.6.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.


16.7. KOLAUDACE

- 16.7.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve místně příslušný pověřený stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 16.7.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 16.7.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele.
- 16.7.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

17. UŽÍVÁNÍ DÍLA

17.1. PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

- 17.1.1. Pokud chce objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání,
 - závazek(y) objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání,
 - závazek(y) objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla.
- 17.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá objednatel zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.



- 17.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho částí, které by bez předčasného užívání nevznikly.

17.2. NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ

- 17.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabýlo právní moci.
- 17.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s objednatelem nebo na pokyn objednatele nesmí bez dohody se zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- 17.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.


18. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

18.1. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 18.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 18.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 18.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- 18.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli.

18.2. DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY

- 18.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
- 18.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převztít.
- 18.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.



- 18.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

18.3. VÝJIMKY ZE ZÁRUKY


- 18.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

18.4. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

- 18.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují a zda mohou mít za následek havarijní stav s bezprostředním ohrožením životního prostředí. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 18.4.2. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.),
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- 18.4.3. Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla:
- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjisti,
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.
- 18.4.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

18.5. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

- 18.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.



- 18.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15-ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 18.5.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20-ti dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 18.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 18.5.5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 18.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

18.6. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

- 18.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
- 18.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
- 18.6.3. O odstranění reklamované vady sepiše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

19. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

19.1. VLASTNICTVÍ DÍLA

- 19.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.



19.2. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 19.2.1. Nebezpečí škody podle § 368 odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

20. POJIŠTĚNÍ

20.1. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE


- 20.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobených činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele a to do výše nejméně 5,0 mil. Kč.
- 20.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- způsobené provozní činností zhotovitele,
 - způsobené vadným výrobkem,
 - vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
 - vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
 - vzniklé na věcech zaměstnanců.

20.2. POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 20.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby a to do výše hodnoty díla po jeho úplném dokončení
- požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zničením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zničením skal nebo zemin, sesouváním nebo zničením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - pádem pojištěné věci, nárazem,
 - pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
 - krádeží.

20.3. POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

- 20.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolení svých zaměstnanců.



20.4. POJIŠTĚNÍ SUBDODAVATELŮ

- 20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením subdodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho subdodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich subdodávky.

20.5. DOKLADY O POJIŠTĚNÍ

- 20.5.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
20.5.2. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele, opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

20.6. POVINNOSTI OBOU STRAN PŘI VZNIKU POJISTNÉ UDÁLOSTI

- 20.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
20.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
20.6.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.


21. VYŠŠÍ MOC

21.1. DEFINICE VYŠŠÍ MOCI

- 21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VZNIKU VYŠŠÍ MOCI

- 21.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.



22. KONTROLA ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ

- 22.1.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 22.1.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení financujícího programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k prováděnému dílu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů.
- 22.1.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se stavbou včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.


23. ZMĚNA SMLOUVY

23.1. FORMA ZMĚNY SMLOUVY

- 23.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou listinnou podobu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 23.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 23.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 23.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

23.2. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

- 23.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.



- 23.2.2. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách není objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.

24. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

24.1. DŮVODY OPRAVNĚJÍCÍ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


- 24.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
- 24.1.2. V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu v rámci OPŽP, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má zadavatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy.

24.2. ZPŮSOB ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 24.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit.
- 24.2.2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 24.2.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

24.3. DEN ÚČINNOSTI ODSTOUPENÍ

- 24.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemně oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.



24.4. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

24.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „díličí konečnou fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k „díličímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“,
- po díličím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla.


25. ŘEŠENÍ SPORŮ

25.1. ROZHODCE

- 25.1.1. Veškeré spory vztahující se k plnění dle smlouvy budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
- 25.1.2. V případě, že smluvní strany nedosáhnou vyřešení sporu smírnou cestou, požádají o stanovisko rozhodce, který bude spor řešit. Rozhodcem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, na které se smluvní strany shodnou a která s tím souhlasí (zejména nezávislý znalec, znalecký ústav nebo společnost s odborností v oblasti stavitelství – ceny ve stavitelství, statika, poruchy konstrukcí, atd.). Pro každý spor je osoba rozhodce sjednávána samostatně.
- 25.1.3. Pokud se smluvní strany dohodnou na osobě rozhodce nebo na instituci vykonávající funkci rozhodčího soudu je jejich rozhodnutí pro obě strany závazné.
- 25.1.4. Pokud se smluvní strany nedohodnou na osobě rozhodce nebo na instituci vykonávající funkci rozhodčího soudu, budou všechny spory řešeny prostřednictvím obecného soudu.

25.2. PŘÍSLUŠNOST SOUDU

- 25.2.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami nebo prostřednictvím rozhodce nebo rozhodčího soudu, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla objednatele.



25.3. VOLBA PRÁVA

- 25.3.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 25.3.2. Ve věcech smlouvou ani obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.

26. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ


26.1. DŮVĚRNÉ INFORMACE

- 26.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a - podle dohody s ním - dalším povolaným osobám, např. subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné dokumentace.
- 26.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
- jsou veřejně přístupné nebo známe v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
 - jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
- 26.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit na profilu zadavatele celé znění smlouvy včetně všech jejích případných dodatků a po splnění smlouvy je objednatel povinen na profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.

26.2. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 26.2.1. Pokud zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli je zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



27. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 27.1.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
27.1.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
27.1.3. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá objednatel a dvě si ponechá zhotovitel.
27.1.4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit objednateli informaci o tom, pokud by technický dozor objednatele (investora) vykonávala osoba s ním spojená nebo sám zhotovitel. Takovýto stav je důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy.
27.1.5. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, že zhotovitel byl schválen usnesením rady / zastupitelstva obce dne 18.09.2013 č.35 (veřejná zakázka na stavební práce byla zadána v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

PŘÍLOHY SMLOUVY:

- 1) Projektové dokumentace (projektová dokumentace pro odstranění stavby "DEMOLICE OBJEKTU p.č. st. 487 v k. ú. Jaroměřice" a projektová dokumentace pro provádění stavby "SBĚRNÝ DVŮR V JAROMĚŘICÍCH"), zpracovaných v červnu 2013, obchodní firmou AG ATELIER s.r.o., se sídlem Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 260 02 892, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Ing. Františkem Velinským, ČKAIT – IPO 0601361.
- 2) Kompletní cenová nabídka zhotovitele v rámci zadávacího řízení (scopis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 06.09.2013.

Za objednatele

Dne: 30.9.2013

pan Rostislav Grulich
starosta

Obec Jaroměřice

obec
JAROMĚŘICE
PSČ 580 44


Za zhotovitele

Dne: 30.9.2013

Ing. Jan Šobán
předseda představenstva

MATOUŠEK CZ a.s.

matoušek
MATOUŠEK CZ a.s., Čestná 415/III, 602 00 Brno
IČ: 207 36 982, DIČ: CZ20736982



FORMULÁŘ - REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

uchazeče o podlimitní veřejnou zakázku
zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce na akci:


SBĚRNÝ DVŮR V JAROMĚŘICÍCH – STAVEBNÍ PRÁCE

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	MATOUŠEK CZ a.s.
Identifikační číslo	277 36 962

	V Kč BEZ DPH	DPH	V Kč VČ. DPH
SO. 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, HTÚ	413.615,- Kč	86.859,- Kč	500.474,- Kč
SO. 02 HALA	1.538.487,- Kč	323.082,- Kč	1.861.569,- Kč
SO. 03 KONTEJNEROVÉ SHROMAŽDIŠTĚ	89.041,- Kč	18.699,- Kč	107.739,- Kč
SO. 04 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	914.566,- Kč	192.059,- Kč	1.106.625,- Kč
SO. 05 ELEKTRO PŘÍPOJKA NN	43.183,- Kč	9.068,- Kč	52.251,- Kč
SO. 06 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	66.851,- Kč	14.039,- Kč	80.889,- Kč
SO. 07 AREÁLOVÝ VODOVOD SO. 08 VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ	143.463,- Kč	30.127,- Kč	173.590,- Kč
SO. 09 OPLOCENÍ AREÁLU A VJEZDOVÁ BRÁNA	504.703,- Kč	105.988,- Kč	610.690,- Kč



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
sazby a přírodu

	V Kč BEZ DPH	DPH	V Kč VČ. DPH
SO. 10 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	34.692,- Kč	7.285,- Kč	41.978,- Kč
PS TECHNOLOGIE	99.500,- Kč	20.895,- Kč	120.395,- Kč
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	50.900,- Kč	20.895,- Kč	61.589,- Kč
<u>CELKEM</u>	3.899.000,- Kč	818.790,- Kč	4.717.790,- Kč

V Jevíčku dne 6.9.2013

Amalouse
AMALOUSE CZ s.r.o., Čestmírovská 47 501 14, 502 01 Brno
IČ: 277 55 962, DIČ: CZ277 55 962
Provozovna: Jevíčko, Dlouhá 228, 589 42 Jevíčko

Ing. Jan Šobán

Ředitel společnosti a předseda představenstva

Lib: obsahuj:

upraveno pro tisk soubor ve formátu A4 - m. výška

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 1318 - Sběrný dvůr v Jaroměřicích

Město: Jaroměřice

Datum: 05.08.2013

Zadavatel:

K:

D:

Uchazeč:

Vypis účel

K:

D:

Vypis účel

Vypis účel

Projektant:

AG Atelier s.r.o.

K:

D:

Pozemkář:

Cena bez DPH

3 899 000,08

DPH: základní sazba 21,0% 818 790,18
sazba 15,0% 583 210,00

818 790,18
583 210,00

Cena s DPH

v CZK

4 717 790,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 1318 - Sběrný dvůr v Jaroměřicích

Město: Jaroměřice

Datum:

05.08.2013

Zadavatel:

Projektant:

AG Atelier s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 899 000,08	4 717 790,18	
131801	SO 01 Příprava území, HTÚ	413 614,89	500 474,09	STA
131802	SO 02 Hala	1 538 487,07	1 861 569,37	STA
131803	SO 03 Kontejnerové stromaždiště	89 040,82	107 739,42	STA
131804	SO 04 Zpevněné plochy	914 566,23	1 106 625,23	STA
131805	SO 05 Elektro přípojka NN	43 182,91	52 251,41	STA
131806	SO 06 Venkovní osvětlení	66 850,55	80 889,25	STA
131807	SO 07 Anežlový vodovod + SO 08 Venkovní dešťová kanalizace a vsakovací zařízení	143 462,78	173 589,98	STA
131808	SO 09 Oplocení areálu a vjezdová brána	504 702,68	610 690,28	STA
131809	SO 10 Terénní a sadové úpravy	34 682,15	41 977,55	STA
131810	PS Technologie	99 500,00	120 395,00	STA
131811	Vedlejší rozpočtové náklady	50 900,00	61 589,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Uživatel: 0108 - Společnost v Jaroměřicích
Objekt: 131801 - SO 01 Příprava území, HTÚ

PSČ: Jaroměřice

Datum: 05.08.2013

Zadavatel:

KČ

Loč

Uživatel:

KČ

Vypln údaj

Vypln údaj

DNČ

Vypln údaj

Projekční:

KČ

AG Atelier s.r.o

DNČ

Podpis:

Cena bez DPH

413 614,89

Dle zákona

71,88%

10%

40,40%

24,65%

excl. DPH

10,00%

2%

10,00%

0,00%

Cena s DPH

500 474,32

500 474,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1318 - Jihlavský nádraží a železniční stanice

Objekt: 131801 - SO 01 Příprava území, HTÚ

Údaje: Jaroměřice

Ordn.: 05.08.2013

Technická úroveň:

Projekční úroveň:

AG Atelier s.r.o.

Vypíň údaj

Náklady soupisu celkem		413 614,89
HSV - Práce a dodávky HSV		394 440,19
1 - Zemní práce		15 936,83
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky		7 713,90
16 - Zemní práce - přemístění výkopů		3 039,93
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin		5 183,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		378 583,36
96 - Bourání konstrukcí		55 434,57
98 - Demolice		58 393,90
99 - Přesun hmot		224 674,89
PSV - Práce a dodávky PSV		19 174,70
752 - Konstrukce betónové		11 756,82
755 - Konstrukce pokrývačské		6 039,84
757 - Konstrukce zámečnické		1 378,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1318 - Stavební práce v zemědělské oblasti
 Objekt: 131801 - SO 01 Příprava území, HTU
 Místo: Jaroměřice Datum: 05.08.2013
 Zadavatel: Projektant: AG Atelier s.r.o.
 Investor: Vojtěch údaj

AC	Tř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot.	Cena celkem [CZK]	Cena souhrnná
Náklady soupisu celkem							413 614,89	
HSV - Práce a dodávky HSV							394 440,19	
1 - Zemní práce							15 936,83	
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky							7 713,90	
1	K	131101103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 1,2*1,1*38,945 28,845*1,1*1,2*38,945	m3	142,586	54,13	7 713,90	CS ÚRS 2013 01
16 - Zemní práce - přemístění výkopků							3 039,93	
2	K	162301102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopků/vypažených z horniny tř. 1 až 4 výkopků	m3	142,586	21,32	3 039,93	CS ÚRS 2013 01
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin							5 183,00	
3	K	171001103	Ukládání vybraných z hornin souběžných do náspů zhrubněných do 100 % PS výkopků	m3	142,586	36,35	5 183,00	CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							378 503,36	
96 - Bourání konstrukcí							55 434,57	
4	R	9620336401	Bourání zděva kontinuálně nad střechou z cihel na AAC 1,5*1,0*1,8,3	m3	8,370	433,50	114,37	CS ÚRS 2013 01
5	R	9650432401	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm pl. pře 4 m2 Podlahy 12,5*4*1,41*1,5*1,0,1 Rampa 2*4*3,5*1,0*1,5*1,0,1 Součet	m3	78,375	680,04	53 298,14	CS ÚRS 2013 01
6	R	968063145	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduchých včetně křídla pl. do 2 m2 17*9,15*1,7	m2	27,455	73,45	2 021,06	CS ÚRS 2013 01
98 - Demolice							98 393,90	
7	R	981011112	Demolice konstrukcí objektů zděných na AAC postupným rozebíráním Obvodové část A "strop" 17,855*1,8,2 "stl" (17,855*2-5)*1,0,1*1,25 Obvodové část B-chafo a WC "strop" 12,5*4*17,855*1,5*1,0,1 "stl" (12,5*4-17,855)*2-5*1,0,1*1,3 křídla 12,5*1,2-5*1,0,1*1,3 Součet	m3	127,192	544,80	69 294,20	CS ÚRS 2013 01
8	K	981011114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonu postupným rozebíráním - žumpa o objemu 18 m3, rozměr 2,5m*4,0m, hl. 1,8m, tl. stropu 300mm, tl. stěn a dna 250mm	m3	10,850	2 682,00	29 099,70	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot							224 674,89	
9	K	997013111	Vytřídění a přeprava suti z vybouraných hmot pro budovy v de 6 m s použitím mechanizace	t	475,593	143,83	68 019,31	CS ÚRS 2013 01
10	K	997013501	Odvaz suti na skládku z vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se sláčením	t	475,593	81,86	39 391,65	CS ÚRS 2013 01
11	K	997013509	Připravení k odvozu suti z vybouraných hmot na skládku 200 t km přes 1 km 475,593*9 Připravení k odvozu suti z vybouraných hmot na skládku	t	4 280,337	8,56	36 639,68	CS ÚRS 2013 01
12	K	997013831	Poplatek za sláčení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkování)	t	475,593	190,55	90 624,25	CS ÚRS 2013 01

Popis práce a účel stavebního odpadu na skládce (příloha č. 1) měřeno

Popis práce a účel stavebního odpadu

1. Stavební odpady a odpadní materiál z demontáže stavebního

2. Stavební odpady a odpadní materiál z demontáže stavebního

3. Stavební odpady a odpadní materiál z demontáže stavebního

4. Stavební odpady a odpadní materiál z demontáže stavebního

5. Stavební odpady a odpadní materiál z demontáže stavebního

PSV - Práce a dodávky PSV

19 174,70

762 - Konstrukce bosažské

11 756,82

13	K	762340812	Demontáž vizuálních kol kovů z hranolů průřezové plochy do 124 cm ²	m	255,054	19,40	4 955,70	CS (IRS 2013 01)
			35,50511,346,6-235,515		227,424			
			171,41-375,8		37,630			
14	K	762340811	Demontáž latování střech z latů osové vzdálenosti do 8,22 m	m ²	254,309	9,11	2 316,75	CS (IRS 2013 01)
			35,50511,372		234,531			
			5,873,41		19,778			
15	K	762340811	Demontáž základů stropů z desek měkkých	m ²	145,958	12,15	1 773,85	CS (IRS 2013 01)
			74,35		74,358			
			58,76		58,768			
			4,844-7,16		13,832			
16	K	762340820	Demontáž stropních trámů z hranolů průřezové plochy do 188 cm ²	m	118,450	22,88	2 711,32	CS (IRS 2013 01)
			35,50511,575		118,450			

765 - Konstrukce pokrývačské

6 039,84

17	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklesu do 30° na suchu do suti	m ²	254,309	23,75	6 039,84	CS (IRS 2013 01)
			Provedení					
			35,50511,372		234,581			
			Kalena					
			5,873,41		19,778			
			Srožet		254,309			

767 - Konstrukce zámečnické

1 378,04

18	K	767641800	Demontáž zártní dveří odřezáním plochy do 2,5 m ²	kus	4,000	168,90	675,60	CS (IRS 2013 01)
			4		4,000			
19	K	767651800	Demontáž zártní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 18,8 m ²	kus	1,000	348,18	348,18	CS (IRS 2013 01)
			2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1318 - Stavební úpravy v Jaroměřicích

Objekt: 131802 - SO 02 Hala

KSO:

Adresa: Jaroměřice

Datum: 05.08.2013

Zúčtovací:

Kč

Skč

Výpočet:

Kč

Výplň údaj

Skč

Výplň údaj

Výplň údaj

Projektant:

Kč

AG Atelier s.r.o.

Skč

Provozovna:

Cena bez DPH

1 538 487,07

Obr. kalkulace

11.00%

20

1 538 487,07

111 082,25

celková

11,00%

20

1,00

1,00

Cena s DPH

v CZK

1 861 569,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1318 - 131802 - SO 02 Hala

Objekt: 131802 - SO 02 Hala

Stavba: Jaroměřice

Datum: 05.08.2013

Zodpovědný:

Projekční:

AG Atelier s.r.o.

Účelová: Vypisovací

Podpis: _____ Datum: _____

Náklady soupisu celkem	1 538 487,07
HSV - Práce a dodávky HSV	266 795,07
1 - Zemní práce	37 300,49
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	8 490,10
16 - Zemní práce - přemístění výkopů	5 967,60
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemín	12 842,79
2 - Zakládání	122 121,26
27 - Zakládání - základy	122 121,26
3 - Světlé a kompletní konstrukce	3 859,67
5 - Komunikace	37 858,12
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	36 698,95
57 - Kruhy pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičně	11 159,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a ozevnění výplně	45 584,15
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	45 584,15
9 - Ostatní konstrukce a práce bourání	29 571,68
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	17 937,33
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	4 596,43
99 - Přesun hmot	7 437,42
PSV - Práce a dodávky PSV	1 174 092,00
762 - Konstrukce tesařské	3 774,24
763 - Konstrukce suché výstavby	57 699,06
767 - Konstrukce zámečnické	1 058 057,33
777 - Podlahy lité	40 806,35
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 755,12
M - Práce a dodávky M	97 600,00
21-M - Elektromontáže	97 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1318 - Stavební práce v Jaroměřicích

Objekt: 131802 - SO 02 Hala

Osada: Jaroměřice

Datum: 05.08.2013

Zodpovědnost:

Projektant:

AG Atelier s.r.o.

Upraveno: Vypis údaj

Stavba	Objekt	Osada	Datum	Projektant	Upraveno	Zodpovědnost	Stavba
--------	--------	-------	-------	------------	----------	--------------	--------

Náklady soupisu celkem

1 538 487,07

HSV - Práce a dodávky HSV

266 795,07

1 - Zemní práce

27 300,49

13 - Zemní práce - hloubené výkopávky

8 490,10

1	K	130301001	Hloubení jam nezapečených v hornaté tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	12,943	150,34	1 545,85	CS ÚRS 2013 01
			0,75*3,25*0,25*2+0,15*2+6,40		12,943			
2	K	130301201	Hloubení ryh i do 2000 mm v hornaté tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	28,264	231,54	6 544,25	CS ÚRS 2013 01
			0,45*15,60+18,065+13,715*0,8		19,963			
			0,45*15+6,410*1,1		8,301			

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

5 967,60

3	K	160301101	Kodorové přemístění do 500 m výkopku/výkopky z hornaté tř. 1 až 4	m ³	49,287	33,30	1 330,99	CS ÚRS 2013 01
			0,45*15,60+18,065+13,715*0,8		19,963			
			0,45*15+6,410*1,1		8,301			
			Výkopávka		12,943			
4	K	160301201	Kodorové výkopky z hornaté tř. 1 až 4 obj. do 100 m ³	m ³	49,287	112,52	4 634,41	CS ÚRS 2013 01
			0,45*15,60+18,065+13,715*0,8		19,963			
			0,45*15+6,410*1,1		8,301			
			Výkopávka		12,943			

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

12 842,79

5	K	174101102	Základ v užitkových pracích vypannou se zeminou	m ³	17,576	195,18	3 429,08	CS ÚRS 2013 01
6	M	583406100	Konečná do země hrubá železa 22-40	t	35,152	267,86	9 412,71	CS ÚRS 2013 01
			0,94*1,05*1+0,15*2		1,283			
			1,05*0,94*1,5+0,44+1,2		3,494			
			1,05*0,25+0,15+1*0,08		11,367			
			1,05*1,2*1,2		1,638			
			17,576*2 Připočtení koeficientem množství		35,152			

2 - Základání

122 221,26

17 - Základání - základy

122 221,26

7	K	174101101	Základové pásy ze žb tř. C 25/36	m ³	28,264	2 358,77	66 668,38	CS ÚRS 2013 01
			Základy z betonu třídy žb tř. C 25/36					
			0,45*15,60+18,065+13,715*0,8		19,963			
			0,45*15+6,410*1,1		8,301			
8	K	174101215	Zřízení bedněrní stěn základových pásů	m ²	66,244	285,21	18 893,45	CS ÚRS 2013 01
			Přední strana					
			0,55*13,715*2+1,25*5*2		27,587			
			Zadní strana					
			0,45*18,715*2		16,844			
			Levá strana					
			1,25*6,410*2		16,525			
			Pravá strana					
			0,45*18,715*2		16,844			
			Směr					
9	K	174101216	Odstanění bedněrní stěn základových pásů	m ²	66,244	48,58	3 218,13	CS ÚRS 2013 01
10	K	174101821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 18 S05 (R)	t	1,512	22 117,33	33 441,40	CS ÚRS 2013 01
			2 D. 1.2-1 Trva v výztuži základů 1,512		1,512			

3 - Světlé a kompletní konstrukce

3 859,67

11	K	312002001	Odkv. výplň zdi z drátobetaru	m ³	0,540	2 844,48	1 536,02	
			1*0,15*1,2*3+1*1*0,15		0,540			
12	K	312351105	Odstanění oboustranného bedněrní zdi	m ²	5,980	286,40	1 712,67	CS ÚRS 2013 01
			1,3*1,2*2+1*1,2*2		5,980			
13	K	312351106	Odstanění oboustranného bedněrní zdi výkopových	m ²	5,980	100,17	598,98	CS ÚRS 2013 01

S - Kommunikace

17 458.12

56 - Podkladné vrstvy komunikácií, letísk a plach

26 498.95

14	K	564851111	Podklad ze štruktúroš 50 tl 150 mm 3,4352,95 0,25*113,782+2,1+18,883	m2	18,070	135,00	3 439,45	CS ÚRS 2013 01
15	K	564861111	Podklad ze štruktúroš 50 tl 200 mm Plocha: 53,910	m2	53,910	180,00	9 703,80	CS ÚRS 2013 01
16	K	565145111	Asfaltový betón vrstva podkladní ACP 16 (obalované kameňovo DKS) tl 60 mm š do 3 m Plocha: 53,910	m2	53,910	270,00	14 555,78	CS ÚRS 2013 01

57 - kryty pozemné komunikácie, letísk a ploch z kameniva alebo živín

\$159.37

17	K	5073291111	Porizk. železný spojovací 2 kufelů v množství do 1,78 kg/m ²	m ²	50,910	111,00	590,31	CS ÚRS 2013 01
Množství:					50,910			
18	K	5073341111	Aufhängiger Beton-Holzbalken ACS II (ABS) 12 x 40 mm E do 3 m z nemodifizované	m ²	50,910	196,00	10 546,36	CS ÚRS 2013 01
Množství:					50,910			

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

45 584.25

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

45 584,25

19	K	431311113	Akazična tl. do 80 mm z betonu prostého tl. C 12/15	m3	1,738	2 363,46	4 107,68	CS ÚRS 2013 01
			Akazična z betonu prostého tl. p/ev 30 do 80 mm tl. C 12/15					
			0,657*6,81+18,065+13,715)*0,05		1,348			
			0,657*5+6,610)*0,05		0,377			
			1,5*1,5*0,05		0,113			
20	K	431311113	Akazična tl. do 120 mm z betonu prostého tl. C 12/15	m3	2,354	2 367,36	5 337,37	CS ÚRS 2013 01
			3,112*4,11*0,11		1,534			
			(4,8+4,8+4,387+0,08+2,4)*0,12*0,41		0,820			
21	K	431311113	Připravení k mazání tl. do 120 mm za střešní povrchu spodní vstupy před vtažením výztuže	m3	1,534	42,25	95,49	CS ÚRS 2013 01
			3,112*4,11*0,11		1,534			
22	K	431362021	Výstuž mazání zvařovanými střechami Karl	t	0,045	15 244,44	1 646,00	CS ÚRS 2013 01
			(3,112*4,11)*0,00881*1,15		0,045			
23	K	431511111	Podklad pod podlahy stabilizovaný cementem SC I se zhrutněním	m3	10,997	1 966,00	21 630,10	CS ÚRS 2013 01
			13,657*5,31*0,15		10,997			
34	K	431000001	D-M Brázdobeton C20/25 tl. 150mm	m2	27,841	480,50	13 377,60	
			(0,65+0,19+3+0,19+0,25)*0,65+0,19+4,43+0,1		27,841			
			9+0,65*(jínka dnu*11,3*1,3)					

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

29 571.08

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

17 937.13

25	K	9154R1211	Ozadení vodícího proužku z betonových desek do betonového laže II do 100 mm z proužku	m	49,260	215,00	10 590,90	CS ÚPS 2013 B1
26	M	592193840	přiléhavé 49x100 mm výška 10 mm výška 10 mm výška 10 mm	kus	99,505	-42,00	-4 179,27	CS ÚPS 2013 B1
27	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci měkká měrná hmotnost do 300 g/m ²	m ²	71,980	44,00	3 167,32	CS ÚPS 2013 B1

95 - Různé dokazovací konstrukce a práce pozemních staveb

4 596.43

28	K	952901221	Vybavení budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	111,781	41,12	4 596,43	CS (BPS 2013 01)
K(91-778,247)m2(715-778,24)					111,781			

99 - *Pteropus* *hemit*

7437.42

29	K	999014011	Príslušenstvo pre budovy jednopodlažní z betónových dielí s nezávislým základom	1	191,528	38,83	7 437,43	CS ÚRS 2913-01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 174 092.00

762 - Konstrukce testů

374.24

30	K	742810034	Základ stropů z desek OSB tl 18 mm na stazí šroubovaných na rošt	m ²	11,782	187,86	3 479,43	CS ÚRS 2013 01
			4,01*3,01		11,782			
31	K	998762181	Přesun hmot tonální pro kce tesařské v oblastech v dia 6 m	t	0,145	453,86	94,81	CS ÚRS 2013 01

7.3 - Konstrukce suché vlny

57 494 06

32	H	763000001	D-M Samonostný SDK strop tl. 100 mm s TI tl. 75 mm jednoduše opláštěn	m2	12,782	840,00	10 992,52
			4 2173,11		12,782		

33	K	76211407	SDK příčka d. 150 mm profil CW-10W 108 desky 2x4, 12,5 Tl 25 mm Bt 60 Bw 55 DB	m2	19,443	780,00	15 145,54	CS ÚRS 2013 B1
			3,96*2,754		10,890			
			3,11*2,75		8,553			
34	K	762164625	SDK obklad konových kcl tvaru B 6 do 1,2 m desky 1x0F 12,5	m	40,000	750,00	30 000,00	CS ÚRS 2013 B1
			4,0*10		40,000			
35	K	998763381	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,541	1 000,00	1 541,00	CS ÚRS 2013 B1
767 - Konstrukce zámečnické							1 058 057,23	
36	K	767000081	D-44 Ocel. mont. typ. příhrad. hala rozm. 18,715x6,418 m; z tenkostěn. pozink. profilů, opláštěná trap. plechem, výška 5,35 m, palčovní střecha se sklonem 4°, vč.mont.dok.; viz tech. správa SO 02	soa	1,000	1 038 063,63	1 038 063,63	
37	K	767000094	D-44 Poklop pro bezodtokovou jímku z vyhnaného plechu do rámu s kování a krycími kružnicí	soa	1,000	1 545,00	1 545,00	
			1		1,000			
38	K	767000005	D-44 Průběžková šalutě z Pz plechu, 1008x1250, pro přívod vzduchu 10K - A	kus	2,000	1 030,00	2 060,00	
			2		2,000			
39	K	767000006	D-44 Průběžková šalutě z Pz plechu, 1008x1250, pro přívod vzduchu 1,3K - B	kus	3,000	1 030,00	3 090,00	
			3		3,000			
40	K	767000007	D-44 Plechová kapotáž SDR opláštěná lakovaným ocelovým plechem tl. 0,5 mm 0,67*4,8*10	m2	34,800	669,50	23 298,00	
					34,800			
777 - Podlahy lité							40 806,35	
41	K	777315182	Podlahy z epoxidové tl. 30 mm pro střeše namáhané posuvy	m2	11,640	3 490,00	40 823,60	CS ÚRS 2013 B1
			11,64		11,640			
42	K	998777108	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,803	217,58	182,75	CS ÚRS 2013 B1
783 - Dokončovací práce - nátěry							13 755,12	
43	K	783018001	D-44 Ochranný nátěr na beton: nepružitný tlakově vodě, odolný naftě, olejům a ředě chemikálií	m2	30,360	678,93	13 755,12	
			D-44 Ochranný nátěr na beton: nepružitný tlakově vodě, odolný naftě, olejům a ředě chemikálií					
			16,20		16,200			
			17,16		4,000			
M - Práce a dodávky M							97 600,00	
21-M - Elektromontáže							97 600,00	
44	K	218221801	D-44 Elektromontáže	soa	1,000	97 600,00	97 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1318 - Státní dvůr v Jaroměřích

Objekt: 131803 - SO 03 Kontejnerové shromaždiště

Místo:

Jaroměřice

Datum: 05.08.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Výkon:

Vypíši údaj

IČ:

Vypíši údaj

DIČ:

Vypíši údaj

Projektant:

AG Atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Provozovatel:

Cena bez DPH

89 040,82

DPH (21%)

18 694,57

=

89 040,82

18 694,57

celkem

18 694,57

=

5,34

5,34

Cena s DPH

v CZK

107 735,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1318 - Státní dvůr v Jaroměřích

Objekt: 131803 - SO 03 Kontejnerové shromaždiště

Místo:

Jaroměřice

Datum:

05.08.2013

Zadavatel:

Projektant:

AG Atelier s.r.o.

Výkon:

Vypíši údaj

Náklady soupisu celkem

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

89 040,82

HSV - Práce a dodávky HSV

89 040,82

5 - Komunikace

55 188,00

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

37 800,00

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

17 388,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 771,60

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

24 771,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 081,22

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

6 504,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

1 779,12

99 - Přesun hmot

798,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1316 - Stojný dvůr v Jaroměřích
 Objekt: 131803 - SO 03 Kontejnerové shromaždiště
 Město: Jaroměřice Datum: 05.08.2013
 Žadatel: Projednáno: AG Atelier s.r.o.
 Vyplněno: Vyplněno údaj

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celková [CZK]	Cena s DPH
Náklady soupisu celkem						89 040,82	
HSV - Práce a dodávky HSV						89 040,82	
5 - Komunikace						55 188,00	
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						37 800,00	
1	K	564801111 Podklad ze štrkoadrtě ŠD tl 200 mm	m2	84,000	180,00	15 120,00	CS ÚRS 2013 B1
		84		84,000			
2	K	565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm i přes 3 m	m2	84,000	270,00	22 680,00	CS ÚRS 2013 B1
		Kontejnery		84,000			
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kamene nebo živičné						17 388,00	
3	K	571201111 Podpřek živičný spojovací z asfaltu v množství do 8,76 kg/m2	m2	84,000	11,00	924,00	CS ÚRS 2013 B1
		Kontejnery		84,000			
4	K	57134121 Asfaltový beton vrstva obklad ACP 11 (ABS) tl 1 tl 40 mm i přes 3 m z nemodifikovaného	m2	84,000	194,00	16 464,00	CS ÚRS 2013 B1
		Kontejnery		84,000			
6 - Úpravy povrchů, podlahy a ozařování výplně						24 771,60	
63 - Podlahy a podlahové konstrukce						24 771,60	
5	K	635601111 Podklad pod podlahy stabilizovaný cementem SC I se zhutněním	m3	12,600	1 966,00	24 771,60	CS ÚRS 2013 B1
		Kontejnery 10,15		12,600			
9 - Ostatní konstrukce a práce bourání						9 081,22	
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						6 504,00	
6	K	915111001 Vrstva vodorovného dopravního značení silnic III. třídy	m2	14,640	200,00	2 928,00	
		0,15/10/12/5+1/1,8/1		14,640			
7	K	915721122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	84,000	44,00	3 696,00	CS ÚRS 2013 B1
		Kontejnery		84,000			
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						1 779,12	
8	K	952901411 Vyhlášení ostatních objektů (kanálů, záhonů, kůlen) při jakémkoliv výšce podlaží	m2	84,000	21,18	1 779,12	CS ÚRS 2013 B1
		Kontejnery		84,000			
99 - Přesun hmot						798,10	
9	K	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	24,778	32,21	798,10	CS ÚRS 2013 B1

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 131804 - Železniční zastávka 131804

Objekt: 131804 - SO 04 Zpevněné plochy

Kód:

Místo: Janoměřice

Datum: 05.08.2013

Zadavatel:

VZ

DZ

Účel: ač

ač

Vypln údaj

Vypln údaj

ač

Vypln údaj

Projektant:

DZ

AG Atelier s.r.o.

DZ

Projektant:

Cena bez DPH

914 566,23

DPH (21,0%)

19,20

VH

914 566,23

192 000,00

celkem

19,20

VH

1,20

1,20

Cena s DPH

VH CZK

1 106 625,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 131804 - Železniční zastávka 131804

Objekt: 131804 - SO 04 Zpevněné plochy

Místo:

Janoměřice

Datum:

05.08.2013

Zadavatel:

Projektant:

AG Atelier s.r.o.

Účel: ač

Vypln údaj

Náklady soupisu

Cena soupisu [CZK]

Náklady soupisu celkem

914 566,23

HSV - Práce a dodávky HSV

914 566,23

1 - Zemní práce

6 051,60

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

6 051,60

5 - Komunikace

547 462,50

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

375 570,00

57 - Kruhy pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

171 892,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

257 135,97

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

257 135,97

9 - Ostatní konstrukce a práce bourání

103 916,16

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

103 916,16

SOUPIS PRACÍ

Projekt: 1318 - Stavební úpravy v zeměměřičství
 Objekt: 131804 - SO 04 Zpevněné plochy
 Místo: Jaroměřice
 Datum: 05.08.2013
 Zpracovatel: AG Atelier s.r.o.
 Uchazeč: Vypřít údaj

PO	Typ	Kód	Popis	Jed. m.j.	množství	Jednot. cena [CZK]	Celková cena [CZK]	Celková cena [CZK]
Náklady soupisu celkem							914 566,23	
HSV - Práce a dodávky HSV							914 566,23	
1 - Zemní práce							6 051,60	
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu							6 051,60	
1	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním K12,5	m2	912,500	6,56	6 051,60	CS ÚRS 2013 01
5 - Komunikace							547 462,50	
55 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							375 570,00	
2	K	554861111	Podklad ze štěrku tř. 50 tl 200 mm K12,5-84,00 31	m2	877,500	170,00	149 175,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	555145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 Jablounské kamenivo ORS tl 40 mm s přes 3 m zpevněné plochy	m2	838,500	270,00	226 395,00	CS ÚRS 2013 01
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameníka nebo živčiny							171 892,50	
4	K	573211111	Podklad železný spejovací z asfaltu v množství do 8,78 kg/m2 zpevněné plochy	m2	838,500	9,00	7 546,50	CS ÚRS 2013 01
5	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACD 11 (ABS) tl. 1 tl 40 mm s přes 3 m z modifikovaného zpevněné plochy	m2	838,500	196,00	164 346,00	CS ÚRS 2013 01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							257 135,97	
63 - Podlahy a podlahové konstrukce							257 135,97	
6	K	635611111	Podklad stabilizovaný cementem SC 1 se zhutněním zpevněné plochy 12,15	m2	125,775	1 966,00	247 273,45	CS ÚRS 2013 01
7	K	637121111	Kámen z kačírky tl 100 mm s udusáním Dřevěný chodník z kačírky tl 100 mm s udusáním Za objektem podle opěrné zdi 31 Součet	m2	39,000	252,88	9 862,32	CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							103 916,16	
91 - Doplnění konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							103 916,16	
8	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl 100 mm s proužkem	m	164,225	215,00	35 308,38	CS ÚRS 2013 01
9	M	912185840	přelidka 49x240x80 mm K2,55 4-7,75+8,7 6,81+18,715 13,8 164,225*2 Přepočtené koeficientem rovnosti	kus	328,450	42,00	13 794,40	CS ÚRS 2013 01
10	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu přesného 33,8	m	10,800	360,00	3 888,00	CS ÚRS 2013 01
11	M	912176840	obrubník betonový silniční Standard 30x15x25 cm 33,8*2 Přepočtené koeficientem rovnosti	kus	67,600	48,00	3 260,80	CS ÚRS 2013 01
12	K	916736122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná minimální hmotnost do 300 g/m2 zpevněné plochy 838,5*1,15 Přepočtené koeficientem rovnosti	m2	964,275	41,00	39 525,38	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stránka: 1 z 16 - Sklad práce v zámečnictví

Objekt: 131805 - SO 05 Elektro přípojka MN

Místo:

Jarošovice

Datum: 05.08.2013

Zadavatel:

IC:

OK:

Uchazeč:

K:

Vypil údaj

Vypil údaj

OK:

Vypil údaj

Projektant:

K:

OK:

AG Atelier s.r.o.

Příloha:

Cena bez DPH

43 182,91

DPH (sazba)
snížená21,00%
21,00%na
z:43 182,91
9 068,21100,00%
2,50

Cena s DPH

V CZK

52 251,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stránka: 1 z 16 - Sklad práce v zámečnictví

Objekt: 131805 - SO 05 Elektro přípojka MN

Místo:

Jarošovice

Datum:

05.08.2013

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

AG Atelier s.r.o.

Vypil údaj

Náklady soupisu

Cena soupisu (CZK)

Náklady soupisu celkem

43 182,91

M - Práce a dodávky M

43 182,91

21-M - Elektromontáže

43 182,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1318 - Společný dvůr v Jaroměřicích
Objekt: 131805 - SO 05 Elektro přípojka NN
 Míst: Jaroměřice Účel: 05.08.2013
 Zakazatel: Vypisatel: AG Koller s.r.o.

Pr. č.	Pr. název	Pr. popis	Pr. jednotka	Pr. množství	Pr. cena (Kč)	Celková cena (Kč)	Celková cena (Kč)
Náklady soupisu celkem						43 182,91	
M - Práce a dodávky M						43 182,91	
21-M - Elektromontáže						43 182,91	
1	K	21001001	3-M Elektropráce	1,000	43 182,91	43 182,91	

KATALOG	ODDĚL	POŘADÍ	TYP	POLOŽENÁ	TESTPOL	ME	MNOŽSTVÍ	CENA	CENACEL	MENA	HMOTNOST	HMOTNOST CEL
155	2100	1	P	11010103	MITŘ TRUBKA OCHR. PLAST PEVNÝ Ø 60MM	M	1,00	71,75	71,75 Kč		0,0000	0,0000
155	2100	2	M	34571112	TRUBKA INST. RH. PANCEROVÁ Ø 60B	m	1,00	10,00	10,00 Kč		0,0000	0,0000
155	2100	3	P	11010205	MITŘ TABULKA VYSTRAŽNÁ SMULT AG-AM	KU	1,00	49,35	49,35 Kč		0,0000	0,0000
155	2100	4	M	71534512	TABULKA BEZP. TISK. ŽBAR. A7 3050374	Ku	1,00	70,00	70,00 Kč		0,0000	0,0000
155	2101	5	P	11010000	UKONČENÍ WODČŮ ROZVADĚČ - 3,5MM ²	KU	1,00	15,40	15,40 Kč		0,0000	0,0000
155	2101	6	P	11010001	UKONČENÍ WODČŮ ROZVADĚČ - 10MM ²	KU	1,00	24,00	24,00 Kč		0,0000	0,0000
155	2101	7	P	11010000	UKONČENÍ WODČŮ ROZVADĚČ - 16MM ²	KU	1,00	24,00	24,00 Kč		0,0000	0,0000
155	2101	8	P	11010010	MITŘ POLYSTYR. PASTROVA NOŽOVÁ	KU	1,00	1,30	1,30 Kč		0,0000	0,0000
155	2101	9	M	35425232	POJIST. VÝKON. RH. Ø 30A/100M	Ku	1,00	46,40	46,40 Kč		0,0000	0,0000
155	2101	10	P	11010154	MITŘ PULS. SÁŘNÍ PRIS. I, RH. Ø 55	KU	1,00	49,00	49,00 Kč		0,0000	0,0000
155	2101	11	D	35700003	PLASTOVÝ PULS. SMERENÍM ER-113, RPK 7P	XS	1,00	120,00	120,00 Kč		0,0000	0,0000
155	2101	12	P	11010150	MITŘ ZÁKLAD. KIE PRO UCHYCENÍ SÁŘNÍ	KU	1,00	10,00	10,00 Kč		0,0000	0,0000
155	2101	13	P	11010155	MITŘ SÁŘNÍ PLECH VRS. NA STOŽÁR	KU	1,00	40,00	40,00 Kč		0,0000	0,0000
155	2101	14	D	35711718	SÁŘNÍ PRIS. Ø 30A/100M/PSPP. PROVED. Ø	KU	1,00	120,00	120,00 Kč		0,0000	0,0000
155	2102	15	P	11010300	MITŘ UZEM. PÁSKA FEZN. - 120 30M MĚSTO	M	31,00	50,00	1 530,00 Kč		0,0000	0,0000
155	2102	16	M	35441120	PÁSKA UZEM. Ø 30A/100M	XS	31,00	50,00	1 530,00 Kč		0,0000	0,0000
155	2102	17	P	11010800	PROHLUB. EL. ROZVADĚČ - Ø 1,5MIL. KČ	KU	1,00	200,00	200,00 Kč		0,0000	0,0000
155	2102	18	P	11010300	SFAŽOVÁNÍ ŽIL. KABELŮ VYVEDENÍ - 4 ŽIL.	KU	1,00	10,00	10,00 Kč		0,0000	0,0000
155	2102	25	P	11010300	VYPNUTÍ VEDENÍ SE ŽÁŘENÍM M	KU	1,00	10,00	10,00 Kč		0,0000	0,0000
155	2108	18	P	11010300	MITŘ CU. KABEL. Ø 750V 5X1,5 VOLNÉ	M	15,00	10,30	154,50 Kč		0,0000	0,0000
155	2108	19	M	34113094	KABEL CU. JADRO. Ø 750V 5X1,5	m	15,00	10,30	154,50 Kč		0,0000	0,0000
155	2108	20	P	11010300	MITŘ CU. KABEL. Ø 750V 4X1,5 VOLNÉ	M	15,00	10,30	154,50 Kč		0,0000	0,0000
155	2108	21	M	34113095	KABEL CU. JADRO. Ø 750V 4X1,5	m	15,00	10,30	154,50 Kč		0,0000	0,0000
155	2108	22	P	11010300	MITŘ CU. KABEL. Ø 750V 4X1,5 VOLNÉ	M	15,00	10,30	154,50 Kč		0,0000	0,0000
155	2108	23	M	34113080	KABEL CU. JADRO. Ø 750V 4X1,5	m	15,00	10,30	154,50 Kč		0,0000	0,0000
202	4600	28	P	46000300	VYTŘENÍ VEDENÍ PODZEMNÍ ŽÁŘENÍ	X	1,00	150,00	150,00 Kč		0,0000	0,0000
202	4602	29	P	46000315	RÝHA 5 350M HL. 80CM RUČNĚ HOR. TR. 3	M	17,00	14,50	246,50 Kč		0,0000	0,0000
202	4602	30	P	46000330	RÝHA 5 500M HL. 120CM RUČNĚ HOR. TR. 3	M	18,00	11,50	207,00 Kč		0,0000	0,0000
202	4603	29	P	46000300	ZIGZAG. I. AM. A. RÝHA. STROJNĚ V. ŽÁŘENÍ	MZ	18,00	14,50	261,00 Kč		0,0000	0,0000
202	4604	30	P	46040218	LOŽE PÍSEK 30CM 5-50CM FÓLIE PLAST	M	45,00	30,00	1 350,00 Kč		0,0000	0,0000
202	4604	31	M	28120421	FÓLIE VNP. V. PE 33 CM S POTISKEM	m	45,00	30,00	1 350,00 Kč		0,0000	0,0000
202	4604	32	M	58156562	PÍSEK PODPÍPOVÍ 11MM	kg	205,00	6,70	1 373,50 Kč		0,0000	0,0000
202	4605	33	P	46051005	PROSTUP. PLAST. TRUBKA - 120CM - RÝHY	M	18,00	10,00	180,00 Kč		0,0000	0,0000
202	4605	34	M	28611304	TRUBKA POLYETYLEN Ø 118	M	18,00	14,50	261,00 Kč		0,0000	0,0000
202	4606	35	P	46062001	PROVIZOR. ÚPRAVA. TERÉNU - ZHUTNĚNÍ TRS	MZ	18,00	14,50	261,00 Kč		0,0000	0,0000

Celkem

AP 102.91.02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Město: 13186 - Jaroměř - Jaroměřské

Objekt: 131806 - SO 06 Venkovní osvětlení

RST:

Město:

Jaroměřice

Datum:

05.08.2013

Zadavatel:

M:

D:

Vytvořil:

M:

Vypil údaj

Vypil údaj

D:

Vypil údaj

Technická:

M:

D:

AG Atelier s.r.o.

Podpis:

Cena bez DPH

66 850,55

DPH 21%

14 038,62

Cena

21%

14 038,62

80 889,17

Cena s DPH

V CZK

80 889,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Město: 13186 - Jaroměř - Jaroměřské

Objekt: 131806 - SO 06 Venkovní osvětlení

Město:

Jaroměřice

Datum:

05.08.2013

Zadavatel:

M: spolek

AG Atelier s.r.o.

Vytvořil:

Vypil údaj

Cena celkem (CZK)

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

66 850,55

M - Práce a dodávky M

66 850,55

21-M - Elektromontáže

66 850,55

SOUPIS PRACÍ

Sazba: 1318 - Strany práce a dodávky
Objekt: 131806 - SO 06 Venkovní osvětlení
 Adresa: Jaroměřice Datum: 05.08.2013
 Zadávatel: Vybíráte Projektant: AG Atelier s.r.o.
 Město:

Práce	Popis	M	Množství	Jednotka	Cena (Cena)	Celková cena
Náklady soupisu celkem						66 850,55
M - Práce a dodávky M						66 850,55
11-M - Elektromontáže						66 850,55
1	K	11006/001	Os-6 Venkovní osvětlení	300	1,000	66 850,55
						66 850,55

OKENLO	ODS	PORADI	TYP	POLOŽKA	TESTPOL	MS	MNOŽSTVÍ	CENA	CENA CEL	MEN	HMOTNOST	HMOTNOST
155	2100	1	P	21000001	MŘ TRUBKA PLAST CHES HOLNÁ 40MM	M	1,00	11,30	11,30	0,000	0,000	0,000
155	2100	2	M	21000002	TRUBKA KOPFLES IP 0800	M	1,00	16,30	16,30	0,000	0,000	0,000
155	2101	3	P	21000003	UJICHČON VODIČO ŠKROVNICE -LSAMND	KU	1,00	11,40	11,40	0,000	0,000	0,000
155	2102	4	P	21000004	MŘ SVÍTIDLO VŘE PAMBOVÉ NA SLOUP	KU	1,00	21,40	21,40	0,000	0,000	0,000
155	2103	5	M	21000005	SVIT VYDJI NA SLOUP 70W	KU	1,00	140,00	140,00	0,000	0,000	0,000
155	2104	6	M	21000006	VÝBOJKA 500W HAV 170 70W E17	KU	1,00	11,40	11,40	0,000	0,000	0,000
155	2105	7	P	21000007	MŘ STOŽAR SVÍTIDLO PAMBOVÉ OCEL	KU	1,00	44,30	44,30	0,000	0,000	0,000
155	2106	8	M	21000008	OCELOVÝ STOŽAR 86 - ELEKTROVÝBOJ	KU	1,00	49,30	49,30	0,000	0,000	0,000
155	2107	9	P	21000009	MŘ ELEKTROVÝBOJ STOŽAR 100W	KU	1,00	39,30	39,30	0,000	0,000	0,000
155	2108	10	P	21000010	MŘ SVÍTIDLO HALOGEN 800 STĚNA - 220	KU	1,00	19,30	19,30	0,000	0,000	0,000
155	2109	11	M	21000011	HALOGEN REFLEKTOR 200W IP65	KU	1,00	29,30	29,30	0,000	0,000	0,000
155	2110	12	P	21000012	MŘ UZEM ODTY REZ - 120 ZEM PRŮMYSL	KU	1,00	4,30	4,30	0,000	0,000	0,000
155	2111	13	M	21000013	ODTÝ PRŮMYSL 10 MM FEZN	KU	1,00	19,30	19,30	0,000	0,000	0,000
155	2112	14	P	21000014	MŘ SVORKA HROM ODRŮBY 50,00	KU	1,00	14,30	14,30	0,000	0,000	0,000
155	2113	15	M	21000015	SVORKA PRŮMYSL 50,00	KU	1,00	19,30	19,30	0,000	0,000	0,000
155	2114	16	P	21000016	PRŮMYSL EL. ROZVOD - 0,1MM KČ	KU	1,00	79,30	79,30	0,000	0,000	0,000
155	2115	17	P	21000017	MŘ OJ KABEL ODTY 750V 50,00	KU	1,00	10,30	10,30	0,000	0,000	0,000
155	2116	18	M	21000018	KABEL OJ LADRO ODTY 5 3 1,3	KU	1,00	17,30	17,30	0,000	0,000	0,000
200	4600	19	P	46000019	VÝTČON VEDON PODZEMNÍ ZÁSTAVBA	KU	1,00	11,30	11,30	0,000	0,000	0,000
200	4601	20	P	46000020	SVIT STOŽAR VEŠNÍ OSVĚTLENÍ TŘ 3	KU	1,00	14,30	14,30	0,000	0,000	0,000
200	4602	21	P	46000021	ZÁKLADOVÁ KCE BETON C 8/10 - 800MM	KU	1,00	11,30	11,30	0,000	0,000	0,000
200	4603	22	M	46000022	80,5 ŠKOP HAD 220MM IP 60-100MM	KU	1,00	11,30	11,30	0,000	0,000	0,000
200	4604	23	P	46000023	ŘPNA 5 150CM HL 80CM RUČNĚ HORTĚ 3	KU	1,00	11,30	11,30	0,000	0,000	0,000
200	4605	24	P	46000024	ŘPNA 5 150CM HL 120CM RUČNĚ HORTĚ 3	KU	1,00	11,30	11,30	0,000	0,000	0,000
200	4606	25	P	46000025	ZÁSTAVBA JAM A ŘPNA STROJNĚ V ZÁSTAVBĚ	KU	1,00	14,30	14,30	0,000	0,000	0,000
200	4607	26	P	46000026	LOŽE POKR 100CM 5-50CM POKR PLAST	KU	1,00	11,30	11,30	0,000	0,000	0,000
200	4608	27	M	46000027	POKRYV VARNÍK PŘ 10 CM 1 POKRYV	KU	1,00	11,30	11,30	0,000	0,000	0,000
200	4609	28	M	46000028	POKRYV PODPORY PAMBI	KU	1,00	11,30	11,30	0,000	0,000	0,000
200	4610	29	P	46000029	POKRYV PLAST TRUBKA - 100CM 40W	KU	1,00	11,30	11,30	0,000	0,000	0,000
200	4611	30	M	46000030	TRUBKA POLYETHYLEN DVE 120	KU	1,00	11,30	11,30	0,000	0,000	0,000
200	4612	31	P	46000031	PROVODKA (PRAVA) TĚŽKÁ - 200MM TŘ 3	KU	1,00	11,30	11,30	0,000	0,000	0,000
Celkem									50 000,00 Kč			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1318 - Sběrný důl v Jaroměřicích
Objekt: 131807 - SO 07 Areálový vodovod + SO 08 Venkovní dešťová kanalizace a
 Místo: Jaroměřice Datum: 05.08.2013
 Zauvazek: K:
 Ukazatel: DČ:
 Vypis údaj: Vypis údaj
 Projektant: K:
 AG Atelier s.r.o. DČ:
 Poslední: K:
 DČ:

Cena bez DPH 143 462,78

DPH základní	21,00%	30 127,78
DPH snížená	15,00%	9,89

Cena s DPH v CZK 173 589,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1318 - Sběrný důl v Jaroměřicích
Objekt: 131807 - SO 07 Areálový vodovod + SO 08 Venkovní dešťová kanalizace a
 Místo: Jaroměřice Datum: 05.08.2013
 Zauvazek: Projektant: AG Atelier s.r.o.
 Ukazatel: Vypis údaj

Kód účtu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	143 462,78
HSV - Práce a dodávky HSV	130 438,65
1 - Zemní práce	65 993,63
4 - Vodotěsné konstrukce	2 404,08
8 - Trubní vedení	55 090,11
99 - Přesun hmot	6 950,83
PSV - Práce a dodávky PSV	13 024,13
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	13 024,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1318 - Společný dvůr v Jaroměřicích
 Objekt: 131807 - SO 07 Areálový vodovod + SO 08 Venkovní dešťová kanalizace a
 Město: Jaroměřice Datum: 05.08.2013
 Zhotovitel: Průmyslová Průmyslová AG Atelier s.r.o.
 Uchazeč: Vypil údaj

PC Typ	Objekt	Popis	MJ - množství	Jednot. cena (CZK)	Cena celková (CZK)	Cena za m2
--------	--------	-------	---------------	--------------------	--------------------	------------

Náklady soupisu celkem 143 462,78

HSV - Práce a dodávky HSV 130 438,65

1 - Zemní práce 65 993,63

1	K	13220101	hloubení rýh š do 400 mm v horní tř. 3 objemu do 100 m3	m3	51,540	148,00	8 658,72
			hloubení rýh š do 400 mm v horní tř. 3 objemu do 100 m3 (1370,671,3)+(2570,671,2)		51,540		
			Součet		51,540		
2	K	15110101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	158,300	1,58	237,96
			Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m (1371,272)+(2571,173)		158,300		
			Součet		158,300		
3	K	15110111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	158,300	9,58	79,10
			Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m				
4	K	16110101	Žvlás přemístění výkopu z horní tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	54,810	48,50	2 658,29
			Žvlás přemístění výkopu z horní tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m (0,5758,08+51,54)		54,810		
			Součet		54,810		
5	K	16220105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/ypantý z horní tř. 1 až 4	m3	60,490	168,00	10 162,32
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/ypantý z horní tř. 1 až 4 (4,58+5,28+38,7+15,92+4,5)		60,490		
			Součet		60,490		
6	K	17120101	Uložení sypantý na skládky	m3	60,490	11,50	695,64
			Uložení sypantý na skládky				
7	K	17120111	Poplatek za uložení odpadu ze sypantý na skládce (skládkové)	t	108,882	185,00	20 143,17
			Poplatek za uložení odpadu ze sypantý na skládce (skládkové)				
8	K	17410101	Zásep jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypantý se zhutněním	m3	49,130	66,50	3 267,15
			Zásep jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypantý se zhutněním (58,88+51,54)+0,49		49,130		
			Součet		49,130		
9	K	17510101	Ožypání potrubí bez prohození sypantý z horní tř. 1 až 4 uložení do 3 m od kraj výkopu	m3	15,900	222,00	3 536,46
			Ožypání potrubí bez prohození sypantý z horní tř. 1 až 4 uložení do 3 m od kraj výkopu				
10	M	58317340	kamenivo třídění drsné frakce 0-4 pr.	t	28,100	80,00	2 408,64
			kamenivo třídění drsné frakce 0-4 pr. 1,89*15,93		30,108		
			Součet		30,108		
11	M	583101	vyhledávací vodor. C100 4mm	m	51,600	27,30	1 409,40
			vyhledávací vodor. C100 4mm 1,2*43		51,600		
			Součet		51,600		
12	M	583102	ochranná fólie	m	68,000	9,30	644,00
			ochranná fólie 43+25		68,000		
			Součet		68,000		
13	K	175101201	Ožypání objektů bez prohození sypantý z horní tř. 1 až 4 uložení do 30 m od kraj objektu	m3	30,700	236,00	7 245,20
			Ožypání objektů bez prohození sypantý z horní tř. 1 až 4 uložení do 30 m od kraj objektu (874,471,6)+4,5		30,700		
			Součet		30,700		
14	M	583136740	kamenivo třídění hrubé frakce 16-32	t	22,392	220,00	5 146,24
			kamenivo třídění hrubé frakce 16-32				

1,7*1,76

Součet

23,383

25,340

4 - Vodovodné konštrukcie

2 404,08

15	K	451573111	Lať pod potrubí stavebný výkop z kamenného drsného tlesného	m3	4,080	245,00	999,60
Lať pod potrubí otvorený výkop z kamenného drsného tlesného							
(43% ³ , 4% ³ , 1% ³)+(25% ³ , 4% ³ , 1% ³)					4,080		
Součet					4,080		
16	K	451573111	Lať pod potrubí otvorený výkop ze štrkopieska	m3	5,280	396,80	1 404,48
Lať pod potrubí stavebný výkop ze štrkopieska							
8% ³ , 4% ³ , 1% ³					5,280		
Součet					5,280		

8 - Trubní vedení

55 090,11

17	K	871111121	Montáž potrubí z trubky z tlakového polyetylénu otvorený výkop zvalovaných vnější průměr 32 mm	m	43,000	45,00	1 905,00
Montáž potrubí z trubky z tlakového polyetylénu otvorený výkop zvalovaných vnější průměr 32 mm							
18	M	284171108	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 12 x 3,3 mm	m	43,645	31,50	1 402,11
potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 12 x 3,3 mm							
1,3m ³ 43					43,645		
Součet					43,645		
19	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG	m	25,000	45,00	1 125,00
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tloušťka stěny DN150							
25					25,000		
Součet					25,000		
20	K	877365271	Montáž lapače sítě sítě sítě sítě z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	1,000	105,00	105,00
Montáž lapače sítě sítě sítě sítě z tvrdého PVC-systém KG DN 100							
1					1,000		
Součet					1,000		
21	M	562311600	lapač sítě sítě sítě sítě se západkou	kus	1,000	495,00	495,00
lapač sítě sítě sítě sítě se západkou							
Klapka a lapač sítě sítě sítě sítě se západkou							
22	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000	kus	7,000	40,00	280,00
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000							
jednosměrná DN 150							
23	M	284171100	koleno kanalizační plastové KGB 150x150	kus	2,000	66,00	132,00
koleno kanalizační plastové KGB 150x150							
1x1					2,000		
Součet					2,000		
24	M	284171100	koleno kanalizační plastové KGB 150x150	kus	5,000	66,00	330,00
koleno kanalizační plastové KGB 150x150							
25	M	284171100	rovnodílný třídní kroužek pro plastové potrubí KG DN 150	kus	3,000	5,00	15,00
rovnodílný třídní kroužek pro plastové potrubí KG DN 150							
26	K	892000004	Připojení vstupu dočasně kanalizace	kus	3,000	175,00	525,00
Připojení vstupu dočasně kanalizace							
1x1					3,000		
Součet					3,000		
27	K	892010010	Připojení na stávající potrubí vodovodní přípojky	kus	1,000	1 360,00	1 360,00
Připojení na stávající potrubí vodovodní přípojky							
28	K	892000012	Zaměření trasy potrubí	m	68,000	30,00	2 040,00
Zaměření trasy potrubí							
43+25					68,000		
Součet					68,000		
29	K	892221111	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí	m	25,000	45,00	1 125,00
Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí							
25					25,000		
Součet					25,000		
30	K	892330111	Průběh a dešifrování vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	43,000	12,50	537,50
Průběh a dešifrování vodovodního potrubí DN od 40 do 70							
31	K	892341111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	43,000	19,50	838,50
Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80							
43					43,000		
Součet					43,000		

12	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová nauka konvergovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	ks	1,000	5 350,00	5 350,00
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová nauka konvergovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm							
1					1,000		
Součet					1,000		
13	K	894812249	Příplatek k revizní a čistící šachtě z PP DN 425 za ušlechtilé šachtové nauky	ks	1,000	960,00	960,00
Příplatek k revizní a čistící šachtě z PP DN 425 za ušlechtilé šachtové nauky							
1					1,000		
Součet					1,000		
14	K	894812264	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s rámem pro zat. 12,5 t	ks	1,000	6 420,00	6 420,00
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s rámem pro zat. 12,5 t							
1					1,000		
Součet					1,000		
15	K	pc.871006	Plastové flexibilní ochranné potrubí Ø 63 mm (pro vedvodní potrubí)	m	3,000	44,00	132,00
Plastové flexibilní ochranné potrubí Ø 63 mm (pro vedvodní potrubí)							
1					3,000		
Součet					3,000		
16	K	R-879300	Zřízení vsakovací galerie včetně montáže, objem 4,5 m ³ , rozměry 2,4x0,8 m, 15 akum. tunelů Ø 3 m, vzt. výkres V.K.04 + T2	komp. plet.	1,000	4 800,00	4 800,00
Zřízení vsakovací galerie včetně montáže							
1					1,000		
Součet					1,000		
17	M	pc.802111	Vsakovací tunel pískový Ø 300, 2x0,5 km	ks	15,000	1 200,00	18 000,00
Zřízení vsakovací galerie včetně montáže							
15					15,000		
Součet					15,000		
18	M	pc.802112	Spojovací část vsakovacích bloků - beton 10 ks	ks	3,000	480,00	1 440,00
Spojovací část vsakovacích bloků - beton 10 ks							
3					3,000		
Součet					3,000		
19	M	pc.802116	Zakládání tunelů 3ks	ks	3,000	1 100,00	3 300,00
Zakládání tunelů 3ks							
3					3,000		
Součet					3,000		
40	M	pc.802113	geotextilie 230g/m ² E. 2,0 m	m ²	42,800	35,00	1 498,00
geotextilie 230g/m ² E. 2,0 m							
17x2,4x20,9x17					42,800		
Součet					42,800		
41	M	pc.802115	odvětrávací nástavec s větrací hlavici	ks	1,000	720,00	720,00
odvětrávací nástavec s větrací hlavici							
99 - Přesun hmot							6 950,83
42	K	998276101	Přesun hmot pro tržební vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	41,374	166,00	6 950,83
Přesun hmot pro tržební vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop							
PSV - Práce a dodávky PSV							13 024,13
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							13 024,13
43	K	722270102	Sestava vodoměrná závitová Ø 1	ks	1,000	2 860,00	2 860,00
Sestava vodoměrná závitová Ø 1							
44	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,083	65,00	0,13
Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m							
45	K	131261201	Hloubení jam zapálených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	58,080	175,00	10 164,00
Hloubení jam zapálených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³							
(B ¹ , A ¹ , C5)					58,080		
Součet					58,080		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1318 - Sběrný dvůr v Jaroměřicích

Objekt: 131808 - SO 09 Oplocení areálu a vjezdová brána

MÍSTO:

Adresa: Jaroměřice

Datum: 05.08.2013

Zadavatel:

JČ

GČ

Projektant:

Vypln údaj

JČ

Vypln údaj

GČ

Vypln údaj

Projektant:

AG Atelier s.r.o.

JČ

GČ

Poznámka:

Cena bez DPH**504 702,68**

Cena včetně

DPH 21%

je

504 702,68

101 987,56

smlouva

13,50%

je

504 702,68

5,70%

Cena s DPH**v CZK****510 690,25****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 1318 - Sběrný dvůr v Jaroměřicích

Objekt: 131808 - SO 09 Oplocení areálu a vjezdová brána

MÍSTO:

Adresa: Jaroměřice

Datum:

05.08.2013

Zadavatel:

Projektant:

AG Atelier s.r.o.

Vypln údaj

Náklady soupisu celkem

Cena celková (CZK)

Náklady soupisu celkem**504 702,68****HSV - Práce a dodávky HSV****368 164,38**

1 - Zemní práce

104 352,10

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

22 231,06

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

4 156,82

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemín

77 964,22

2 - Zakládání

75 618,08

27 - Zakládání - základy

75 618,08

3 - Světlé a kompletní konstrukce

128 804,73

31 - Zdi podpěrné a volné

101 933,60

34 - Stěny a příčky

26 871,13

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

58 379,47

99 - Přesun hmot

58 379,47

PSV - Práce a dodávky PSV**136 538,30**

767 - Konstrukce zámečnické

136 538,30

					10,450				
					50,450				
13	K	27913116	Základová zeď tl. do 500 mm z tvárné vzráceného bednění včetně výplně z betonu	m ²	53,823	1 345,10	73 346,13	CS ÚRS 2013 01	
Základová zeď z tvárné vzráceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vztupnost (B1, B2) třídy C 40/50, tloušťka zdiva přes 400 do 500 mm 1. Zpracování a montáž: 1.1. Zpracování a montáž: montáž na základě a upevnění na stěně 1.2. Zpracování a montáž: montáž na základě a upevnění na stěně 1.3. Zpracování a montáž: montáž na základě a upevnění na stěně 1.4. Zpracování a montáž: montáž na základě a upevnění na stěně									
					0,000				
					53,823				
					53,823				
14	K	311381821	Výztuž opěrných betonářskou ocelí 18 505	t	0,938	22 082,75	21 494,84	CS ÚRS 2013 01	
1. Zpracování a montáž: 1.1. Zpracování a montáž: montáž na základě a upevnění na stěně 1.2. Zpracování a montáž: montáž na základě a upevnění na stěně 1.3. Zpracování a montáž: montáž na základě a upevnění na stěně 1.4. Zpracování a montáž: montáž na základě a upevnění na stěně									
					0,438				
					0,578				
					0,040				
					0,003				
34 - Stěry a příčky								26 871,13	
15	K	348272513	Plošná síťka pro zeď tl. 200 mm z tvárné hladiny nebo žitovaných příhradních	m	9,950	416,48	4 143,78	CS ÚRS 2013 01	
1. Zpracování a montáž: 1.1. Zpracování a montáž: montáž na základě a upevnění na stěně 1.2. Zpracování a montáž: montáž na základě a upevnění na stěně 1.3. Zpracování a montáž: montáž na základě a upevnění na stěně 1.4. Zpracování a montáž: montáž na základě a upevnění na stěně									
					9,950				
					9,950				
16	K	348272514	Plošná síťka pro zeď tl. 500 mm z tvárné hladiny nebo žitovaných příhradních	m	35,450	640,11	23 727,35		
1. Zpracování a montáž: 1.1. Zpracování a montáž: montáž na základě a upevnění na stěně 1.2. Zpracování a montáž: montáž na základě a upevnění na stěně 1.3. Zpracování a montáž: montáž na základě a upevnění na stěně 1.4. Zpracování a montáž: montáž na základě a upevnění na stěně									
					35,450				
					35,450				
9 - Ostatní konstrukce a práce bourání								59 379,47	
99 - Přesun hmot								59 379,47	
17	K	998152111	Přesun hmot, přemístění hmoty z místa A na místo B	t	330,186	179,88	59 379,47	CS ÚRS 2013 01	
PSV - Práce a dodávky PSV									
757 - Konstrukce zámečnické								136 538,30	
18	K	767008002	D-M Samonosná posuvná jednotka, brána s el. pohonem, výška 4,00 m, šířka 2,00 m, podklad žaluzie, vč. bet. základů vzt. výkres	sou	1,000	91 000,00	91 000,00		
					1,000				
19	K	767008003	D-M Průmyslové oplocení vč. sloupků, stabilizačních dřeváků, podhrabových desek a betonových parok	m	19,245	1 247,81	24 014,10		
					19,245				
					19,245				
20	K	767008004	D-M Oplocení čtyřhranným pletivem poplastovaným vč. sloupků a PVC krytek	m	36,780	582,27	21 369,31		
					36,780				
21	K	998152101	Přesun hmot točící pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,380	516,38	154,89	CS ÚRS 2013 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 131809 - SO 10 Terénní a sadové úpravy
 Objekt: 131809 - SO 10 Terénní a sadové úpravy

Místo: Jaroměřice
 Datum: 05.08.2013

Uživatel: Vypil údaj

Projektant: AG Atelier s.r.o.

Pracovník:

Číslo: Vypil údaj
 Dátum: Vypil údaj
 Jméno: Vypil údaj

Cena bez DPH

34 692,15

DPH: 12,00%

DPH: 4,16%

DPH: 0,00%

DPH: 0,00%

34 692,15
 4,16%

Cena s DPH

41 977,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 131809 - SO 10 Terénní a sadové úpravy
 Objekt: 131809 - SO 10 Terénní a sadové úpravy

Místo: Jaroměřice

Datum:

05.08.2013

Uživatel:

Projektant:

AG Atelier s.r.o.

Pracovník: Vypil údaj

Náklady soupisu celkem		34 692,15
HSV - Práce a dodávky HSV		34 692,15
1 - Zemní práce		31 007,22
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky		6 134,88
16 - Zemní práce - přemístění výkopku		855,82
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemín		23 126,59
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		889,93
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		3 684,93
91 - Doplnující konstrukce a práce poserních komunikací, letišť a plach		3 684,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1318 - Solení a údržba v Zimní Páti

Objekt: 131809 - SO 10 Terénní a sadové úpravy

Město: Janovčice

Objekt:

05.08.2013

Zadavatel:

Projektant:

AG Koller s.r.o.

Ukázka: Vypis údaj

číslo	popis	množství	jednotka	cena [CZK]	cena celkem [CZK]	celková součet
Náklady soupisu celkem					34 692,15	
HSV - Práce a dodávky HSV					34 692,15	
1 - Zemní práce					31 007,22	
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky					6 134,88	
1	K 131202001	Hloubení ryh s přes 500 do 2000 mm ručně nebo prum nářadím v soudržných horninách 0,9% (21,45-15,35)	m3	36,496	131,54	6 134,88 CS ÚRS 2013 01
15 - Zemní práce - přemístění výkopků					855,82	
2	K 161301101	Válcové přemístění do 500 m výkopku/španky z horny tř. 1 až 4	m3	36,496	32,38	855,82 CS ÚRS 2013 01
17 - Zemní práce - konstrukce ze země					23 126,99	
3	K 171201201	Uložení španky na sklady	m3	36,496	8,84	234,22 CS ÚRS 2013 01
4		Poplatek za uložení odpadu ze španky na sklady (skladovací)	t	52,992	198,55	10 087,63 CS ÚRS 2013 01
5		Úprava jam, řádek ryh nebo kolem objektů španky se zhuštění	m3	21,518	58,73	1 284,34 CS ÚRS 2013 01
4	M 583409290	konstrukce drsné křídle frakce 12-63	t	43,054	267,80	11 530,40 CS ÚRS 2013 01
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu					889,93	
7	K 181301102	Rozprostření vrstvy tl. větší do 150 mm pl. do 500 m2 v nově nebo ve staré da 1:5	m2	31,120	26,87	889,93 CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					3 684,93	
91 - Doplnění konstrukce a práce podzemních komunikací, letišť a ploch					3 684,93	
8	K 910736121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná má hustotu do 300 g/m2	m2	66,240	55,63	3 684,93 CS ÚRS 2013 01

24

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1318 - Stěnový úvár v Jaroměřicích

Objekt: 131810 - PS Technologie

PSO:

Město: Jaroměřice

Datum: 05.08.2013

Zadavatel:

ÚČ

ÚČ

Ukázka:

ÚČ

Vypíli údaj

Vypíli údaj

ÚČ

Vypíli údaj

Projektant:

ÚČ

AG Atelier s.r.o.

ÚČ

Projektanta:

Cena bez DPH

99 500,00

OST - Ostatní
001 - OstatníÚČ
ÚČÚČ
ÚČÚČ
ÚČÚČ
ÚČ

Cena s DPH

v CZK

120 195,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1318 - Stěnový úvár v Jaroměřicích

Objekt: 131810 - PS Technologie

Město:

Jaroměřice

Datum:

05.08.2013

Zadavatel:

Projektant:

AG Atelier s.r.o.

Ukázka:

Vypíli údaj

Náklady - Práci

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

99 500,00

OST - Ostatní

99 500,00

001 - Ostatní

99 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1318 - Větrný štít v Jaroměřicích

Objekt: 131810 - PS Technologie

Místo: Jaroměřice

Datum: 05.08.2013

Zadavatel: Vytvořil údaj

Projekční firma: AG Atelier s.r.o.

Objekt	Popis	Mj.	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Dělníci
Náklady soupisu celkem					99 500,00	
Ost - Ostatní					99 500,00	
O01 - Ostatní					99 500,00	
1	8	001014001	D+M Váha na nebezpečný odpad PS01	kus	1,800	99 500,00

Průmyslová celonerezová podlahová profesionální váha 1500 mm x 1500 mm s výšivostí do 1500 kg - přesnost 100 g - ověření (nejchovaní), nerezová vyhodnocovací jednotka.

Váha vhodná do nejnáročnějšího agresivního prostředí

Displej: nerezový LCD

Komunikace: rozhraní pro připojení na PC/tiskárnu

Konstrukce: šasi/koš z nerezové oceli, váhová plocha z nerezové oceli a nerezovými mramry

Funkce váhy: vážení, počítání kusů, sčítání celků

Napájení váhy: AC 230 V

Alternativní napájení: AKU 6 V vestavěný

Displej: LED

Komunikační rozhraní: rozhraní pro připojení na PC/tiskárnu

Umístění: na podlahu

Ověření stavebního měřidla - váha musí mít platné „Potvrzení o ověření“ (nejchovaní), že měřidlo má požadovanou metrologickou stoplost a že odpovídá ustanovením právních předpisů, technických norem i dalších technických předpisů.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1318 - Státní dvůr v Jaroměřích

Objekt: 131811 - Vedlejší rozpočtové náklady

Město:

Jaroměřice

Datum: 05.08.2013

Zadavatel:

Kč:

Důl:

Uživatel:

Kč:

Vypln údaj

Vypln údaj

Důl:

Vypln údaj

Projektant:

Kč:

AG Atelier s.r.o.

Důl:

Provozovatel:

Kč:

Cena bez DPH**50 900,00**

Cena nákladů

21,000

21

50 900,00

50 900,00

celkem

21,000

21

50 900,00

50 900,00

Cena s DPH**CZK****61 589,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1318 - Státní dvůr v Jaroměřích

Objekt: 131811 - Vedlejší rozpočtové náklady

Město:

Jaroměřice

Datum:

05.08.2013

Zadavatel:

Projektant:

AG Atelier s.r.o.

Uživatel:

Vypln údaj

Vypln údaj - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem**50 900,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 900,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

50 900,00

