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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

a) identifikace stavby  

název stavby:  Muzeum regionu Valašsko, p.o. – stavební úpravy zámku 

Kinských ve Valašském Meziříčí – 1.etapa 

 

adresa stavby:  zámek Kinských ve Valašském Meziříčí,  

stavební parcela 3, 4, 284/94, 44/9,  

k.ú. 776 432 Krásno nad Bečvou 

 

druh stavby:   rekonstrukce 

charakter stavby:   stavba pro kulturní užití a výstavnictví 

 

stavebník:   Zlínský kraj 

třída Tomáše Bati 21 

    761 90 Zlín 

    IČ: 70891320 

    zastoupen Ing. Milanem Hudcem, vedoucím odboru investic 

    milan.hudec@kr-zlinsky.cz 

      

projektant:   Bursík Holding, a.s. 

Belgická 196/38 

120 00 Praha 2 

    IČ: 282 23 063 

zastoupen předsedou představenstva Ing. Jaroslavem Bursíkem

 ředitel:  Ing. Zbyněk Kunt, MBA 

    info@bursikholding.cz  

  

 autorizace:  Ing. Jaroslav Bursík, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

    ČKAIT č.0002860, tel.+420 603 573 639 

jaroslav.bursik@bursikholding.cz 

  

pracovní kolektiv: 

 

hlavní inženýr projektu:   Ing. Jaroslav Bursík 

provozní inženýr:    Ing. Zbyněk Kunt 

stavebně architektonická část: Ing. Martin Kovač, Ing. Jan Bláha 

statika:     Ing. Radek Brandejs    

../../../../Users/Jaroslav/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0I5UMCDR/milan.hudec@kr-zlinsky.cz
mailto:info@bursikholding.cz
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energetický štítek budovy: Ing. Vladimír Aubrecht   

elektroinstalace silnoproudé: František Ruda 

požární bezpečnost stavby:  Ing. Petra Machová 

 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 

a o majetkoprávních vztazích 

Objekt zámku je situován na pozemcích parc. č. 3, 4, 284/94, 44/9, k.ú. 776 432 Krásno 

nad Bečvou. Pozemky jsou ve vlastnictví Zlínského kraje. Hospodaření se svěřeným 

majetkem Zlínského kraje náleží příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko,  

Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín. 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu  

Byly použity následující podklady: 

 

 dílčí stavebně historický průzkum zámku Kinských ve Valašském Meziříčí 

zpracovaný Mgr. Daliborem Janišem, Ph.D., únor 2012 

 investiční záměr 869/3/090/056/03/12, „Muzeum regionu Valašsko, p.o. – stavební 

úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa“ březen 2012 

 objemová studie zpracovaná společností BP projekt, s.r.o., únor 2012 

 mykologický průzkum vypracovaný Ing. Petrem Starostou 

 

Pro plánovanou stavbu byl proveden stavebně technický průzkum, z něhož byl stav krovu 

označen za havarijní. Průzkumem byly určeny prvky krovu pro výměnu. 

 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekt již je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu, tato struktura bude 

využita. Příjezd k objektu je zajištěn z ulice Zámecká.  

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

V předmětné dokumentaci byly zohledněny a zapracovány veškeré požadavky dotčených 

orgánů: 

 

 Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor školství, kultury a sportu čj: MěÚVM 

39359/2012 ze dne 14.9.2012 

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, čj: KHSZL 15728/2012 ze dne 

13.9.2012 
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 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, čj: HSZL-4455-2/VS-2012 ze dne 

4.9.2012 

 Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí čj: ČJ MěÚVM 

35171/2012-369 ze dne 17.9.2012 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  

Navrhovaná rekonstrukce je v souladu s platnými právními předpisy zejména se zák. 

20/1987 Sb., zák. 133/1985 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 268/2009 Sb., vyhl. 398/2009 

Sb., vyhl. 499/2006 Sb., vyhl. 526/2006 Sb. 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popřípadě územně plánovací informace u staveb podle  

§ 104 odst. 1 stavebního zákona 

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací. Charakterem navrhovaných 

stavebních úprav nedojde k urbanistickým změnám či změnám na tvaru nebo barvě 

objektu. Jedná se o výměnu poškozených částí krovu, střešní krytiny, výměnu 

klempířských prvků, výměnu oken půdní vestavby a částečného zateplení stávající půdní 

vestavby. Objekt je evidován jako kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních 

památek rej.č. 27698/8-324. Navrhované řešení plně respektuje požadavky odboru 

památkové péče místně příslušného Městského úřadu a Národního památkového ústavu 

města Kroměříž. 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 

Stavba není podmíněna jinými stavbami. Charakter stavebních prací a úprav nevyžaduje 

podrobné členění na stavební objekty ani na provozní soubory. 

 

Dle koordinační situace nedochází ke střetu stávajících inženýrských sítí 

s podzemním vedením nového hromosvodu. Stávající přípojky inženýrských sítí 

jsou vedeny z hlavního řadu k jižní přístavbě. Výkopy pro hromosvod kolem 

hlavního objektu budou probíhat ručně. 

h) předpokládaná lhůta výstavby  

Zahájení stavby: 03/2013 

Dokončení stavby: 09/2013 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) zhodnocení staveniště 

Pro rekonstrukci historického krovu objektu a souvisejících stavebních činností bude 

využito okolního pozemku pro umístění zařízení staveniště. Přilehlý pozemek je rovinatý.  

b) urbanistické a architektonické řešení stavby 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Zámek byl původně postaven počátkem 18. století rodem Žerotínů jako dřevěný zámek  

a dvůr. Přibližně v polovině 18. století byl zámek nahrazen zděnou budovou. Roku 1854 

rod Kinských objekt přestavěl v pozdně klasicistním slohu. V roce 1986 byl zámek (č.p.3) 

podroben celkové rekonstrukci a byla provedena přístavba (č.p.4) k jižní části objektu 

zámku. Byly provedeny dispoziční změny se souvisejícími úpravami technologického 

zařízení budovy a dále pak úpravy povrchů. Krov objektu zámku byl v té době také 

rekonstruován včetně výměny střešní břidlicové krytiny. Nynější budova muzea (č.p.3)  

je dvoupodlažní s částečným podsklepením a podkrovím. Střecha je mansardová valbová. 

Na severní straně je umístěn dvoupodlažní přístavek se zimní zahradou ve druhém 

nadzemním podlaží.  

 

Ve vnitřním prostoru krovu se nacházejí dvě vestavby vytvořené za účelem využití 

podkroví v roce 1978. Vestavba umístěná k západní straně objektu je zděná a její prostory 

slouží jako kanceláře zaměstnanců muzea se sociálním zázemím. Zdivo této vestavby  

je založeno na ocelových nosnících profilu Ič.200, které jsou uloženy na pozední stěnu  

a na střední zeď. Vestavba obsahuje celkem 7 kanceláří propojených komunikační 

chodbou. Druhá vestavba na východní straně je ocelová o 5 místnostech sloužících pro 

skladování výstavních předmětů. Stěny této vestavby jsou tvořeny trapézovým plechem. 

 

NAVRHOVANÝ STAV 

Nebudou provedeny změny, které by měnily vzhled, či charakter objektu. Tvar a proporce 

objektu budou zachovány s tím, že se jedná pouze o výměnu poškozených částí krovu  

a celkové střešní skladby. Klíčovou snahou je nahradit stávající prvky určené k výměně 

novými ve stejném tvaru, materiálovém řešení a barvě. 
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Budou provedeny následující stavební činnosti: 

 rekonstrukce krovu – výměna poškozených částí 

 střešní krytina – výměna střešní krytiny ze 100% 

 oplechování – pouze v částech souvisejících se střešní konstrukcí 

 výměna oken ve vestavbě – ve střešních vikýřích 

 částečné zateplení stávající zděné vestavby v podkroví 

 

Tyto práce budou prováděny na objektech: 

 hlavní objekt 

 severní přístavek (zimní zahrada) 

 

Jižní přístavba není předmětem stavebních prací. V části c) technické řešení, budou práce 

do těchto objektů rozděleny. 

c) technické řešení 

c.1. Rekonstrukce krovu – náhrada poškozených částí 

 

c.1.1. Sanace tesařských konstrukcí krovů 

Pokud budou při realizaci zjištěny zdravé prvky, které jsou projektem určeny k výměně, 

musí být tyto ponechány. Jedná se zejména o prvky při projektové přípravě nepřístupné, 

jejichž stav byl odvozen od stavu okolních prvků. 

 

Všechny narušené prvky musí být nahrazeny tvarovými kopiemi. Ty budou po osazení 

povrchově upraveny, zbroušeny a osekány tak, aby plně odpovídaly a navazovaly na 

prvky původní. Z průzkumu se ukázalo, že veškeré poškozené prvky určené k výměně 

neobsahují zdobné vyřezávané detaily. Vyřezávané detaily byly nalezeny na vnitřních 

prvcích krovu, které nejsou degradovány a které budou zachovány (střední sloup). 

Veškeré ponechané konstrukce budou opatřeny transparentním nátěrem proti 

dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám, dřevozbarvujícím houbám a plísním.  

 

Hlavní objekt 

Stávající střešní konstrukce je mansardová nad obdélníkovým půdorysem o rozměrech  

18,4 x 53,2 m. Jedná se o vaznicovou soustavu s příčnými plnými vazbami s roztečí cca 

4,7 m. Plná vazba je tvořena ležatou stolicí, jejíž ležaté sloupy jsou opřeny o prahovou 

pětibokou vaznici. Ke sloupům je připojena středová a horní vaznice, která podepírá horní 

část mansardové střechy tvořené stojatou stolicí. Na zdvojené pozednici jsou uloženy 

vazné trámy, které jsou podepřeny pilířem nad vnitřní stěnou a nadezdívkou nad vnějšími 

stěnami. Krokve jsou osazeny na vaznicích, v patě na vysazená kráčata v jalové vazbě a 

na vykonzolovaný vazný trám v plné vazbě. Součástí plné vazby je střední svislý sloup, 

tvořený dvěma dřevěnými profily, který je v patě uložen na střed vazného trámu a hlava 

podepírá vodorovný trám stojaté stolice vrchní části, mansardy. V horní třetině je sloup 
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stabilizován středním trámem ležaté stolice dolní části krovu. Po celém obvodu jsou 

krokve opatřeny námětky. Vodorovné ztužení krovu je provedeno pásky v plných vazbách 

a šikmými vzpěrami v polích mezi plnými vazbami v rovině krokví. Nosnou vrstvu střešního 

pláště z přírodní břidlice tvoří celoplošné bednění z desek. Krov disponuje následujícími 

průřezy jednotlivých prvků příčné vazby: 

 

Krokve spodní    160/150 mm 

Krokve horní mansardy  160/150 mm 

Námětky    160/150 mm 

Vazné trámy   250/220 mm 

Kráčata    250/220 mm 

Šikmé sloupy   340/200 mm 

Pozednice    2 x 200/170 mm 

Prahová pětiboká vaznice  240/270 mm 

Výměna vazného trámu  250/180 mm 

Střední sloup   2x 200/180 mm 

Horní trám ležaté stolice  2 x 200/150 mm 

Horní trám stojaté stolice  140/140 mm 

Svislé sloupky stojaté stolice 170/140 mm 

Šikmé vzpěry ležaté stolice 250/150 mm 

Šikmé vzpěry stojaté stolice 150/130 mm 

Křížová ztužidla   140/140 mm 

Střední vaznice    150/200 mm 

 

Krov je v současné době stavebně technicky ve špatném až havarijním stavu. Poškození je 

znatelné zejména ve spodní části, kde je většina prvků napadena dřevokazným hmyzem a 

části krovu jsou zcela degradovány.  

 

Průzkum ukázal, že dvojitá pozednice je zcela degradována po celé své délce a neplní 

svoji funkci. Pozednice je uložena přímo na obvodové zdivo bez separační vrstvy a vlivem 

prosakování vody z římsy a zatékání vody přes střešní krytinu je dřevo pozednice 

ztrouchnivělé, místy zcela rozpadlé. Toto je příčina i stejného porušení námětků po celém 

obvodu konstrukce. Šikmé námětky jsou součástí každé vazby a jejich stav je také 

havarijní, v některých místech námětky chybí a byly nahrazeny dřevěnými fošnami či 

prkny. Vazné trámy jsou napadeny dřevokazným hmyzem po celé délce. Napadení je 

znatelné po odkrytí na pohled zdravého povrchu dřeva. Pro podrobné zjištění technického 

stavu krokví byl odebrán vzorek krokve vyříznutím. Vzorek ukázal, že na pohled jsou 

krokve ve vyhovujícím stavu, nicméně uvnitř je dřevní hmota napadena dřevokazným 

hmyzem viz. foto. 
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Vážným poškozením vazných trámů je prohnutí, až zlomení trámů v místě uložení na 

pozednici, kde je trám vystaven vlhkosti z pozednice. Prohnutí je znatelné pouhým okem 

téměř ve všech plných vazbách. Tato porucha zapříčinila poklesnutí celého systému 

vazných trámů včetně kolmých výměn, do kterých jsou napojena kráčata. Kráčata jsou 

vlivem poklesnutí uvolněna ve spojích. Další zásadní závadou jsou chybějící části vazných 

trámů, které byly neodborně odříznuty bez jakéhokoliv, alespoň provizorního, statického 

zajištění konstrukce. Spoje trámů jsou rozvolněné a vzájemné natočení jednotlivých částí 

trámu ve spojích je znatelné. Tento stav vazného systému je havarijní a je nutné ihned 

přistoupit k odstranění závad. Krokve jsou poškozeny dlouhodobým zatékáním přes střešní 

krytinu i v mansardě, kde se v jalových vazbách krokve vlivem opětovného vlhnutí a 

sesychání poddaly tíze střešního pláště a sněhu. Vrchol krokví v jalové vazbě klesl oproti 

výšce vrcholu plné vazby, což je patrné zejména z vnějšího pohledu na linii hřebene, která 

je zprohýbaná. Těžko přístupný prostor krovu u západní pozednice za zděnou vestavbou 

je degradován stejným způsobem jako na protější východní straně za přístupnou ocelovou 

vestavbou, vazné trámy jsou ztrouchnivělé v uložení na degradovanou pozednici. Námětky 

a kráčata jsou ztrouchnivělé, místy chybí, nebo jsou nahrazeny dřevěnými prkny. Ztužení 

krovu je provedeno šikmými vzpěrami v plných vazbách a křížovými vzpěrami mezi plnými 

vazbami v rovině krokví. V některých místech křížové vzpěry chybí. Dále jsou vlivem 

zatékání do střešní konstrukce degradovány dřevěné prvky komínové výměny. Jedná se o 

dvě hlavní komínová tělesa, kolem kterých je provedena výměna. Tato dřevěná výměna 

není odsazena v dostatečné vzdálenosti od stěny komínu, díky tomu voda stékající po 

komínu snadno smáčí přilehlé dřevěné prvky. Při provádění nových komínových výměn 

musí být tato minimální vzdálenost min 50 mm dodržena. Komíny již nejsou funkční. 
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Rozsah výměny poškozených částí krovu vzešel z podrobného průzkumu krovu v červenci 

2012. Se zástupci NPÚ Kroměříž byl dne 31. 7. 2012 ve Valašském Meziříčí projednán a 

schválen následující rozsah výměny poškozených částí krovu hlavního objektu: 

  

 pozednice    100%  výměna 

 vazné trámy    100%  výměna 

 krokve     90%  výměna 

 bednění střechy   100%  výměna 

 kráčata    100%  výměna 

 komínové výměny   100%  výměna 

 námětky    100%  výměna 

 výměny vazného trámu  100%  výměna 

 prahová pětiboká vaznice  100%  výměna 

 

Veškeré konstrukční detaily krovu je požadováno provést jako kopie stávajícího řešení, 

pokud je nelze ochránit a zachovat. 

 

Rekonstrukce krovu bude probíhat postupně po jednotlivých plných vazbách (pracovních 

záběrech). Pracovní záběr je popsán v odstavci c.1.4. Montážní zajištění krovu hlavního 

objektu. 

 

Severní přístavek (zimní zahrada) 

Stávající zastřešení zimní zahrady v severním přístavku je propadlé v důsledku posunutí 

krovu hlavního objektu při poslední rekonstrukci. Prvky zastřešení zimní zahrady je možno 

opravit až po úplném dokončení sanace krovu hlavního objektu. V zimní zahradě bude 

nahrazeno 70% řeziva porušené střešní konstrukce. Nové bednění zimní zahrady bude 

vyměněno ze 100%. 

 

c.1.2. Mansardová římsa 

Stávající mansardová římsa je tvořena měděným plechem. Oproti stávajícímu řešení bude 

mansardová římsa nově tvořena zdobným prvkem z dřevěného hranolu s vyřezávanou 

profilací. Pro vyřezání římsy bude použit dřevěný hranol o rozměru 200/275 mm. Detailní 

naznačení profilace je řešeno ve výkrese č. 13 – Detaily. Římsa bude uchycena ke 

každému trámu mansardy čepováním. Dřevo je nutné ochránit vhodným penetračním 

nátěrem. Nátěr musí být fungicidní, musí dřevo chránit proti dřevokazným houbám, 

plísním, proti dřevokaznému hmyzu a před UV zářením. Nový nátěr je nutné provádět 

minimálně 1 ročně. Před aplikací nátěru musí být dřevo dostatečně proschlé a zbavené 

mechanických nečistot. Výsledný barevný odstín ochranného nátěru bude odsouhlasen 

investorem a odborem památkové péče při vzorkování. 
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c.1.3. Ochranné lešení a provizorní zastřešení odkryté části krovu 

Z hlediska požadavků BOZP je nutné provést ochranné lešení do výšky okapní římsy. 

Lešení bude kotveno do fasády a bude splňovat veškeré požadavky BOZP. Dále bude 

provedeno lešení pro provizorní zastřešení odkryté střešní konstrukce. Toto lešení bude 

provedeno systémovým řešením tak, aby byl zároveň splněn požadavek BOZP a zároveň 

sloužilo jako provizorní zastřešení. Lešení bude systémové a přestavitelné. Vzor 

systémového řešení je znázorněno na následujícím schématu: 

 

 

 

U východní fasády hlavního objektu byl v 70. letech 20. století vytvořen sklep 

obdélníkového půdorysu. Sklep původně sloužil jako novodobá kotelna, nyní je prázdný. 

Konstrukce sklepa je železobetonová jednosměrně pnutá se středovým průvlakem a 

dvěma sloupy. Pro založení lešení nad tímto prostorem je nutné stropní konstrukci sklepa 

řádně podepřít ocelovými či dřevěnými stojkami. 

 

Zhotovitel před zahájením rekonstrukce zajistí statický návrh systémového 

lešení. Podepření stropní konstrukce novodobého sklepa bude součástí návrhu 

dodavatele systémového lešení. 
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c.1.4. Montážní zajištění krovu hlavního objektu 

Předpoklady: 
 práce budou probíhat postupně po jednotlivých vazbách 

 při sanaci dřevěné konstrukce v dané vazbě bude odkryta střecha ve dvou přilehlých 

polích – sejmuta krytina + záklop, klempířské prvky 

 odstraní se všechny námětky a krokve 

 vazné trámy budou vyměněny a nahrazeny novými - jako první se provede jedna 

valba + přilehlé pole k další plné vazbě – pozice 058 až 068 

Postup: 
 odstraní se stávající střešní krytina, bednění a klempířské prvky v daném záběru 

 v pracovním záběru se odstraní námětky a všechny krokve 

 veškeré dřevěné konstrukce se mechanicky očistí a provede podrobná prohlídka pro 

stanovení konečné diagnózy z hlediska napadení (mykolog) 

 podél sanované plné vazby se z obou stran instalují podpěrné dřevěné sloupky – viz 

schéma 1 a podepřou se vaznice - tím je odlehčen vazný trám a sloupky a je možné 

je sanovat 

  dřevěné sloupky se umístí i k oběma vedlejším plným vazbám a podepře se vaznice, 

aby bylo možné vyjmout i vaznou výměnu s kráčaty 

 dřevěné sloupky budou uloženy na stávající podlahu přes roznášecí dřevěný práh min 

180/100mm, uložený kolmo na stropní trámy. Délka prahu min. 3,0m 

 odstraní (opraví) se vazný trám, šikmý sloupek a navazující vazné výměny s kráčaty 

 odstraní se degradovaná pozednice 

 opraví se půdní nadezdívka 

 umístí se nová pozednice přes separační podložku 

 osadí se nový vazný trám (sloupky, výměny, kráčata) 

 osadí se nové krokve 

 po sanaci spodní části krovu se případně provede potřebná sanace horní části krovu 

o krokev – kompletně nové 

o vaznice – výměna při odstraněných krokvích - jinak bez opatření 

o případné zesílení vaznice ocelovou příložkou  

 sloupky vzpěry – dočasně se sejme vaznice 

 přejde se na další záběr 

Veškeré dřevěné prvky jsou navrženy ze dřeva třídy C22, spojované klasickými tesařskými 

spoji tak, aby nebyly oslabeny kritické průřezy. 

 

Dřevěné prvky budou ošetřeny vhodným ochranným nátěrem s účinností (FB) proti 

dřevokazným houbám, (P) proti plísním a (IP – dosp/l+p) proti dřevokaznému hmyzu – 

likvidačně a preventivně. Prvky vystavené povětrnosti budou impregnovány. Odstín nátěrů 

je nutné provést transparentní. Dřevo svými parametry musí odpovídat platným normám, 

max. vlhkost 20%. 
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Dřevěné prvky budou uloženy na zdivo nebo beton přes separační podložky z důvodu 

zamezení vzlínání vlhkosti. Prvky uložené v kapse ve zdivu nesmí být zazděné ze stejného 

důvodu. 

 

c.1.5. Zednické práce 

Hlavní objekt 

Současně s prováděním krovu je nutné provést přezdění pozedních zdí z 20%. Stávající 

pozední zdivo je lokálně rozpadlé a je třeba toto rozpadlé zdivo odstranit včetně zbytků 

narušeného dřeva, které by mohly obsahovat zárodky dřevokazných hub a hmyzu. 

Vyzdění bude provedeno z CPP min. P20 na MVC 5,0. 

 

Ve zděné vestavbě jsou nutné lokální zásahy do konstrukcí, které jsou nutné pro možnost 

manipulace s vazným trámem a kráčaty. Nejprve budou odstraněny vrstvy podlahy na 

nosnou konstrukci, která se předpokládá z ocelových I nosníků. Poté se provede rozebrání 

části nosné konstrukce, nebo bude tato část vyříznuta. Nikdy nebudou řezány ocelové 

nosníky. Zapravení montážních otvorů v podlaze bude provedeno uložením trapézového 

plechu s výškou vlny 40 mm na stávající ocelové nosníky a betonovou deskou  vyztuženou 

KARI sítí 100/100/6 mm s nadbetonávkou 50 mm nad vlnu plechu z betonu C20/25. Ve 

stropní konstrukci vestavby lze provést prostup běžným rozebráním dřevěného trámového 

stropu se záklopem.  

 

Stěny vestavby budou po provedení rekonstrukce zapraveny štukovou omítkou v ploše 

10% z celkové plochy stěn. 

 

Dále bude provedena oprava stávajících komínových sopouchů. Bude odstraněna stávající 

omítka, následně zjištěny lokální poruchy zdiva a ty budou zednicky vyspraveny. U 

komínového sopouchu v jižní části objektu byl v minulých letech neodborně ubourán 

poslední klenutý sopouch a tím byla narušena statika celého komínového sopouchu. Je 

proto navrženo dozdění tohoto sopouchu v původním provedení a statické zajištění 

dřevěným ramenátem již porušené části. Tato část také bude zednicky opravena. 

 

Severní přístavek (zimní zahrada)  

Po celkové rekonstrukci krovu hlavního objektu bude nutné repasovat část okapní římsy 

zimní zahrady a také okapní římsu hlavního objektu, která je v kontaktu se střechou 

severního přístavku. Teprve poté budou provedeny klempířské prvky s novou krytinou.  

 

c.2. Střešní krytina 

 

Hlavní objekt 

Stávající břidlicová krytina je již dožilá. Krytina byla položena před 25 lety při celkové 

rekonstrukci objektu, kdy byla použita 2 až 3 jakost materiálu. V současné době krytina 
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vykazuje vysokou míru zvětrání a degradace a není vhodná pro opětovné použití. Krytinou 

zatéká, odpadávají kusy krytiny do nadokapních žlabů – nutnost stálého čištění měděných 

žlabů, možnost poruchy oplechování. 

 

Rozsah výměny a materiálového řešení krytiny byl projednán s NPÚ Kroměříž dodatkem  

z jednání ze dne 31. 7. 2012 ve Valašském Meziříčí. Stávající krytina bude nahrazena ze 

100%. Nová střešní krytina bude břidlicová 1. jakosti stejného tvaru, barvy (světle šedé)  

a velikosti šablon jako stávající. Bude také použit stejný způsob pokládky břidlicových 

krytin. Šablony budou rozměru 200 x 300 mm s jednoduchým kladením na šikmo. Bude 

dodrženo minimální krytí šablon podle sklonu střechy. Krytina bude kotvena měděnými 

hřeby. Střešní krytina nad vstupním portálem bude nová z měděného falcovaného plechu  

v tl. 0,6 mm. 

 

c.2.1. Zednické práce 

Komínové hlavy čtyř komínů budou nově opatřeny krycí betonovou mazaninou 

z železobetonu C25/30, který bude vyztužen KARI sítí 100/100/6. Tvar komínových hlav 

musí být zachován jako ve stávajícím stavu včetně zdobných prvků vrytých do omítky pod 

komínovou římsou (ovály, pásy). Omítku komínových hlav se uvažuje opravit ze 30% 

plochy od spodního líce komínové římsy do 1 m pod střešní plášť, stejně tak i přezdění a 

oprava komínového zdiva z CPP na MVC ze 30% objemu komínové hlavy 1 m pod střešní 

plášť. Před zásahem do komínových hlav je nutné omítku řádně očistit, aby se případně 

ukázaly zdobné prvky zakryté nečistotami ze spalin. 

 

 

 

Severní přístavek (zimní zahrada) 

Severní přístavek se zimní zahradou je nyní zastřešen měděnou krytinou z falcovaného 

plechu. Při rekonstrukci krovu v roce 1986 byla střecha přístavku porušena hnutím valby 

krovu hlavního objektu (změna statického působení). Rekonstrukcí krovu bude odstraněna 
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příčina poruch na střešní konstrukci severního přístavku. Z tohoto důvodu je vhodné 

vyměnit krytinu zimní zahrady až po celkové rekonstrukci krovu hlavního objektu. Nová 

krytina zimní zahrady bude měděná z falcovaného plechu tl. 0,6 mm v ploše 115 m2. Pod 

krytinu bude v celé ploše použita pojistná hydroizolace. Před provedením nové plechové 

krytiny je nutné opravit fasádní omítku v místě, kde je narušena. 

 

c.3. Oplechování – pouze v částech souvisejících se střešní konstrukcí 

 

Veškeré klempířské prvky budou z měděného plechu v tloušťce 0,6 mm a jsou uvedeny 

v tabulce klempířských prvků. Všechny stávající klempířské prvky střešní konstrukce musí 

být při rekonstrukci odborně sejmuty. U konkrétních klempířských prvků je uvažováno  

se 40% zachováním a zpětným osazením. 

 

c.4. Výměna oken ve vestavbě – ve střešních vikýřích 

 

Hlavní objekt 

V šesti střešních vikýřích na západní straně objektu jsou osazena stávající dřevěná 

zdvojená okna o rozměrech 900 x 1200 mm. Každý vikýř obsahuje dvě okna, celkem se 

jedná o 12 kusů oken v 6 vikýřích. Stávající okna budou demontována a nahrazena 

novými okny z dřevěného masivu se součinitelem prostupu tepla U = 0,9 W/m2K. Zasklení 

bude provedeno izolačním trojsklem. Okna budou provedena ve stejném členění jako 

stávající. Členění okna bude provedeno lepenou lištou z vnější strany skla. Okna budou 

dodána včetně vnitřního dřevěného parapetu.  

 

Dále bude ve střešním plášti vyměněno 7 ks střešních výlezů, bez požadavku na součinitel 

prostupu tepla. 

 

c.5. Zateplení stávající zděné vestavby v podkroví 

 

c.5.1. Stávající řešení 

Svislé stěny vestavby jsou tvořeny vyzdívkou z cihel keramických děrovaných či 

pórobetonových o tloušťce od 200 do 300 mm, mezi kancelářemi o menší tloušťce. Sonda 

stěny exponované do prostoru podkroví ukázala skladbu: zdivo, heraklit 30 mm, pobití 

dřevěnými prkny 30 mm. Stávající stropní konstrukce je trámová z dřevěných hranolů se 

záklopem, na který je položena vrstva skelné vaty cca 100 mm, která je již ulehlá 

působením vlhkosti a vody protékající krytinou. Po odkrytí palubkového podbití šikmé 

stěny u vikýře byla zjištěna přítomnost volně položených desek polystyrénu, které byly 

položeny spíše namátkově jen do některých míst. Toto opatření rozhodně neplní funkci 

zateplení zděné vestavby.  
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c.5.2. Navrhované řešení 

Zateplení šikmé stěny exponované do exteriéru bude zatepleno minerální vlnou  

v tl. 280 mm mezi krokvemi a zateplení ostění vikýřů v tl. 80 mm. Dále bude zateplen 

strop nad kancelářemi. 

 

Stávající 4 kusy dveří, které slouží pro výstup z vestavby do půdního prostoru či do 

depozitáře budou demontovány a nahrazeny novými, tepelně izolačními dveřmi. 

 

Zateplení vestavby, zejména těžko přístupná místa, je nutné provést postupně v souběhu 

se sanací krovu na jednotlivých vazbách z důvodu umožnění přístupu k části zděné 

přístavby u západní šikminy střešní konstrukce krovu. Zateplení zde bude provedeno při 

příležitosti odkryté konstrukce krovu. Nejprve bude sanován krov, poté bude provedeno 

zateplení a na závěr bude hotová část zakryta novou skladbou střešního pláště. Takto se 

bude postupovat v každé odkryté vazbě. 

 

c.5.3. Navazující činnosti 

Na chodbě místn. č. 3.15 budou osazeny stahovací schody pro výlez do půdního prostoru. 

Jedná se o konstrukci tepelně izolačního stahovacího schodiště se součinitelem prostupu 

tepla U = 1,1 W/m2K. Schodiště bude hliníkové. Stavební otvor schodiště je 1200/600 

mm. Pozice otvoru bude přizpůsobena stávající poloze dřevěných nosníků. V případě, že 

osová vzdálenost nosníků nebude vyhovovat požadavkům pro stavební otvor střešního 

výlezu, bude provedena dřevěná výměna. V kancelářích vestavby je počítáno s demontáží 

a zpětnou montáží 13 kusů otopných těles pod okny. 

 

Veškeré konstrukce musí být prováděny dle katalogových listů a doporučení 

výrobců a dle platných norem (závazných i doporučených). 

Veškeré rozměry musí být před zahájením prací ověřeny a případné odchylky a 

nejasnosti konzultovány s projektantem. 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Oblast, ve které se objekt nachází, je již napojena na dopravní a technickou 

infrastrukturu. Tato struktura bude využita. Při východní straně objektu vede ulice 

Zámecká, která se ihned napojuje na hlavní ulici Masarykova.   

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Projektová dokumentace nezasahuje do technické ani dopravní infrastruktury. Jedná se o 

rekonstrukci krovu. 
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f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Provoz stavby vzhledem k jejímu charakteru negativně neovlivní životní prostředí nebo 

zdraví osob. 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Projektovou dokumentací není zasahováno do stávajícího komunikačního řešení vnějších či 

vnitřních ploch. Dokumentace řeší rekonstrukci střešního pláště a krovové konstrukce. 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

Vizuální a stavebně technický průzkum byl na místě proveden v červenci 2012. Byla 

zdokumentována většina prvků krovu, které byly zcela či částečně přístupné. Byla určena 

míra napadení vlhkostí a dřevokazným hmyzem. Průzkum je zdokumentován v části F.1.1. 

této projektové dokumentace jako schéma vazeb včetně fotodokumentace. Po průzkumu 

a po zhodnocení úrovně poškození krovu bylo určeno, které prvky budou kompletně 

vyměněny. Tato skutečnost byla projednána s NPÚ města Kroměříž dne 31. 7. 2012 ve 

Valašském Meziříčí. 

i) údaje o podkladech pro vytyčení stavby 

Geodetické zaměření objektu bylo zpracováno 16. 7. 2012 společností GEA – geodetické 

služby, Uherský Brod, odpovědným pracovníkem Ing. Danielem Volaříkem. Zaměření je 

provedeno v souřadnicovém systému JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

Stavba není členěna na samostatné stavební, inženýrské, technologické či provozní 

soubory.  

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 

minimalizace 

Stavební práce budou mít minimální vliv na okolní objekty. Sousední objekty nejsou 

v bezprostřední blízkosti stavby. Většina bouracích prácí bude probíhat ručně. Zhotovitel 

zajistí, aby stavební stroje, při výjezdu ze staveniště, neznečišťovali veřejnou komunikaci 
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zeminou. Na zpevněné ploše před objektem budou přistavěny kontejnery pro skladování 

odpadu a suti. Shoz odpadu a suti ze střechy bude zajištěn tubusy pro transport odpadu 

přímo do kontejneru. Vybraný zhotovitel zajistí skládky materiálu a vybouraných hmot 

(především sutí) zakrytím proti prachu. 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není 

uveden v části F 

Plán BOZP je uveden v textové části F této projektové dokumentace. 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  

a) zřícení stavby nebo její části 

Stavba je navržena dle požadavků I. mezních stavů tak, aby nedošlo ke zřícení stavby 

jako celku ani jejích jednotlivých prvků. Posouzení je provedeno v souladu s platnými 

normami: 

 ČSN EN 1991 - Zatížení stavebních konstrukcí 

 ČSN EN 1992-1 - Navrhování betonových konstrukcí 

 ČSN EN 1993-1 - Navrhování ocelových konstrukcí 

 ČSN EN 1995-1 - Navrhování dřevěných konstrukcí 

 ČSN ISO 13822 - Zásady navrhování konstrukcí – hodnocení existujících konstrukcí 

 ČSN EN 1996-1 - Navrhování zděných konstrukcí 

 ČSN EN 1997-1 - Navrhování geotechnických konstrukcí 

Podrobně řešeno v části F.1.2. - Stavebně konstrukční část. 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

Nosná konstrukce je navržena tak, aby nebylo dosaženo většího stupně přetvoření a aby 

byly splněny požadavky II. skupiny mezních stavů. 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

Nosná konstrukce je navržena tak, aby byly splněny požadavky II. skupiny mezních stavů 

a aby přetvoření nemělo negativní vliv na okolní a navazující konstrukce. 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině  

Nosná konstrukce je navržena tak, aby nedošlo k poškození, kdy je rozsah neúměrný 

původní příčině, tzn. splňuje legislativní požadavky ČSN EN na životnost 50 let (do další 

rekonstrukce) na všechny běžné návrhové kombinace. 



Muzeum regionu Valašsko, p.o.  

stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa 

dokumentace pro provedení stavby 

________________________________________________________________________ 
 

18 
 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST  

Požární bezpečnost stavby je řešena v samostatné příloze této prováděcí dokumentace  

F.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení. 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Trvalá pracoviště ve vestavbě mají dostatečné přirozené osvětlení, místnosti jsou 

odvětrány přirozeně. Prostory sociálního zázemí mají zajištěno mechanické odvětrání 

pomocí vzduchotechniky. Rekonstrukcí krovu se tyto skutečnosti nemění. Není 

zasahováno do technického zařízení budovy. 

 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech. Využití 

odpadu bude mít přednost, před jeho odstraněním. Odpady budou tříděny dle katalogu 

odpadů, vyhl. č. 381/2001 Sb. Odpady budou odváženy a ukládány na skládky dle druhu 

odpadů. Nepředpokládá se výskyt nebezpečných odpadů (např. azbest). V případě jeho 

výskytu bude s odpadem nakládáno jako s nebezpečným odpadem dle zákona 185/2001 

Sb. a bude předán pouze oprávněným osobám. 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Rekonstrukcí se nemění účel využití prostor. Objekt má pro bezpečné užívání již 

vypracovaný provozní řád, který bude platný i po rekonstrukci. 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

V projektové dokumentaci nejsou navržena žádná zařízení, která by vyžadovala ochranu 

proti nadměrnému hluku.  

 

V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a 

koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo 

k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a 

v příloze č. 3, část B) nařízení vlády ČR č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Průběh hlukově významných stavebních činností bude 

organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. 

Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém 

stavu. 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

V rámci úspory energie a ochrany tepla jsou navržena následující opatření: 

 zateplení střešní konstrukce vestavby z minerální vlny tl. 280 mm 

 výměna oken zděné vestavby ve vikýřích 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt zapsaný v seznamu kulturních památek, není 

předmětem stavebních úprav zlepšení energetické náročnosti budovy. Energetický štítek 

obálky budovy byl proveden dle zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu.  

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 

Není předmětem rekonstrukce. Jedná se o rekonstrukci historického krovu. 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

Stávající objekt je v současné době špatně ochráněn před škodlivými vlivy vnějšího 

prostředí. Jedná se především o zatékání vody do prostoru podkroví, což způsobuje 

degradaci dřevěných prvků historického krovu. To bylo způsobeno zvětráním a degradací 

břidlicové krytiny. Ochrana bude zlepšena výměnou střešní krytiny za novou břidlicovou 

krytinu ve stejném tvaru a barvě, dále vložením pojistné hydroizolace do skladby střechy 

na nové bednění krovu. 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA  

Nepředpokládá se využití stavebního objektu pro potřeby ochrany obyvatelstva. 

11. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVY 

Do technického zařízení budovy se zasahuje pouze v části silnoproudé energie. Dále pak 

je nutné demontovat stávající radiátory pod okny v kancelářích vestavku (6ks) a zpětně je 

po dokončení prací osadit zpět. 

11.1. ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUDÉ 

Stávající hromosvod bude sejmut a položen nový po celém rozsahu hlavního objektu  

a severního přístavku. Dešťové žlaby a stávající svislé dešťové svody budou opatřeny 

topnými kabely. Příkon bude pokryt ze stávajícího příkonu objektu. Kabely budou 

napojeny z rozvaděče R1, který je umístěn při vstupu do půdní vestavby ze schodiště 

2.NP. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA  

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 

přístupy na staveniště 

Staveniště bude ohraničeno pevným oplocením o výšce 1,8 m. Hranice staveniště je 

vyznačena na výkrese C4 - Koordinační situace a situace POV. Objekt lze během stavby 

částečně užívat. Bude ponechán hlavní vstup pro veřejnost a zaměstnance muzea. Vstup 

je třeba ochránit v rámci lešenářské konstrukce proti padajícím předmětům a prachu a 

řádně vstup označit. Příjezd na staveniště je z ulice Zámecká na severní straně objektu při 

vstupu do zámeckého parku. Na staveniště bude umožněno vstupovat i z jižní části areálu 

zámku. Skladovací prostory a zázemí staveniště budou umístěny na západní straně 

objektu. Kontejnery pro odvoz odpadu budou umístěny při ulici Zámecká. Předpokládá se 

umístění jednoho stavebního výtahu. Tento výtah bude situován dle potřeby v jižní nebo 

severní části objektu. Projekt předpokládá první tři měsíce umístění v jižní části a další 3 

měsíce v severní části objektu. V této části je bezpodmínečně nutné ochránit vstup do 

půdy z výtahu proti dešti. 

b) významné sítě technické infrastruktury 

Do významných sítí technické infrastruktury nebude v průběhu rekonstrukce zasahováno, 

nové sítě se nezřizují. 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

apod. 

Zdrojem vody a elektřiny pro potřeby stavby jsou stávající rozvody v objektu. 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Nenavrhují se žádné speciální úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob. 

Staveniště bude uzavřeno a vstup bude povolen jen osobám k tomu povolaným. Ve 

vnitřním prostoru zhotovitel zajistí řádné značení prostor se zákazem vstupu na 
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staveniště. Před započetím prací bude nutno vystěhovat půdní vestavbu, depozitáře a 

prostory půdy – toto bude součástí cenové nabídky zhotovitele. Rozsah stěhovacích prací 

bude stanoven zadavatelem v zadávací dokumentaci. 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Staveniště bude uzavřené, vstup bude povolen jen osobám k tomu povolaným, doprava 

materiálu a provoz vozidel stavby bude probíhat po povolených dopravních trasách. 

Stavební odpady budou vytříděny podle druhu odpadu a ukládány do přistavených 

kontejnerů, nebo budou přímo odváženy na skládky odpadů nebo k likvidaci. Stavební suť 

bude opatřena zakrytím proti prachu. 

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Pro zařízení staveniště budou využity pozemky parc.č. 44/1, 44/6, 44/7, 44/9, 284/94, kde 

budou umístěny stavební buňky se zázemím zhotovitele stavby a skladovací a manipulační 

plochy. 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Nezřizuje se takové zařízení staveniště, které by vyžadovalo ohlášení. 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci  

Je nutné dodržet podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. Zhotovitel musí zajistit 

zpracování podrobného plánu BOZP. 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Budou dodrženy podmínky odboru životního prostředí Městského úřadu ve Valašském 

Meziříčí, jehož koordinované stanovisko je součástí dokladové části dokumentace.  

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Zahájení stavby: 03/2013 

Dokončení stavby: 09/2013 
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F. PLÁN BOZP 

 

Následující kapitoly řeší BOZP při práci pracovníků provádějících stavební a jiné práce. 

 

1) Ochranná pásma  

Vymezení ochranných pásem následně omezuje nebo znemožňuje určité formy využití 

území. Využitelnost těchto území plyne ze znění jednotlivých zákonů a norem.  

U inženýrských sítí, pokud se nacházejí v prostoru staveniště, je nutné dodržet ochranná 

pásma, stanovená předpisy jejich správců !!!  

Ochranná pásma elektrizační soustavy jsou stanovena zákonem č. 458/2000 

Sb. § 46:  

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti 

tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a 

majetku osob.  

Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, 

výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a 

telekomunikační techniky.  

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, 

která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:  

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  

1. pro vodiče bez izolace     7 m 

2. pro vodiče s izolací základní     2 m  

3. pro závěsná kabelová vedení    1 m  

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně  

1. pro vodiče bez izolace     12 m 

2. pro vodiče s izolací základní     5 m 

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně   15 m  

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně   20 m  

e) u napětí nad 400 kV      30 m 

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV   2 m 

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m 

  

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení 

řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 

kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.  

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 

vzdálenosti: 

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 

20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,  
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b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem 

napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m,  

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 

menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m,  

d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění. 

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb. 

§ 68:  

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a 

spolehlivého provozu.  

Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední 

blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné 

vzdálenosti od jeho půdorysu.  

Ochranná pásma činí:  

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn 

v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu,  

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,  

c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.  

 

Ochranná pásma výroben a rozvodů tepla určuje zákon č. 458/2000 Sb. § 87.  

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok určuje zákon č. 

274/2001 Sb. § 23.  

Ochranné pásmo veřejné komunikační sítě určuje zákon č. 127/2005 Sb. § 102.  

Ochranná pásma vodních zdrojů, stanoví zákon č. 254/2001 Sb.  

Ochranná pásma sdělovacích kabelů, stanoví zákon č. 127/2005 Sb.  

 

2) Dotčená ochranná pásma 

- vodovodní řad, veřejná síť kanalizace, rozvody elektro, rozvody plynu). Tato struktura 

bude využita.  

 

3) Podmínky k vypracování plánu BOZP 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen Plán) je dokument 

obsahující údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při realizaci stavby. 

Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby, dle PD ve stupni DSP: 03/2013 – 

09/2013 (6 měsíců). V plánu se uvádí potřebná opatření z hlediska způsobu provedení 

prací a při zahájení stavby je nutno doplnit plán i z hlediska časové potřeby (po 

zpracování detailního harmonogramu prací).  

Plán BOZP, v přípravě, pro tuto stavbu byl zpracován na základě naplnění požadavků § 15 

zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění:  
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Při výstavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

Příloha 5; 

 

- Bod 5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

- Bod 6. – Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě 

zařízení technického vybavení.  

- Bod 11. – Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.  

 

Plán je závazný pro všechny zhotovitele a jiné osoby podílející se na realizaci 

stavby. Plán musí být odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli. Přičemž 

koordinátor seznámí odpovědné zástupce zhotovitelů a ti s plánem seznámí 

všechny pracovníky, kteří se budou na staveništi nacházet.  

 

Systém řízení plánu  

Plán musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace 

stavby. Plán je řízený dokument. V rámci aktualizací Plánu musí být zajištěny základní 

požadavky na řízení dokumentace (např. dle normy ČSN EN ISO 9001:2001). Neplatná 

vydání budou jednoznačně identifikována. S jednotlivými změnami budou dotčení 

zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení. 

 

4) Rizikové práce a činnosti 

 

4.1) Harmonogram  

Bude znám až po výběru dodavatele. 

 

4.2) Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení  

života nebo poškození zdraví podle Přílohy č. 5 Nařízení vlády  

č. 591/2006 Sb., které budou prováděny na staveništi:  

 

4.2.1) Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než      

10 m.  

Práce na obvodovém plášti ve výšce nad 10m a při pracích na střešním plášti.  

Ochranná opatření:  

- zajištění proti pádu osob technickou konstrukcí (předepsané kolektivní zajištění - 

zábradlí) nebo zdvihací plošinou, při individuálním zajištěním (při použití systémů pro 

zachycení pádů a určení kotvících míst) bude před započetím prací informován koordinátor 

BOZP,  

- pod místem pracoviště nebudou prováděny souběžně žádné práce,  
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- pro bezpečné zajištění provozu bude nebezpečný prostor ohrazen dvoutyčovým 

zábradlím o výšce 1,1m ve vzdálenosti 2m od volného okraje, 

- zajištění proti pádu předmětů a materiálu – Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí 

být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny 

proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím skončení. 

 

4.2.2) Práce spojené s montáží a demontáži těžkých konstrukčních stavebních 

dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do 

staveb.  

Ochranná opatření:  

- pro montážní práce musí být zpracovaný technologický postup,  

- pro jeřáby, pohyblivé pracovní plošiny a ostatní zdvihací zařízení musí být zpracovány 

systémy bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1,  

- montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 

fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 

předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací 

zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez 

ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k 

tomuto nařízení, 

- fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 

přípravky stanovené v technologickém postupu, 

- montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 

montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 

vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže, 

- zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 

výrobce, 

- zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 

zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je 

zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo 

jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není 

zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení, 

- během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 

Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 

provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 

prostředku teprve po tomto zajištění, 

- následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen 

a upevněn podle technologického postupu, 

- při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 

konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 

zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti 

zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu 
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fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní 

ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

 

4.2.3) Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení 

popřípadě zařízení technického vybavení.  

Ochranná opatření:  

- před zahájením montážních prací musí být zaměstnanci montážní organizace 

prokazatelně proškoleni z příslušných norem, předpisů a musí se dodržovat veškerá 

bezpečnostní opatření v souladu s ČSN 33 2000 - 4 - 41, ČNI 34 3100, provozních 

předpisů provozovatele a ostatních norem přidružených,  

- vzdálenosti vodivých částí musí být v souladu s ČSN EN 50110, ČSN 33 3210, ČSN 33 

3220 a ČSN 33 2000 - 4 - 41. Vodivé části přístrojů musí být příslušně barevně 

označeny.  

- v průběhu provádění stavebních prací je nutno respektovat sítě technické infrastruktury 

v prostoru výstavby. Provádění stavebních a montážních prací musí být provedena v 

souladu s předpisy a normami platnými v době realizace díla, 

- při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se přizpůsobí technologie 

provádění prací charakteru ohrožení, 

- před použitím mechanizace budou sítě odhaleny ručními kopanými sondami,  

- v případě křížení sítí výkopem stavby budou sítě zajištěny podepřením, případně 

provedeny projektem plánované přeložky,  

- pracovníci musí být v rozsahu své činnosti seznámeni s ustanoveními normy ČSN EN 

50110-1: Obsluha a práce na elektrických zařízeních,  

- elektrická zařízení smějí být obsluhována pouze pověřenými pracovníky,  

- přenosné kabely elektrického vedení musí být vedeny tak, aby nebyly vystaveny 

působení vlhkosti, plamene, nebo mechanickému poškození,  

- veškerá elektrická instalace bude pravidelně podrobována revizím, 

- při obsluze el. zařízení dbát příslušných návodů a instrukcí k jeho používání, dbát, aby el. 

zařízení nebylo nadměrně přetěžováno nebo jinak poškozováno,  

- při zapojení a uvedení do provozu musí být dodržen pracovní a technologický postup 

stanovený výrobcem ČSN 386405, ČSN 386420,  

- zajištění ochrany při práci na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1, ČSN 331310,    

ČSN 331500, ČSN 331600, ČSN 331610, ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-482,             

ČSN 33 2000-3,  

- zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení pod 

napětím podle ČSN EN 50110-1, ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-482,                 

ČSN 33 2000-3,  

- zajištění ochrany před vlivy trakčního vedení pro tramvajovou a trolejbusovou dopravu 

ČSN EN 50110-1 ed2, ČSN 341500, ČSN IEC 913,  

- zajištění ochrany při práci na plynových zařízeních, na zařízení smí provádět opravy a 

úpravy pouze organizace mající potřebná oprávnění viz Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.,  
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-  pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 

zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 

strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů 

pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění, 

- před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 

vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 

provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení17), a během provádění prací je 

dodržuje. 

 

 

4.3) Další práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, které budou prováděny na staveništi:  

 

4.3.1) Práce a činnosti na stavbě s ohledem na bezpečnost a zdraví veřejnosti  

Ochranná opatření:  

- zamezit přístup nepovolaným osobám do prostoru staveniště,  

- staveniště oplotit do výšky 1,8 m nebo jinak zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob,  

- vstup vybavit bezpečnostními tabulkami upozorňující na nebezpečí a zákaz vstupu, 

- vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími 

místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 

musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových 

komunikacích, které k nim vedou, 

- náhradní komunikace je nutno řádné vyznačit a osvětlit, 

- materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 

nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 

jeho bezprostřední blízkosti,  

- další opatření - viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Vyhláška č. 398/2009 Sb.  

 

4.3.2) Souběžná práce více zhotovitelů  

Ochranná opatření:  

- všechny zainteresované subjekty musí být prokazatelně seznámeny s riziky vyplývající z 

pracovních činností a dotčeného prostředí, musí dojít k vzájemné písemné výměně těchto 

rizik a všechny osoby musí být prokazatelně proškoleni z BOZP a požární ochrany a dále 

musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky,  

- pracoviště musí být vybavena lékárničkami první pomoci podle rizik a traumatologickým 

plánem s přílohou první pomoci,  

- na dostupném a viditelném místě musí být uveden přehled rizik, přehled základních 

bezpečnostních a požárních předpisů včetně interních směrnic a dále čísla tísňového volání 

včetně telefonů na důležité státní a místní orgány, popřípadě vnitřní telefonní seznam,  
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- důležitou součástí je i požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán 

eventuálně havarijní plán, 

- další opatření - viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

 

4.3.3) Montážní práce  

Pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti pro danou činnost 

(základní školení, školení v profesích – práce ve výškách, jeřábník, vazač atd.). Pro 

montážní práce musí být zpracován technologický postup montáže, který obsahuje časový 

sled montážních záběrů, včetně prací nad sebou, nasazení a pohyb mechanizačních 

prostředků, řešení bezpečnostního přístupu pracovníků ke stykovým uzlům a zabezpečení 

pracovníků proti pádu (podmínky kolektivního nebo osobního zajištění).  

 

Ochranná opatření:  

- montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 

pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich 

provádění.  

- musí dojít k řádnému předání a převzetí montážního pracoviště s vymezením 

dohodnutých zásad, zabezpečení všech technických požadavků pro montáž (montážní a 

bezpečnostní přípravy a pomůcky, vázací prostředky, konstrukce pro práce ve výškách). O 

předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam,  

- při montáži musí být zpracován technologický postup montáže, ale u jednoduchých, 

drobných montáží stačí stanovení pracovního postupu,  

- zajištění odborné a zdravotní způsobilosti montážních pracovníků,  

- montáž lešení – existují různé způsoby zajištění bezpečné montáže lešení, viz níže, avšak 

vždy je potřeba dodržovat stanovený technologický postup.  

 

4.3.4) Neobsazeno 

 

4.3.5) Neobsazeno 

 

4.3.6) Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky od 1,5 až     

10 m.  

Práce na obvodovém plášti a střešní konstrukci. Práce na stropních konstrukcích 

jednotlivých podlažích. 

Ochranná opatření:  

- při práci na střeše nebo ve výšce nad 1,5 m musí být pracovníci zajištěni proti pádu z 

výšky. Přednostně se využívá kolektivního zajištění – lešení, zábradlí atd. Pokud to 

provozní podmínky nedovolují, je potřeba pracovníky vybavit OOPP proti pádu a seznámit 

je s návodem na použití. Přičemž odpovědná osoba určí kotvící body. Před započetím prací 

s individuálním zajištěním pracovníků (použití OOPP) bude informován koordinátor BOZP,  
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- pod místem pracoviště nebudou prováděny souběžně žádné práce. Pod pracovištěm se 

vymezí ohrožený prostor minimálně ve vzdálenosti 1,5 m od volného okraje při výšce 

budovy od 3m do 10m,  

- žebříky lze používat do výšky 5 m,  

- výkopy a otvory budou ohrazeny pevnou zábranou nebo páskou v min vzdálenosti 1,5 m 

od hrany. Otvory nebo nebezpečné prohlubně v podlahách musí být zakryty poklopy nebo 

kryty, které musí mít nosnost odpovídající nosnosti okolní podlahy a musí být osazeny tak, 

aby se nemohly samovolně odsunout nebo uvolnit a musí být zapuštěny do stejné úrovně 

s okolní podlahou. Zakrytí nebo ohrazení výkopů nebo otvorů musí být provedeno ihned 

po jejich vzniku,  

- výkopy a otvory, přes které je nutné přecházet, budou překryty přechodovou lávkou o 

šířce nejméně 0,75 m, pokud je výkop hlubší než 0,5 m. Pokud hloubka nepřesahuje     

1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních 

případech po obou stranách,  

- další opatření - viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  

 

4.3.7) Neobsazeno 

 

4.3.8) Neobsazeno 

 

4.3.9) Neobsazeno 

 

4.3.10) Zednické práce  

Při práci na celém objektu.  

Ochranná opatření:  

- stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umisťují tak, aby při 

provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob,  

- materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 

prostor široký nejméně 0,6 m,  

- při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 

používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky,  

- vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách,  

- další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

 

4.3.11) Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce  

Práce na celé stavbě.  

Ochranná opatření:  

- dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání lepidel, 

vyrovnávacích hmot a krytin, popřípadě dalšího použitého materiálu,  

- v případě použití lepidel, které uvolňují páry, zajistit ochranu před výbuchem podle 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.,  
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- seznámení všech fyzických osob, které se zdržují ve stavbách, kde se budou tyto práce 

provádět, s dobou konání prací a se způsobem jejich bezpečného chování během nich,  

- bezpečné shromažďování zbytků hořlavin a použitých materiálů a zajištění jejich 

odstraňování předem stanoveným postupem v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů,  

- požadavky k bezpečnému provedení prací musí být splněny nejen po dobu vlastního 

provádění, ale i dalších minimálně 24 hodin po skončení lepení,  

- další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

 

 

4.3.12) Malířské a natěračské práce  

Penetrační nátěr před prací na obvodovém plášti a malířské práce na celé stavbě.  

Ochranná opatření:  

- při provádění úprav povrchů staveních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem 

dodržení stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání a k 

určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto prací,  

- používání žebříků v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,  

- provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze žebříku 

k tomu upravených,  

- další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

 

Všeobecná preventivní opatření k minimalizaci rizik vyplývajících z provádění výše 

uvedených činností jsou uvedeny v kapitole 7 Plánu. Bližší specifikaci opatření a 

identifikaci nebezpečí s ohledem na jejich časový průběh uvádí příloha č. 2 Plánu.  

 

Uvedená ochranná opatření viz výše, jsou zpracována pouze podle informací 

uvedených v projektové dokumentaci a ze zkušeností koordinátora. Detailní 

dořešení konkrétních pracovních činností s ohledem na BOZP, bude provedeno, 

po předání technologických a pracovních postupů zhotovitelů, v rámci 

zpracování plánu BOZP při výstavbě.  

V případě, že bude některá z prací prováděná jiným způsobem, než jak bude 

uvedeno v technologickém nebo pracovním postupu, který byl předán koordinátorovi 

BOZP, musí dotyčný zhotovitel před zahájením prací tuto změnu projednat s 

koordinátorem BOZP. 

 

5) Seznam specifických osobních ochranných pracovních prostředků 

 Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené OOP odpovídaly povaze prováděné práce, 

předpokládaným rizikům, povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a byly 

pravidelně prohlíženy a zkoušeny. Smí být použity jen takové OOP, které splňují 

požadavky stanovené zvláštními předpisy ( NV 21/2003 Sb.).  
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6) Bezpečnostní opatření 

  

Bezpečnostní opatření organizační povahy: 

1. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 

 zdraví fyzických osob případně majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých 

 povětrnostních vlivů, živelné události, případně vlivem špatného technického stavu 

 zařízení nebo stroje. Při přerušení prací zjistí zhotovitel provedení nezbytných opatření 

a vyhotoví o tom zápis. 

2. Fyzické osoby pracující osaměle na pracovišti musí být seznámeny s pravidly 

 dorozumívání pro případ nehody. Vedení stavby stanoví účinnou  formu dohledu nad 

 těmito osobami pro včasné poskytnutí první pomoci.  

3. Před použitím stroje stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník seznámí obsluhu 

 s pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jako jsou únosnost 

 půdy, přejezdů a mostů, uložení podzemních inženýrských sítí, nadzemních vedení a 

 překážek. 

4. Montážní práce mohou být zahájeny až po náležitém převzetí montážního pracoviště 

 osobou, určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 

 předání pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 

5. Žebřík může být použit pro práci ve výšce jen tam, kde použití jiných bezpečnějších 

 prostředků není opodstatněné nebo účelné, případně když místní podmínky to 

 neumožňují. Vedení stavby zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem 

 na užívání. 

6. Prostory nad nimiž se pracuje, je třeba zajistit a to: 

 - vyloučením provozu 

 - ochranou konstrukcí proti pádu osob a předmětů 

 - ohrazením prostoru 

 - zajištěním dozoru k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení 

7. Zhotovitel poskytne zaměstnancům a ostatním fyzickým osobám pracujícím na stavbě 

 v přiměřeném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a to zejména 

 pokud se týká práce ve výškách a o používání osobních ochranných pracovních 

 prostředků. 

 

Bezpečnostní opatření při provádění demontáží a bouracích prací: 

1. Bourací/demontážní práce na stavbě smějí být prováděny pouze osobami k tomu 

určenými zhotovitelem a po celou dobu provádění prací bude zajištěn stálý dozor 

vykonávaný fyzickou osobou určenou zhotovitelem. 

2. Před zahájením bouracích/demontážních prací bude vždy vymezen ohrožený prostor a 

tento prostor  bude zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. 

3. Vnější rozvody a instalace musí být před zahájením prací odpojeny a zajištěny proti 

 poškození. Ovládací prvky budou zajištěny proti neoprávněné manipulaci. 
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4. Demontážní práce nesmí být zahájeny, pokud nebyl k tomu určenou osobou vydán 

 písemný příkaz a pokud pracoviště nebylo vybaveno pomocnými konstrukcemi, 

 materiálem a pomůckami určenými v pracovním postupu. 

  

Další povinnosti všech pracovníků stavby: 

1. Všichni pracovníci jsou povinni jednat v souladu s právními předpisy, technologickými 

a pracovními postupy.  

2. Všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné 

pracovní činnosti a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP.  

3. Pracovníci jsou povinni neprodleně nahlásit každý úraz a mimořádnou událost 

(nehodu, havárii, požár apod.).  

4. Všichni pracovníci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu na pracovišti.  

5. Všichni pracovníci se musí podílet na tom, aby vlivem jejich pracovních činností 

nebyla zhoršena kvalita pracovního prostředí.  

6. Všichni pracovníci jsou povinni používat při práci předepsané OOPP.  

7. Osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu prostorách staveniště od odpovědného 

pracovníka, se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani zdržovat.  

8. Pracovník, který se musí pohybovat mimo určené pracovní místo, je povinen svůj 

pohyb nahlásit svému nadřízenému, jakož i vedoucímu pracovníkovi části staveniště, 

ve kterém se bude pohybovat.  

9. Všichni pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit, aby nemohlo dojít k 

náhodnému pádu předmětu.  

10. Všichni pracovníci musí dodržovat pracovní kázeň tak, aby svým chováním nemohli 

přispět ke vzniku mimořádné události.  

11. Všichni pracovníci musí být seznámeni s havarijním a povodňovým plánem stavby.  

12. Všichni pracovníci se musí podílet na zjišťování a stanovení příčin případných 

mimořádných událostí, navrhování preventivních opatření a jejich implementaci.  

13. Zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují 

nebezpečné látky, musí být umístěna tak, aby při úniku látky nedošlo k ohrožení 

bezpečnosti a zdraví pracovníků.  

14. Při pochůzkách dodržovat určené trasy tak, aby se pracovníci pohybovali jen nezbytně 

dlouhou dobu v blízkosti míst se zvýšeným rizikem.  

15. dodržovat požadavky bezpečnostního značení označujících riziková místa a vymezující 

bezpečnostní vzdálenosti.  

16. Při práci v noci bude staveniště řádně osvětleno. Zvýšená pozornost bude z hlediska 

osvětlení věnována místům se zvýšeným rizikem.  

17. Před zahájením opravy, údržby nebo čištěním zařízení musí být toto zařízení 

odstaveno a zabezpečeno podle bezpečnostních předpisy. Toto zařízení musí být 

opatřeno výstrahou se zákazem spouštění.  
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18. Strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. Před spuštěním 

zřízení se obsluha musí přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje zjevné vady nebo 

poškození.  

Všichni pracovníci stavby jsou povinni respektovat níže uvedené zakázané činnosti:  

19. Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, ani tyto látky přinést, 

nebo přechovávat v prostorách staveniště.  

20. Kouření mimo vyhrazené prostory.  

21. Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí osobní 

ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky jakož i ostatní 

technické vybavení přispívající k prevenci mimořádné události na staveništi.  

22. Vykonávat na strojním zařízení jakoukoli činnost, která nebyla stanovena jako 

relevantní (náležitá) k příslušnému strojnímu zařízení.  

23. Při práci na zařízeních dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na zařízení 

nebo pod kryty dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno proti náhodnému 

spuštění.  

24. používat pro zvedání předmětů, nebo pro výstup do vyvýšených částí na staveništi 

zařízení, která k tomu nejsou určena.  

25. Umísťovat a skladovat předměty v průchozích cestách.  

26. Skladovat nebo přemísťovat předměty bez jejich předchozího zajištění proti pádu.  

27. Opírat předměty o části strojních zařízení.  

28. Provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných osobních ochranných 

pracovních prostředků.  

29. Věšet nebo pokládat pracovní prostředky na zařízení.  

7) Související právní a normové požadavky 

7.1) Základní právní předpisy: 

Směrnice Rady 92/57/EHS Z 06/92 „O minimálních bezpečnostních a zdravotních 

požadavcích, které se musí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích“ 

Zákon 309/2006 Sb. z 05/2006 „Zákon, kterým se upravují další požadavky BOZP 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy“ 

Nařízení vlády č. 591 z 12/2006 „O bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci 

na staveništích“ 

Zákon č. 262/2006 Sb.  „Zákoník práce“ 

Zákon č. 251/2005 Sb. „ O inspekci práce“ 

Zákon č. 100/2001 Sb. „ O posuzování vlivu na životní prostředí ve zněních pozdějších 

předpisů“ 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „ Pády z výšky a do hloubky“ 
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7.2) Předpisy související: 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – stroje, technická zařízení, nářadí 

č. 494/2001 Sb. – záznamy o úrazu, hlášení úrazů 

č. 495/2001 Sb. – poskytování osobních ochranných prostředků, čistících 

        a desinfekčních prostředků 

Vyhl. č. 77/1965 Sb. – obsluhy stavebních strojů 

 č. 50/1978 Sb. – odborná způsobilost v elektrotechnice 

 č. 18/1979 Sb. – vyhrazená tlaková zařízení 

 č. 19/1979 Sb. – vyhrazená zdvihací zařízení 

 č. 20/1979 Sb. – vyhrazená elektrická zařízení 

 č. 21/1979 Sb. – vyhrazená plynová zařízení 

 č. 48/1982 Sb. – bezpečnost práce a technických zařízení 

 č. 432/2003 Sb. – zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 

 

7.3) ČSN a EN ČSN ve stavebnictví (výběr) 

Hlavní stavební výroba 

ČSN 73 2310        Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 0640 – 1  Tepelná ochrana budov – část 2 : požadavky 

 

Požární bezpečnost 

ČSN 73 08 10  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 08 02  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 08 04  Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty  

 

Vlastnosti objektů – geometrická přesnost 

ČSN 74 0420 -1    Přesnost vytyčování staveb – část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0202        Geometrická přesnost ve výstavbě, Základní ustanovení 

ČSN 73 0210 – 1   Geometrická přesnost ve výstavbě, Podmínky provádění 

                                    Část 1 : Přesnost osazení 

 

 

xxxxx 

 


