
V Přerově dne 30. 5. 2023 
Věc 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 

 
Zadavatel: 
Obec Olšany u Prostějova 
Sídlo: 798 14 Olšany u Prostějova 50 
IČ:  00288560 
DIČ: CZ00288560 
 
 
Veřejná zakázka: 
Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny „Na Klíně“    
Užší řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů  
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-007736 
 
 

Dne  26. 5. 2023 a dne 29. 5. 2023 obdržel zadavatel žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke kterým podle § 98 ve spojení s § 54 
odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje v zákoně stanovené lhůtě následující vysvětlení. 
Vysvětlení odesílá zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení a současně je uveřejňuje 
na profilu zadavatele: http://www.stavebnionline.cz/profil/olsanyupv. 
 
 

Žádost o vysvětlení ZD: 

znění dotazu: 
Objekt VRN – Vedlejší a ostatní náklady 
Položka č. 10 „Provoz investora, třetích osob“…………………………1 kus 
Žádáme zadavatele o vysvětlení, čeho se tato položka týká? Jakožto uchazeč nemůžeme 
vědět, s čím investor v této položce počítá. 
Vysvětlení ZD: 
Účastníci v této položce ocení zvýšení rozpočtových nákladů z titulu vlivu stavby na provoz 
zadavatele, tedy na běžný provoz v obci, a zejména na prostředí obce v okolí stavby. 
Účastníci v této položce ocení: 

• zvýšení rozpočtových nákladů způsobených dopravou ke stavebním objektům, vedoucí 
po obecních komunikacích, bez vyloučení veřejné dopravy,  

• zvýšení rozpočtových nákladů z titulu sanace škod na místních komunikacích, 
způsobených těžkou staveništní dopravou, 

• zvýšení rozpočtových nákladů z titulu nutnosti dílčích uzavírek místních komunikacích,  

• zvýšení rozpočtových nákladů způsobených omezením škodlivých vlivů vzniklých 
provozem stavby na okolní prostředí, zejména opatření pro snížení prašnosti, snížení 
vlivu vibrací na okolní zástavbu, opatření pro zamezení znečištění silnic na výjezdech ze 
stavby a opatření pro snížení hluku, 

• zvýšení rozpočtových nákladů způsobených dílčím přerušením práci nařízených 
investorem v souvislosti se souběhem jiných staveb (přeložka VN, výstavba TF),  

• zvýšení rozpočtových nákladů způsobených koordinací se stavbou zúčastněných 
organizací (SPRINTEL s.r.o.). 

http://www.stavebnionline.cz/profil/olsanyupv


Zadavatel předpokládá, že účastníci mají dostatek zkušeností se stavbami infrastrukturních 
staveb pro veřejnou potřebu a dokáží na základě svých zkušeností a své odborné kvalifikace 
položku ocenit.  

 
 
Žádost o vysvětlení ZD: 

Dle čl. XI. odst. 1 smlouvy je zahájení díla podmíněno vydáním stavebního povolení, resp. 
nabytím právní moci vydaného stavebního povolení. Ve smlouvě však není upraveno, jak 
bude postupováno, pokud nedojde k vydání pravomocného stavebního povolení, resp. 
stavební povolení nenabude právní moci, po uzavření smlouvy do určité doby. 
Z uvedeného důvodu tak zhotovitel žádá zadavatele, aby do smlouvy bylo přidáno 
ustanovení, že pokud nedojde k vydání stavebního povolení nebo k nabytí právní moci 
stavebního povolení do srpna 2023 je jak zadavatel, tak zhotovitel oprávněn od smlouvy o 
dílo odstoupit. 
Vysvětlení ZD: 
Stavební povolení na komunikace je v současné době před vydáním a je předpoklad, že 
bude vydáno do konce srpna 2023. Ostatní stavební povolení jsou vydána, i s nabytím 
právní moci. Stavební práce mohou začít do 30-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy o 
dílo, jak je uvedeno v zadávacích podmínkách. 

 
 

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona stanoví nově lhůtu pro podání nabídek 
takto: 
Nabídky se podávají nejpozději do 11.00 hod. dne 7. 6. 2023. 

 
 
 
S pozdravem 

 
 

 
  Ing. Šárka Goldmannová 
       za ZVZ Konzult s.r.o. 

                                                                                 smluvní zástupce zadavatele 
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