
V Přerově dne 7. 11. 2023 
Věc 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

 
Zadavatel: 
Obec Olšany u Prostějova 
Sídlo: 798 14 Olšany u Prostějova 50 
IČ:  00288560 
DIČ: CZ00288560 
 
 
Veřejná zakázka: 
Cyklostezka Olšany u Prostějova - Lutín     
Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů  
 

Dne  26. 10. 2023, 27. 10. 2023, 30. 10. 2023, 1. 11. 2023 a 2. 11. 2023  obdržel 
zadavatel a smluvní zástupce zadavatele žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ 
výše uvedené veřejné zakázky, ke kterým poskytuje zadavatel následující vysvětlení. 
Vysvětlení odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a současně je uveřejňuje na profilu 
zadavatele: http://www.stavebnionline.cz/profil/olsanyupv. 
 
 

Žádost o vysvětlení ZD: 
Dotaz č. 1 – silniční svodidla  
Součástí stavby má být mimo jiné provedení silničních svodidel. V projektové dokumentaci je 
však specifikován pouze samotný typ svodidla (JSNH4), nikoliv však stupeň zádržnosti. Ten 
je uveden pouze v položce týkající se dodávky a montáže svodidel v soupise prací (H4). 
Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní specifikaci, která má vliv nejen na požadovanou 
bezpečnost provozu, ale i samotnou cenu díla, žádáme zadavatele o vyjasnění, jaký stupeň 
zádržnosti svodidel má být na stavbě použit. 
Vysvětlení ZD: 
Svodidla budou dle TP 114 Tabulky 7 s úrovní zadržení H1 – intenzita do 1000 TNV/den 
(sčítání ŘSD z roku 2020), veřejné prostranství, míra nebezpečí N. 
 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 
Dotaz č. 2 – propustek DN 200  
V situaci stavby a rovněž i v soupise prací je uveden požadavek na zřízení propustků pod 
cyklostezkou z trub PVC DN 200. K propustku však chybí jakákoliv podrobnější výkresová 
specifikace. Dle soupisu prací má být čelo propustků provedeno z lomového kamene. V 
projektové dokumentaci rovněž není podrobněji požadovaný typ plastového potrubí 
specifikován (pouze požadavek na materiál PVC). V soupise prací je však v položce č. 
28614235R uveden požadavek na dodání trouby žebrované z PP SN 16. Žádáme tedy 
zadavatele o doplnění výkresové dokumentace o výkres propustku a uvedení požadované 
specifikace potrubí propustků. 
Vysvětlení ZD: 
Propustky budou z PVC SN8 DN 200, mezi vzorovými řezy je řez v místě propustku. 
 

 

 

 

 

http://www.stavebnionline.cz/profil/olsanyupv


Žádost o vysvětlení ZD: 
Dotaz č. 3 – VRN a ON  
V zadavatelem uveřejněné Smlouvě o dílo je v článku II. – Předmět plnění popsáno, jaké 
další činnosti jsou mimo jiné součástí díla. Jedná se o záležitosti jako vytýčení stávajících 
inženýrských sítí, vytýčení stavby, geometrické zaměření dokončené stavby, dokumentace 
skutečného provedení, zajištění všech zkoušek a revizí (např. zkouška únosnosti 
podkladních vrstev či stanovení únosnosti pláně), zajištění přechodného dopravního 
značení, vypracování plánu BOZP. Tyto uvedené činnosti však v soupise prací zcela chybí. 
Žádáme tedy zadavatele o doplnění soupisu prací o chybějící práce. 
Vysvětlení ZD: 
Položky pro vytýčení sítí, vytýčení stavby, geometrické zaměření DSPS, zkoušky a revize, 

přechodné značení, BOZP byly doplněny do soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 

k tomuto vysvětlení ZD.  

 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 
Dotaz č. 4 – Kanalizační šachty  
Součástí díla je mimo jiné dodávka a zabudování revizních kanalizačních šachet Š1 a Š2. V 
projektové dokumentaci však není k daným šachtám žádný výkres či vzorové schéma. 
Žádáme tedy zadavatele o doplnění výkresů revizních šachet, aby bylo možné dané položky 
správně ocenit. 
Vysvětlení ZD: 
Doložena tabulka s kanalizačními šachtami, také doplněno do soupisu prací, dodávek a 

služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.  

. 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 
Dotaz č. 5 – Napojení a materiál kanalizačního potrubí  
Dešťové vody z horské vpusti mají být dle projektové dokumentace odvedeny kanalizační 
přípojkou z betonového potrubí DN 300, které má být napojeno na stávající revizní šachtu 
ŠS. Práce a materiály související s napojením kanalizačního potrubí do šachty (navrtání a 
osazení odbočky) však v soupise prací zcela chybějí. Dále je v soupise prací chybně uveden 
materiál potrubí, je zde uvedena specifikace ŽB (železobeton), což je v rozporu s 
projektovou dokumentací. Žádáme tedy zadavatele o doplnění a úpravu soupisu prací. 
Vysvětlení ZD: 
Potrubí bude železobeton, napojení na stávající šachtu jádrovou navrtávkou do dna šachty. 
 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 
Dotaz č. 6 – plastová chránička, přeložka optického kabelu  
V položce soupisu prací č. 8-002.RXX - D+M plastová chránička vč. dodávky a zemních 
prací, je uvedeno množství 18,0 m. Zřejmě se zde jedná o chráničku pro stávající kabelové 
vedení CETINu. V technické zprávě jsou vypsány kilometráže, kde mají být provedeny 
stranové přeložky metalického či optického kabelu a uloženy chráničky. Jedná se však o 
zcela jinou délku úseků, než je uvedeno v soupise prací. Stranové přeložky kabelů nejsou v 
soupise prací řešeny vůbec. Žádáme zadavatele o vyjasnění a uvedení soupisu prací a 
projektové dokumentace do souladu. 
Žádáme tedy zadavatele o doplnění všech chybějících částí projektové dokumentace a 
doplnění či úpravu soupisu prací tak, aby bylo možné stavební dílo jednoznačně ocenit a 
bezproblémově realizovat. 
Vysvětlení ZD: 
Chránit se budou pouze stávající i nově posunuté kabely při křížení s cyklostezkou. Dále 
bude směrově posunut stávající kabel v délce 1033 m. 



Žádost o vysvětlení ZD: 

V rozpočtu chybí náklady na zpětný dovoz ornice z mezideponie pro její následné 

rozprostření. Žádáme o doplnění rozpočtu 

Vysvětlení ZD: 

Doprava z meziskládky – nově položka č. 15 v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 

k tomuto vysvětlení ZD.  

 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 

V položce č. 23 je uvedeno „rozprostření ornice“ a následná položka č. 26 uvádí 

„ohumusování terénu“ v totožné výměře. Nejedná se o duplicitní položky?  

Vysvětlení ZD: 

Je to duplicitní, v novém soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení 

ZD jedna položka odebrána. 

 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 

K položce č. 4 „odstranění asfaltové vrstvy“ chybí navazující odvozu suti a poplatek za 

uložení na skládku. Žádáme o doplnění rozpočtu 

Vysvětlení ZD: 

Doplněno do rozpočtu – pol. č. 79 – 81 v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 

k tomuto vysvětlení ZD.  

 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 

Žádáme o rozepsání zemních prací pro horskou vpusť, chráničku v délce 18 m, betonové 

šachty vč. souvisejících prací (lože, obsyp, zásyp, odvoz na skládku, poplatek za uložení), 

tak aby byly zřejmé všechny výměry. 

Vysvětlení ZD: 

Doplněno do soupisu – položka č. 55 v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 

k tomuto vysvětlení ZD.  

 

 
Žádost o vysvětlení ZD: 

Žádáme o rozdělení položky č. 21 „Násyp / zásyp zhutněný“. Tyto dva zcela odlišné druhy 

prací nelze kumulovat do jedné položky, neboť mají rozdílnou cenu. 

Vysvětlení ZD: 

Upraveno v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.  

 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 

U vodorovného dopravního značení není zřejmé, zda má být provedeno barvou nebo 

plastem. Žádáme o upřesnění 

Vysvětlení ZD: 

Upraveno v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD na 

„barvou“. 

 



 

Žádost o vysvětlení ZD: 

U položky č. 67 „Svodidlo ocelové…“ žádáme o rozepsání do ceníkových položek, aby bylo 

zřejmý počet sloupků a případné náběhy. Dále žádáme o dodání detailních výkresů svodidel, 

jelikož v PD není ke svodidlům vůbec žádný výkres. 

Vysvětlení ZD: 

Jedná se o svodidlo JSNH4 s úrovní zadržení H1, sloupek každé 2 m, náběhy délky 8,8 m 

připočteny do položky. Doplněna položka v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 

k tomuto vysvětlení ZD na zpracování dílenské dokumentace pro svodidla. 

 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 

Žádáme o upřesnění, zda harmonogram prací má být předložen již v rámci výběrového 

řízením nebo zda jej má předložit až vítězný uchazeč.  

Vysvětlení ZD: 

Dle zadávací dokumentace, Svazku 1, čl. 4. Obchodní podmínky, Technické podmínky 
účastník zadávacího řízení je povinen jako přílohu návrhu smlouvy o dílo předložit ve své 
nabídce i návrh časového harmonogramu plnění veřejné zakázky. Časový harmonogram 
plnění veřejné zakázky bude zpracován v členění na týdny a bude zpracován tak, aby nebyl 
závislý na konkrétním datu předání staveniště (nápočtem časových údajů). 
 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 

V rozpočtu zcela chybí náklady pro ocenění těchto prací:  Dopravně inženýrská opatření 

(DIO), vyhotovení dokumentace skutečného provedení (DSPS), geodetické práce, vytýčení 

inženýrských sítí, zkoušky hutnění  

Vysvětlení ZD: 

Položky pro vytýčení sítí, vytýčení stavby, geometrické zaměření DSPS, zkoušky a revize, 

přechodné značení, BOZP byly doplněny do soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 

k tomuto vysvětlení ZD.  

 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 

Žádáme o předložení dokladové části stavby (stavební povolení, vyjádření správců sítí a 

dotčených orgánů apod.) 

Vysvětlení ZD: 

Zadavatel poskytuje v příloze č. 2 k tomuto vysvětlení ZD dokladovou část stavby. 

 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 

De technické zprávy má být kladen max. důraz na ochranu stávající vzrostlé zeleně (stromy), 

avšak v rozpočtu pro ochranu stromů nejsou žádné položky. Žádáme o doplnění. 

Vysvětlení ZD: 

Ochrana 6 ks stromů dřevěným bedněním, doplněno do soupisu prací, dodávek a služeb 

v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.  

 

 

 



Žádost o vysvětlení ZD: 

V rozpočtu chybí položky pro ocenění napojení do stávající šachty (SŠ). 

Vysvětlení ZD: 

Navrtávka DN 300 do dna stávající šachty. 

 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 

Kdy zadavatel předpokládá zahájení prací? Ještě v roce 2023 nebo až 2024? Pokud ještě 

v roce 2023, zahrnuje požadovaných 180 dnů realizace také zimní přestávku? 

Vysvětlení ZD: 

Dle zadávací dokumentace, Svazku 1, čl. 5. Doba a místo plnění veřejné zakázky zadavatel 

požaduje zahájení prací do 10-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo. Smlouva o dílo 

bude s vybraným účastníkem uzavřena po splnění všech postupů dle zákona, předpoklad 

zadavatele prosinec 2023. Požadovaných 180 dnů realizace zahrnuje i zimní přestávku. 

 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 

Žádáme o upřesnění DN chráničky pro kabely CETIN. V PD toto není uvedeno. 

Vysvětlení ZD: 

Chránička DN 110 + rezervní prostup DN 110, v  soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 

1 k tomuto vysvětlení ZD upravena délka (rezervní prostup). 

 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 

Žádáme o doplnění rozpočtu o náklady na provádění ručních výkopových prací v blízkosti 

kabelů 

Vysvětlení ZD: 

Doplněna položka za ztížení výkopu v blízkosti sítí – položka č. 5 v soupisu prací, dodávek a 

služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.  

 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 

V rozpočtu je v položce č. 55 uvedena „Trouba železobetonová hrdlová DN 300/2500“. 

Projektová dokumentace  (uložení potrubí; podélný profil) však neuvádí železobetonové ale 

pouze betonové potrubí. Žádáme o sdělení, jaký druh potrubí platí a má být oceněn. 

Vysvětlení ZD: 

Potrubí bude železobetonové.  

 
Žádost o vysvětlení ZD: 

K ŽB potrubí chybí v rozpočtu dodávka a osazení podkladních prahů. Žádáme o doplnění 

Vysvětlení ZD: 

Do soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD doplněny podkladní 

prahy. 

 

 

 

 



Žádost o vysvětlení ZD: 
dotaz č. 1: 
Díl VN - Vedlejší náklady - Domníváme se, že ve VV chybí položky vedlejších nákladů typu: 
geodetické práce, zkoušky a ostatní měření, dočasná dopravní opatření, atd... S ohledem na 
srovnatelné ocenění, prosíme o vyjasnění této skutečnosti, případně opravu VV. 
Vysvětlení ZD: 
Položky pro vytýčení sítí, vytýčení stavby, geometrické zaměření DSPS, zkoušky a revize, 

přechodné značení, BOZP byly doplněny do soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 

k tomuto vysvětlení ZD.  

 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 
dotaz č. 2: 
SO 01 - pol. 53 plastová chránička vč. dodávky a zemních prací - Ve VV je uvedena délka 
chráničky 18, což nekoresponduje s PD. Dále podle PD vede optický kabel v určitých 
místech v ose budoucí cyklostezky. To znamená, že optický kabel by se měl přeložit o více 
jak 1m, což podle uchazeče není v praxi touto metodou možné. S ohledem na srovnatelné 
ocenění, prosíme o vyjasnění této skutečnosti, případně opravu VV. 
Vysvětlení ZD: 
Chránička DN 110 + rezervní prostup DN 110, v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 

1 k tomuto vysvětlení ZD upravena délka (rezervní prostup). Chránit se budou pouze 

stávající i nově posunuté kabely při křížení s cyklostezkou. Dále bude směrově posunut 

stávající kabel v délce 1033 m. 

 
Žádost o vysvětlení ZD: 
Dotazy: 1) Jakými náběhy bude svodidlo ukončeno? Dlouhý nebo krátký náběh? Je délka 
svodidla v situaci myšlena vč. náběhu? Jaká bude skutečně požadovaná úroveň zadržení, 
úroveň zadržení H4 by dle našeho vědomí odpovídala betonovému svodidlu. Je nutné použít 
přesně typ JSNH4? 
Vysvětlení ZD: 
Svodidla budou dle TP 114 Tabulky 7 s úrovní zadržení H1 – intenzita do 1000 TNV/den 
(sčítání ŘSD z roku 2020), veřejné prostranství, míra nebezpečí N. Jedná se o svodidlo 
JSNH4 s úrovní zadržení H1, sloupek každé 2 m, náběhy délky 8,8 m připočteny do položky. 
Doplněna položka na zpracování dílenské dokumentace pro svodidla. 
 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 

Technická zpráva a dokumenty situace pozemní komunikace uvádí kácení 29 ks stromů, 

poskytnutý soupis prací počítá s 52 kusy. 

h) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Stavba neklade požadavky na asanace a demolice. V trase cyklostezky je 29 ks stávajících 

stromů, které jsou navrženy ke kácení. 

Vysvětlení ZD: 

Kácení 56 ks stromů. 

 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 

Poskytnutý soupis prací uvádí položku č. 54 pod kodem 894412311RBB Šachta betonová 

kanalizační, DN 1000 stěna vč. zemních prací, poklop litina 40 t 2ks. Prosíme o poskytnutí 

bližší specifikace a poskytnutí výkresové dokumentace. 



Vysvětlení ZD: 

Doložena tabulka s kanalizačními šachtami, také doplněno do soupisu prací, dodávek a 

služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.  Poklopy upraveny na B125. 

 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 

V rozpočtu i ve vzorovém řezu je položka ACO 8 v tl.50 mm 3 383 m2. Dle normy ČSN 73 

6114 se tato směs pokládá od 25 mm až 40 mm. 

Žádáme zadavatele o vysvětlení položky. 

Vysvětlení ZD: 

ČSN 73 6114 neuvádí tloušťky vrstev. Norma je z roku 1995, neuvažuje tedy ani 

s pojmenováním vrstvy ACO (původně ABJ II). Při návrhu vozovky bylo postupováno podle 

TP 170 z roku 2010, dodatek, katalogový list D2-N-3, TDZ VI, PIII. Katalog uvádí ACO11, 

což bylo změněno na jemnější ACO8, což v této tloušťce uvádí D2-N-3, TDZ O. 

 
Žádost o vysvětlení ZD: 
V TZ ZOV je uvedeno: 
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. V TZ cyklostezky je uvedeno: 
Přechodná místní úprava dopravní situace na staveništi (provizorní dopravní značení) bude 
provedena ve vyšším stupni projektové dokumentace v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. 
O provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 30/2001Sb. Návrh dopravních značek 
bude vycházet z Technických podmínek „Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích“ TP 66, které schválilo MDaS ČR v r. 2012. 
Postup výstavby – bude tradiční: budou vytyčeny stávající inženýrské sítě, osazeno 
provizorní dopravní značení a zahájeny přípravné práce dle jednotlivých stavebních etap. 
Rozpočet neobsahuje přechodné DZ ani DZ na staveništi. Doplní zadavatel položku do 
rozpočtu? 
Vysvětlení ZD: 
Doplněno v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD – pol. č. 

87. 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 
Ze Situaci a soupisu prací je patrné, že se bude provádět překop silnice při provádění 
přípojky vpusti z bet DN 300 mezi šachtami Š1 a ŠS. Budou s 
Tyto práce provádět za úplné uzavírky? Případně žádáme zadavatele o doplnění položky a 
popis dopravního opatření. 
Vysvětlení ZD: 
Viz B.8 TZ ZOV:  

Přechodná úprava silničního provozu v místě stavby (provizorní dopravní značení) bude 
provedena v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a 
vyhláškou č. 294/2015 Sb. a bude věcí zhotovitele stavby. 
Je věcí zhotovitele, jakým dopravním opatřením provede překop silnice. Přechodná úprava 

dopravního značení byla doplněna v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto 

vysvětlení ZD – pol. č. 87. 

 
 
 



Žádost o vysvětlení ZD: 
V rozpočtu chybí položky VRN, geodetické zaměření před výstavbou, v průběhu výstavby i 
po výstavbě. Dále vypracování vyššího stupně PD viz dotaz č. 2, DSPS, předepsané 
zkoušky apod. 
Doplní zadavatel položky do rozpočtu? 
Vysvětlení ZD: 
Doplněno v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD: 

- geodetické zaměření – pol. č. 83, 89 

- DSPS – pol. č. 84 

- zkoušky – pol. č. 88. 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 
V TZ je uvedeno: oboustranná nezpevněná krajnice šířky 0,25 m 
V rozpočtu tato položka chybí, doplní zadavatel položku vč. materiálu do rozpočtu? 
Vysvětlení ZD: 
Nezpevněná krajnice je zeleň, v rámci zemních prací. 

 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 
V TZ je uvedeno: 
V jednotlivých úsecích nově navrhované cyklostezky, kde dochází ke křížení nebo souběhu 
se stávajícím sdělovacím podzemním vedením CETIN a.s., bude provedena stranová 
přeložka a ochrana tohoto vedení dělenou plastovou chráničkou. 
Jedná se o tyto úseky a způsob úpravy: 
cca km 0,000 00 - 0,030 00 - stranová přeložka metalického kabelu 
km 0,050 00 - 0,070 00 - stranová přeložka optického kabelu + chránička v místě křížení 
km 0,180 00 - 0,290 00 - stranová přeložka optického kabelu 
km 0,390 00 - 0,420 00 - stranová přeložka optického kabelu 
km 0,960 00 - 1,080 00 - stranová přeložka optického kabelu 
km 1,200 00 - chránička v místě křížení 
Stranová přeložka bude provedena na vzdálenost 0,50 m od hrany cyklostezky. Do 
minimální vzdálenosti 0,20 m bude tolerována, aby nemuselo dojít k řezání optického kabelu. 
V rozpočtu chybí položky přeložení vedení CETIN i položky chrániček (jen položka č. 53 
D+M plastové chráničky 18m), doplní zadavatel položky vč. materiálu do rozpočtu vč. 
stanovení ceny prelimináře? 
Vysvětlení ZD: 
Doplněno v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD – pol. č. 

78. Chránička DN 110 + rezervní prostup DN 110, v soupisu prací, dodávek a služeb 

v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD upravena délka (rezervní prostup). 

 
Žádost o vysvětlení ZD: 
V TZ je uvedeno: 
V průběhu výstavby budou stromy v blízkosti stavby chráněny. 
Položky ochrana stromů v rozpočtu chybí, doplní zadavatel položky do rozpočtu? 
Vysvětlení ZD: 
Ochrana 6 ks stromů dřevěným bedněním, doplněno do soupisu prací, dodávek a služeb 

v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.  

 
 
 



Žádost o vysvětlení ZD: 
V rozpočtu pol.č. 22 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 
22 mm 22,1 m3, ve výkresu uložení potrubí je uvedeno obsyp potrubí betonového i 
propustku ze štěrkopísku frakce 0/4. 
Která frakce platí? 
Vysvětlení ZD: 
Změněno v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD na 0-4. 

 
Žádost o vysvětlení ZD: 
V rozpočtu pol.č. 21 Násyp/zásyp zhutněný 1101,58 m3, z toho je 8,58 m3 zásyp 
betonového potrubí, k tomu jsou položky materiálu č. 28 a 29, přitom položka 28 uvádí 
štěrkodrtě frakce 0-63, ve vzorovém řezu je zásyp potrubí uveden přírodním kamenivem 
těženým frakcí 0-32. Podkladní vrstvy pod komunikací by měly být provedeny drceným 
kamenivem 0-32 nebo 0-63. 
Prosíme o vysvětlení rozkolu. 
Vysvětlení ZD: 
Rýhy zasypat 0-32 (změněno v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto 

vysvětlení ZD), podklad cyklostezky i chodníku vždy 0-32 (doplněno v soupisu prací, 

dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD). 

 

Žádost o vysvětlení ZD: 
V rozpočtu pol.č. 53 D+M plastová chránička vč. dodávky a zemních prací 18 m, prosíme 
zadavatele o bližší specifikaci chráničky vč. DN. 
Vysvětlení ZD: 
Chránička DN 110 + rezervní prostup DN 110, v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 

1 k tomuto vysvětlení ZD upravena délka (rezervní prostup). 

 
 
Žádost o vysvětlení ZD: 
V rozpočtu pol.č. 54 Šachta betonová kanalizační, DN 1000 stěna vč. zemních prací, poklop 
litina 40 t 2 ks, žádáme zadavatele o dodání výkresu šachty. 
Vysvětlení ZD : 
Doložena tabulka s kanalizačními šachtami, také doplněno do soupisu prací, dodávek a 

služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.  

 

Žádost o vysvětlení ZD: 

V rozpočtu pol.č. 67 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H4 544 m, ocelové 
svodidlo s označením zádržnosti H4 neexistuje, ocelová svodidla jsou v zádržnosti N2, 
H1, H2, H3. Svodidlo se zádržností H4 jedná se o betonové svodidlo. Prosíme 
zadavatele o vysvětlení a sdělení, jaké svodidlo má uchazeč ocenit.  
Vysvětlení ZD: 
Svodidla budou dle TP 114 Tabulky 7 s úrovní zadržení H1 – intenzita do 1000 TNV/den 
(sčítání ŘSD z roku 2020), veřejné prostranství, míra nebezpečí N. Jedná se o svodidlo 
JSNH4 s úrovní zadržení H1, sloupek každé 2 m, náběhy délky 8,8 m připočteny do položky. 
Doplněna položka na zpracování dílenské dokumentace pro svodidla. 
 
 
 
 
 



Žádost o vysvětlení ZD: 
V rozpočtu pol.č. 58 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 
80x250x1000 mm, ve vzorovém řezu je znázorněn obrubník 80x200mm. Žádáme zadavatele 
o vysvětlení a sdělení, jaký obrubník má uchazeč ocenit.  
Vysvětlení ZD: 
V soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD upraveno na 80/200. 

Všechny obruby by měly být do betonu C20/25 n XF3, doplněno soupisu prací, dodávek a 

služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.  

 

Žádost o vysvětlení ZD: 
V rozpočtu pol.č. 60 Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm, v PD je uvedeno, 
že budou dva propusky DN 200, žádáme zadavatele o poskytnutí výkresu čel propustků (z 
poskytnutých dokumentů není patrná šířka a tvar čel propustku) a o vysvětlení rozdílného 
DN 
Vysvětlení ZD: 
2 x propustek DN 200, tzn. 4x šikmé čelo z betonu, doplněna výztuž do rozpočtu. Šířka 

šikmého čela 1,0 m. 

 
Žádost o vysvětlení ZD: 
Ve vzorovém řezu propustku je zakreslena výztuž kari 8x100x100mm. Žádáme zadavatele o 
doplnění položky výztuže  čel propustků do rozpočtu.  
Vysvětlení ZD: 
2 x propustek DN 200, tzn. 4x šikmé čelo z betonu, doplněna výztuž do rozpočtu. Šířka 

šikmého čela 1,0 m. 

 
Žádost o vysvětlení ZD: 
Upozorňujeme zadavatele na kód položky č. 4, kód položky 113108318R00 dle URS se 
jedná jen o rozrytí asfaltové vrstvy, správně by měl být kód 113107… odstranění asfaltové 
vrstvy tl.18 cm. Chápe uchazeč správně, že se jedná o odstranění asfaltové vrstvy? Vysvětlí 
zadavatel rozpor? 
Vysvětlení ZD: 
Odstranění asfaltové vrstvy. 

 

Zadavatel stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto: 
Nabídky se podávají nejpozději do 10.00 hod. dne 27. 11.  2023. 

 
 
S pozdravem 

 
 

 
  Ing. Šárka Goldmannová 
       za ZVZ Konzult s.r.o. 

                                                                                 smluvní zástupce zadavatele 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Soupis prací, dodávek a služeb 
Příloha č. 2 – Dokladová část stavby 
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