

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: 605613

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Obec Nikolčice

Se sídlem Obecní úřad Nikolčice, Nikolčice 85, 664 42 Nikolčice

Zastoupený : Ing. Josefem Hrouzkem, starostou obce

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních : Ing. Josef Hrouzka, starosta obce

ve věcech technických :

IČ : 00283410

DIČ : CZ00283410

Bankovní spojení : KOHERČNÍ BANKA, a.s., Pobočka KUSTOPEČE

číslo účtu : 5324651/0100

(dále jen **objednatel**)

ZHOTOVITEL: Stavba a údržba silnic s.r.o.

se sídlem Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav

Zastoupený : Ing. Ladislavem Balcarem, jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních : Ing. Ladislav Balcar, Ing. Pavel Balcar

ve věcech technických : Ing. Ladislav Balcar, Ing. Pavel Balcar

IČ : 26264081

DIČ : CZ26264081

Bankovní spojení : GE Money Bank Břeclav

číslo účtu : 157380996/0600

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 40630

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění podle §536 a násl. tohoto zákoníku.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Nikolčice – zvýšení bezpečnosti chodců“.
- 2.2. Předmětem díla je provedení stavebních prací na stavebních úpravách stávajících chodníků a přechodu pro chodce.
- 2.3. Místem plnění je obec Nikolčice, chodníky a zpevněné veřejné plochy v návaznosti na krajskou silnici II. tř. č. 381.
- 2.4. Rozsah prací je definován zadávací dokumentací a v položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 2.5. Součástí díla je mimo jiné i:
 - geodetická dokumentace skutečného provedení zpracovaná odborným geodetem v tištěné i digitální podobě – 5 paré
 - geometrický plán pro zápis stavby do katastru nemovitostí – 5 ks
- 2.6. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení

díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační činnosti celé stavby.

- 2.7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být předem projednány a odsouhlaseny zástupci obou stran. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s bodem 9.8 této smlouvy.

3. DOHODA O CENĚ

- 3.1. Cena díla se sjednává dohodou ve smyslu zák. č.526/90 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

Cena bez DPH	1 842 904,- Kč
DPH 21%	387 009,- Kč
Cena včetně	2 229 913,- Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla.

Dojde-li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě.

- 3.2. Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce.
- 3.3. Dohodnutá cena je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla dle čl.2 smlouvy a lze ji překročit za podmínek daných v bodu 9.8 smlouvy.
- 3.4. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 3.5. Pokud při realizaci díla dojde ke změnám výměr uvedených v nabídce zhotovitele, bude fakturace na základě skutečného objemu provedených prací a jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.

4. ČAS PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- zahájení prací: 03.06.2013
 - dokončení prací: 15.08.2013
- Dřívější plnění je možné.
- 4.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště způsobilého k řádnému provádění díla budou termíny zahájení prací a dokončení díla prodlouženy o dobu takového prodlení.
- 4.3. V případě posunu zahájení stavby či omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s bodem 9.8. uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.4. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí (např. při výskytu archeologických nálezů, nálezu munice, apod.), výskytem nevhodných klimatických podmínek pro realizaci předmětu díla, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. Dojde-li k přerušení provádění nebo nezahájení prací na díle dle podmínek viz výše bude termín dokončení díla prodloužen o dobu takového prodlení.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Provedené práce budou fakturovány v měsíčních fakturách vystavených na základě zjišťovacího protokolu provedených stavebních prací odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
- 5.2. Cena díla bude uhrazena až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bude uhrazena až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla
- 5.3. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli a musí obsahovat náležitosti podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., § 13 a) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění a náležitosti daňového dokladu dle § 26 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.
- 5.4. Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet zhotovitele č. 157380996/0600
- 5.5. Objednatel je oprávněn fakturu do 10-ti dnů po obdržení vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle bodu č. 5.2 této smlouvy nebo jestliže ve faktuře vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Po uplynutí této doby bude považována faktura za přijatou. Od doručení opravené faktury začne běžet nová 30-ti denní lhůta splatnosti.

6. MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktur, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky a to za každý den prodlení, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.3. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 900,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 900,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a každý den prodlení.
- 6.5. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 900,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 900,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.7. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.8. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem dle obchodního zákoníku případně občanského zákoníku.
- 6.9. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem.

7. ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce 60 měsíců na provedené stavební práce, a to od doby předání a převzetí díla.
- 7.2. Vadou díla nejsou škody způsobené v záruční době nevhodnou údržbou, poškozením nadměrnou dopravou a nezvyklým způsobem užívání.

- 7.3. Zhotovitel po převzetí písemného oznámení vady od objednatele svolá do 10-ti dnů jednání s ním, aby se stanovila příčina vady, způsob jejího odstranění a termín odstranění. Zjistí-li se, že se nejedná o vadu, ale přesto bude třeba ji odstranit, objednatel se zhotovitelem dohodnou způsob jejího odstranění včetně způsobu úhrady.
- 7.4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranit vady.
- 7.5. Vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 7.6 Zhotovitel nezodpovídá za vady díla způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost takovýchto pokynů písemně a bezodkladně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, a nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost při vynaložení odborné starostlivosti nemohl zjistit.

8. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 8.1. Předání staveniště zhotoviteli zajistí objednatel protokolárně.
- 8.2. Zhotovitel po řádném dokončení díla předá objednateli, který je povinen dílo převzít. Předání a převzetí se provede protokolárně, tj. o průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí dodavatel zápis, ve kterém budou specifikovány případné vady nebo nedodělky a stanoven způsob a termín odstranění.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do odstranění případných vad a nedodělků díla stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel má právo sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být stavební deník přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.
- 8.4. Zhotovitel při předání dokončeného díla předá objednateli veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje vykonat veškerou součinnost při finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

9. ZÁVĚREČNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma stranami.
- 9.2 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
- 9.3 Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek.
- 9.4 Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných objednatelem v průběhu prací, objednatel uhradí zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené v procentech.
- 9.5 Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy především dohodou.
- 9.6 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.
- 9.7 Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnou formou za předpokladu souhlasu obou smluvních stran
- 9.8 Veškeré změny, dodatky a storna k této smlouvě mohou být provedeny pouze písemným způsobem, odsouhlaseným k tomu pověřenými zástupci obou stran.

9.9 Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

9.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:


1 – rozpočet díla

9.11 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy, že jejímu obsahu porozuměli a že tato nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

10. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Nikolčicích dne : 14.6.2013

Za objednatele :




Ing. Josef Hrouzek
starosta obce

OBEC NIKOLČICE

691 71 Nikolčice 85
IČO: 283410, tel.: 519 421 816

V Břeclavi dne : 14.6.2013

Za zhotovitele :




STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.
BŘECLAV
Riegrova 7, 690 02 Břeclav
IČO: 26264081, DIČ: CZ26264081
Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401
středisko Břeclav

Ing. Ladislav Balcar
jednatel společnosti

PŘEZKOUMAL


14.6.2013



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Úsek č.1	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	NIKOLČICE - zvýšení bezpečnosti chodců	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	0
Z	Montáž celkem	46 000	Přechodné dopravní značení	1 400
R	HSV celkem	466 413	Zařízení staveniště	0
N	PSV celkem	1 033		
ZRN celkem		513 445		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		513 445	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS		514 845	VRN celkem	1 400
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis: 14. 6. 2013 		Jméno : Datum : Podpis : 
		STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o. BŘECLAV Riegrova 37, 690 02 Břeclav IČO: 26264081, DIČ: CZ26264081 Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401 středisko Břeclav		OBEC NIKOLČICE 691 71 Nikolčice 85 IČO: 283410, tel.: 519 421 816
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	514 845 Kč	
DPH		21 % činí :	108 117 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			622 962 Kč	

Poznámka :

Stavba :	NIKOLČICE - zvýšení bezpečnosti chodců
Objekt :	Úsek č.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	35 076	0	0	0	0
5 Komunikace	149 830	0	0	0	0
8 Trubní vedení	9 900	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	227 467	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 563	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	24 691	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 887	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 033	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	46 000	0
CELKEM OBJEKT	466 413	1 033	0	46 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele	0,00	0,0	467 445	0
Přechodné dopravní značení	1 400	0,0	467 445	1 400
Zařízení staveniště	0,00	0,0	467 445	0
CELKEM VRN				1 400

Položkový rozpočet

Stavba :	NIKOLČICE - zvýšení bezpečnosti chodců
Objekt :	Úsek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 20-2111.R00	Vytrhání obrubníků betonových stojatých	m	245,00	35,00	8 575,00
2	113 20-3111.R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek žulový jednořádek	m	140,00	42,00	5 880,00
3	113 10-6221.R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém vjezdu	m2	9,50	13,70	130,15
4	113 10-7142.R00	Odstanění krytu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm vjezdu	m2	12,80	148,00	1 894,40
5	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	177,85	26,00	4 624,10
6	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	58,40	71,00	4 146,40
7	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	58,40		
8	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	m3	58,40	89,00	5 197,60
9	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	58,40	9,00	525,60
10	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	58,40		
11	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním zemní pláně	m2	255,00	9,50	2 422,50
12	182 00-1133.R00	Plošná úprava terénu za obrubníky	m2	70,00	24,00	1 680,00
	Celkem za	1 Zemní práce				35 075,75
Díl: 5		Komunikace				
13	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, kontrastní barevný pás	m2	5,60	177,00	991,20
14	592-45111	Dlažba sklad. HOLLAND 200x100x60 mm červená	m2	5,66	282,00	1 596,12
15	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 150 mm ŠDb 0/32 Gn, 150 mm	m2	5,60	149,00	834,40
16	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, signální pás	m2	4,00	177,00	708,00
17	592-45115.1	Dlažba HOLLAND SLP 200x100x60 cm červená	m2	4,04	523,00	2 112,92
18	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 150 mm ŠDb 0/32 Gn, 150 mm	m2	4,00	149,00	596,00
19	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, chodník	m2	164,20	177,00	29 063,40
20	592-45110	Dlažba sklad. HOLLAND 200x100x60 mm přírodní	m2	165,85	233,00	38 643,05
21	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 150 mm ŠDb 0/32 Gn, 150 mm	m2	164,20	149,00	24 465,80
22	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, vjezd	m2	16,15	177,00	2 858,55
23	592-45110.A	Dlažba sklad. HOLLAND 200x100x80 mm přírodní	m2	16,32	280,00	4 569,60
24	564 86-1114.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 230 mm ŠDb 0/32 Gn, 230 mm	m2	16,15	227,00	3 666,05
25	564 81-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 50 mm ŠDb 0/16 Gn, 50 mm	m2	20,40	57,00	1 162,80
26	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, varovný pás	m2	10,50	177,00	1 858,50
27	592-45115.2	Dlažba HOLLAND SLP 200x100x80 mm červená	m2	10,60	589,00	6 243,40
28	564 86-1114.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 230 mm ŠDb 0/32 Gn, 230 mm	m2	10,50	227,00	2 383,50
29	564 81-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 50 mm ŠDb 0/16 Gn, 50 mm	m2	10,50	57,00	598,50
30	596 92-1111.R00	Kladení veget. dlaždic,lože tl. 30 mm,pl.do 50 m2 svahy	m2	19,75	169,00	3 337,75
31	592-28283	Tvárnice zatravňovací TBM 17-40 600x400x100 mm	kus	84,00	115,00	9 660,00
32	918 10-1111.R00	Lože pod tvárnice z C16/20	m3	4,00	3 620,00	14 480,00
	Celkem za	5 Komunikace				149 829,54
Díl: 8		Trubní vedení				
33	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu	kus	6,00	1 650,00	9 900,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				9 900,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
34	917 86-2111.R00	Osazení nájezdového stojatého obrubníku z betonu s opěrou do lože z C16/20	m	20,00	249,00	4 980,00
35	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	21,00	120,00	2 520,00
36	917 86-2111.R00	Osazení přechodového stojatého obrubníku z betonu s opěrou do lože z C16/20	m	12,00	242,00	2 904,00
37	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	6,00	338,00	2 028,00
38	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	6,00	338,00	2 028,00
39	917 86-2111.R00	Osazení zastávkového stojatého obrubníku z betonu s opěrou do lože z C16/20	m	16,00	1 272,00	20 352,00
40	592-17110	Obrubník CSB HK přímý 400/370/1003 mm	kus	16,00	3 105,00	49 680,00

Položkový rozpočet

Stavba :	NIKOLČICE - zvýšení bezpečnosti chodců
Objekt :	Úsek č.1



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	917 86-2111.R00	Osazení silničního stojatého obrubníku z betonu s opěrou do lože z C16/20	m	92,00	242,00	22 264,00
42	592-17472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	93,00	137,00	12 741,00
43	917 86-2111.R00	Osazení chodníkového stojatého obrubníku z betonu s opěrou do lože z C16/20	m	139,60	239,00	33 364,40
44	592-17410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25	kus	141,00	110,00	15 510,00
45	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	11,75		
46	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00	72,00	576,00
47	919 73-1122.R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	8,00	35,00	280,00
48	919 79-6300.RVV	Úprava živичného krytu	m	140,00	25,00	3 500,00
49	911 23-1111.R00	Osazení a montáž zábradlí ocelového, 2 madla	m	1,40	282,00	394,80
50	553-95100.A	Zábradlí ocelové trubkové	m	1,40	7 245,00	10 143,00
51	914 00-1111.R00	Montáž a dodávka označníku zastávky na sloupky vč. uchycení do dlažby	kus	1,00	3 860,00	3 860,00
52	916 26-1111.RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C16/20	m	140,00	233,00	32 620,00
53	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly D+M	kus	2,00	3 861,00	7 722,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				227 467,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
54	966 00-6132.R00	Odstranění označníku zastávky se sloupky s bet.patkami	kus	1,00	400,00	400,00
55	966 00-6132.R00	Odstranění značky se sloupky s bet.patkami	kus	2,00	400,00	800,00
56	966 00-5211.RVV	Odstranění zábradlí	m	5,65	485,00	2 740,25
57	962 04-2300.RVV	Bourání rampy z betonu prostého	m3	2,50	2 249,00	5 622,50
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				9 562,75
Díl: 97		Prorážení otvorů				
58	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	86,15	1,60	137,84
59	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	86,15	90,00	7 753,50
60	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za dalších 9 km	t	86,15	57,00	4 910,55
61	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	86,15	8,00	689,20
62	979 99-9998.R00	Poplatek za skládku suti	t	86,15	130,00	11 199,50
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				24 690,59
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
63	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	235,40	42,00	9 886,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 886,80
Díl: 711		Izolace proti vodě				
64	711 48-2001.RZ1	Izolační systém, jednoduchý spoj, svisle včetně dodávky fólie a spojovacích prvků	m2	3,50	295,00	1 032,50
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				1 032,50
Díl: M21		Elektromontáže				
65	210 50-0010.RVV	Demontáž stávající lampy VO přechod	soubor	2,00	4 500,00	9 000,00
66	210 50-0010.RAC	Venkovní osvětlení stožár vč. svítidla stožár ocelový výška 5 m, D+M přechod	kus	2,00	18 500,00	37 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				46 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Úsek č.2	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	NIKOLČICE - zvýšení bezpečnosti chodců	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	0
Z	Montáž celkem	0	Přechodné dopravní značení	2 100
R	HSV celkem	1 323 643	Zařízení staveniště	0
N	PSV celkem	2 316		
ZRN	celkem	1 325 959		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		1 325 959	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		1 328 059	VRN celkem	2 100

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis: 14. 6. 2013	Podpis: 14. 6. 2013
		
	STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o. BŘECLAV Riegrova 37, 690 02 Břeclav IČO: 26264081, DIČ: CZ26264081 Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401 středisko Břeclav	OBEC NIKOLČICE 691 71 Nikolčice 85 IČO: 283410, tel.: 519 421 816

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 328 059 Kč
DPH	21 % činí :	278 892 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 606 951 Kč

Poznámka :

Stavba :	NIKOLČICE - zvýšení bezpečnosti chodců
Objekt :	Úsek č.2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	121 281	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	18 125	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	42 014	0	0	0	0
5 Komunikace	425 370	0	0	0	0
8 Trubní vedení	22 895	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	560 491	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	16 846	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	85 246	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	31 374	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	2 316	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 323 643	2 316	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele	0,00	0,0	1 325 959	0
Přechodné dopravní značení	2 100	0,0	1 325 959	2 100
Zařízení staveniště	0,00	0,0	1 325 959	0
CELKEM VRN				2 100

Položkový rozpočet

Stavba :	NIKOLČICE - zvýšení bezpečnosti chodců
Objekt :	Úsek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111 20-1501.R00	Spálení větví stromů	kus	5,00	56,00	280,00
2	112 10-1121.R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	2,00	73,00	146,00
3	112 10-1122.R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm	kus	3,00	141,00	423,00
4	113 20-2111.R00	Vytrhání obrubníků betonových stojatých	m	889,00	35,00	31 115,00
5	113 20-3111.R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek žulový jednořádek	m	454,40	42,00	19 084,80
6	113 10-6221.R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém vjezdu	m2	129,15	13,70	1 769,36
7	113 10-7142.R00	Odstranění krytu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm vjezdu	m2	15,65	148,00	2 316,20
8	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	521,50	26,00	13 559,00
9	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	222,80	71,00	15 818,80
10	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	222,80		
11	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	m3	222,80	89,00	19 829,20
12	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	222,80	9,00	2 005,20
13	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	222,80		
14	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním zemní pláně	m2	944,30	9,50	8 970,85
15	182 00-1133.R00	Plošná úprava terénu za obrubníky	m2	248,50	24,00	5 964,00
	Celkem za	1 Zemní práce				121 281,41
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
16	274 31-3621.R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25) vč. bednění	m3	5,00	3 625,00	18 125,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				18 125,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
17	345 23-1100.RVV	Zdivo ze svahových tvárnic, betonová závluka tvárnice v barvě přírodní vč. výztuže	m2	10,65	3 945,00	42 014,25
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				42 014,25
Díl: 5		Komunikace				
18	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, kontrastní barevný pás	m2	5,60	177,00	991,20
19	592-45111	Dlažba sklad. HOLLAND 200x100x60 mm červená	m2	5,66	282,00	1 596,12
20	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 150 mm ŠDb 0/32 Gn, 150 mm	m2	5,60	149,00	834,40
21	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, signální pás	m2	3,75	177,00	663,75
22	592-45115.1	Dlažba HOLLAND SLP 200x100x60 cm červená	m2	3,80	523,00	1 987,40
23	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 150 mm ŠDb 0/32 Gn, 150 mm	m2	3,75	149,00	558,75
24	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, chodník	m2	518,65	177,00	91 801,05
25	592-45110	Dlažba sklad. HOLLAND 200x100x60 mm přírodní	m2	523,85	233,00	122 057,05
26	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 150 mm ŠDb 0/32 Gn, 150 mm	m2	518,65	149,00	77 278,85
27	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, vjezd	m2	93,90	177,00	16 620,30
28	592-45110.A	Dlažba sklad. HOLLAND 200x100x80 mm přírodní	m2	94,85	280,00	26 558,00
29	564 86-1114.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 230 mm ŠDb 0/32 Gn, 230 mm	m2	93,90	227,00	21 315,30
30	564 81-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 50 mm ŠDb 0/16 Gn, 50 mm	m2	118,65	57,00	6 763,05
31	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, varovný pás	m2	51,15	177,00	9 053,55
32	592-45115.2	Dlažba HOLLAND SLP 200x100x80 mm červená	m2	51,70	589,00	30 451,30
33	564 86-1114.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 230 mm ŠDb 0/32 Gn, 230 mm	m2	51,70	227,00	11 735,90
34	564 81-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 50 mm ŠDb 0/16 Gn, 50 mm	m2	89,55	57,00	5 104,35
	Celkem za	5 Komunikace				425 370,32
Díl: 8		Trubní vedení				
35	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu	kus	9,00	1 650,00	14 850,00
36	899 10-4111.RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 600	kus	1,00	7 560,00	7 560,00
37	899 50-2400.RVV	Demontáž litinové mříže	kus	1,00	485,00	485,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				22 895,00

Položkový rozpočet

Stavba :	NIKOLČICE - zvýšení bezpečnosti chodců
Objekt :	Úsek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
38	917 86-2111.R00	Osazení nájezdového stojatého obrubníku z betonu s opěrou do lože z C16/20	m	102,10	249,00	25 422,90
39	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	104,00	120,00	12 480,00
40	917 86-2111.R00	Osazení přechodového stojatého obrubníku z betonu s opěrou do lože z C16/20	m	52,00	242,00	12 584,00
41	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	26,00	338,00	8 788,00
42	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	26,00	338,00	8 788,00
43	917 86-2111.R00	Osazení zastávkového stojatého obrubníku z betonu s opěrou do lože z C16/20	m	16,00	1 272,00	20 352,00
44	592-17110	Obrubník CSB HK přímý 400/370/1003 mm	kus	16,00	3 107,00	49 712,00
45	917 86-2111.R00	Osazení silničního stojatého obrubníku z betonu s opěrou do lože z C16/20	m	326,90	242,00	79 109,80
46	592-17472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	331,00	137,00	45 347,00
47	917 86-2111.R00	Osazení chodníkového stojatého obrubníku z betonu s opěrou do lože z C16/20	m	497,00	239,00	118 783,00
48	592-17410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25	kus	502,00	110,00	55 220,00
49	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	39,90		
50	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,30	72,00	1 173,60
51	919 73-1122.R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	16,30	35,00	570,50
52	919 79-6300.RVV	Úprava živичného krytu	m	497,00	25,00	12 425,00
53	914 00-1111.R00	Montáž a dodávka označníku zastávky na sloupky vč. uchycení do dlažby	kus	1,00	3 860,00	3 860,00
54	916 26-1111.RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C16/20	m	454,40	233,00	105 875,20
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				560 491,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
55	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,00	2 249,00	11 245,00
56	962 05-1100.RVV	Bourání zdiva z betonových tvárnic	m2	10,65	186,00	1 980,90
57	962 04-2300.RVV	Bourání stávající studny	soubor	1,00	3 220,00	3 220,00
58	966 00-6132.R00	Odstranění označníku zastávky se sloupky s bet.patkami	kus	1,00	400,00	400,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				16 845,90
Díl: 97		Prorážení otvorů				
59	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	297,44	1,60	475,90
60	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	297,44	90,00	26 769,60
61	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za dalších 9 km	t	297,44	57,00	16 954,08
62	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	297,44	8,00	2 379,52
63	979 99-9998.R00	Poplatek za skládku suti	t	297,44	130,00	38 667,20
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				85 246,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
64	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	747,00	42,00	31 374,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				31 374,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
65	711 48-2001.RZ1	Izolační systém, jednoduchý spoj, svisle včetně dodávky fólie a spojovacích prvků	m2	7,85	295,00	2 315,75
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				2 315,75

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 605613

Dodatek č.1

uzavřený podle § 536 zákona č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ostatních obecně závazných právních předpisů ke smlouvě o dílo na provedení díla

NIKOLČICE – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ

mezi:

1.1 Objednatel:

Úplný název: Obec Nikolčice
Sídlo: Obecní úřad Nikolčice, Nikolčice 85, 664 42 Nikolčice
Spisová značka:
Zástupce: Ing.Josef Hrouzka – starosta města
IČO: 00283410
DIČ: CZ00283410
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hustopeče
Číslo účtu: 5327651/0100
Dále jen jako „objednatel“

1.2 Zhotovitel:

Úplný název: Stavba a údržba silnic s.r.o
Sídlo: Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav
Spisová značka: oddíl C, vložka 40630, OR vedený Krajským soudem v Brně
Zástupce: Ing.Ladislav Balcar, jednatel společnosti
Ing.Pavel Balcar, jednatel společnosti
IČO: 26264081
DIČ: CZ26264081
Bankovní spojení: GE Money Bank Břeclav
Číslo účtu: 157380996/0600
Dále jen jako „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly v souladu s bodem 4.3 smlouvy o dílo uzavřené dne 14.06.2013 na její změně, a to tak, že se ruší původní znění v bodě 4.1 a nahrazuje se novým tohoto znění:

- 4.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- zahájení prací: 03.07.2013
 - dokončení prací: 15.09.2013
- Dřívější plnění je možné.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


Tento dodatek je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jedné kopii.

V Nikolčicích dne 14.6.2013

V Břeclavi dne 14.6.2013

Za objednatele:



Ing. Josef Hrouzka
starosta obce

OBEC NIKOLČICE

691 71 Nikolčice 85
IČO: 283410, tel.: 519 421 816

Za zhotovitele:

Ing. Ladislav Balcar
jednatel společnosti

STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.
BŘECLAV

Riegrova 37, 690 02 Břeclav
IČO: 26264081, DIČ: CZ26264081
Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401
středisko Břeclav