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1. Základní údaje o veřejné zakázce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název veřejné zakázky:  Hasičská zbrojnice pro JSDH města 
Vracov 

Název zadavatele:  Město Vracov 
IČ zadavatele:     00285498 
DIČ zadavatele:   CZ00285498 
Sídlo zadavatele:  
   

Město Vracov 
náměstí Míru 202 
696 42 Vracov 

Kontaktní osoby zadavatele: Jaromír Repík – starosta města 
Telefon:      518 628 182 
email:  starosta@mestovracov.cz 
Adresa profilu zadavatele:    http://www.stavebnionline.cz/profil/vracov 

 
Organizace pověřená zadavatelskou 
činností – administrátor veřejné zakázky: 

INVESTA UH, s.r.o.  
 

Sídlo:       Dlouhá 688 
686 01 Uherské Hradiště 

Kontaktní osoba:   Eva Knotová 
Ing. Marie Knotová 

Telefon, fax:    777 764 694 
email:  e.knotova@investauh.cz 

 
  

Za zadavatele schválil: Za administrátora veřejné zakázky:  
Ve Vracově dne 05. 06. 2017 V Uherském Hradišti dne 05. 06. 2017 

 

.................................................................. .................................................................. 
Jaromír Repík 
starosta města 

Eva Knotová 
jednatelka 
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2. Vymezení předmětu zakázky 
 

Předmětem veřejné zakázky je novostavba objektu hasičské zbrojnice, včetně 
možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba bude sloužit 
pro zásahovou jednotku místních dobrovolných hasičů. Objekt obsahuje prostory 
garáže, technického, skladovacího a sociálního zázemí a zasedací místnost. 

 
Stavba bude členěna na tyto stavební objekty: 
SO 00 Příprava území 
SO 01 Hasičská zbrojnice 
SO 02 Venkovní plochy, oplocení 
SO 03 Přípojka vody a kanalizace 
SO 04 Vnitroareálová přeložka NN 
 
 
Podrobné specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci „Hasičská 
zbrojnice pro JSDH města Vracov“ zpracované společností PROST Hodonín 
s.r.o., zak. č. PROST 2016-028, datum vyhotovení 06/2016. 
 
Dodavatel je povinen do své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, které 
jsou nezbytné pro kompletní provedení díla dle výše uvedené projektové 
dokumentace. 
 
Stavba bude dokončena v souladu s platnými předpisy písemným předáním a 
převzetím stavby a všech dokladů stavby.  
 
Vymezení CPV kódů 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 
45216121-8 Výstavba požárních stanic 
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3. Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo 
 

 
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Č.   

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
na zhotovení díla 

 
„Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov“   

 
 

Objednatel:    Město Vracov 
Sídlo:      náměstí Míru 202, 696 42 Vracov 
Zastoupený:    Jaromírem Repíkem – starostou města 
Adresa pro doručování:  náměstí Míru 202, 696 42 Vracov  
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:    19-1427671/0100 
IČ/DIČ:    00285498 / CZ00285498 
dále jen objednatel na straně jedné  
 
a 
 
Zhotovitel:                               
Sídlo:  
IČ:  
DIČ:                                                  
Zastoupený:  
Bankovní spojení:   
tel:  
e-mail:  
Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v ..........., oddíl ......, vložka 
........... 
dále jen zhotovitel, na straně druhé 
 
 

I. Vymezení pojmů 
 

Vymezení pojmů se stanoví takto: 
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na splnění zakázky 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na splnění zakázky 

c) Poddodavatelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) 

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství 
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II. Doba a místo plnění 
 
(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále 

v této smlouvě: 
 
a) Předání převzetí staveniště: Objednatel předá staveniště ke dni zahájení provádění 

díla. Nebude li smluvními stranami dohodnuto jinak, předá objednatel zhotoviteli 
staveniště do 5 - ti pracovních dní ode dne doručení Písemné výzvy k převzetí 
staveniště zhotoviteli. 

b) Zahájení stavebních prací:  09/2017 

c) Dokončení stavebních prací:  10/2018 

d) Předání a převzetí stavby:  Nejpozději k poslednímu dni lhůty realizace    

e) Počátek běhu záruční lhůty:  Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí 

       stavby                

   
(2) Místem plnění je: Město Vracov 
 
 

III. Povinnosti objednatele 
 

(1) Objednatel předá zhotoviteli do 14 dnů po podpisu této smlouvy příslušnou 
projektovoudokumentaci a to ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom 
vyhotovení na CD. Příslušnou projektovou dokumentací pro tuto stavbu jeprojektová 
dokumentace„Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov“ zpracované společností 
PROST Hodonín s.r.o., zak. č. PROST 2016-028, datum vyhotovení 06/2016. 

 
(2) Zhotovitel se zavazuje výše uvedenou dokumentaci převzít. 

 
(3) Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace. 

 
(4) Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora 

bezpečnosti práce na staveništi. 
 

(5) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli všechny 
dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební povolení, výsledky 
projednání s dotčenými orgány a vlastníky – v 1 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x 
v elektronické verzi na CD). 
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IV. Povinnosti zhotovitele 
 

(1) Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 
 

(2) Poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění 
kvalifikace, je možné změnit jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. 
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém nebo zadávacím řízení. 
 

(3) Taktéž další poddodavatele, které zhotovitel uvedl ve své nabídce je možno změnit 
pouze se souhlasem objednatele. 
 

(4) Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní 
objednatele na bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. 
 

(5) Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na 
jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla předá objednateli. 

 
V. Předmět plnění 

 
(1) Předmětem smlouvy je zhotovení díla, tj. realizace stavby „Hasičská zbrojnice pro 

JSDH města Vracov“ dle podmínek a stavebně technických údajů uvedených 
vprojektové dokumentaci „Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov“. 
 
Realizací stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné a nutné, mimo jiné i: 

 -  provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotovení stavby, tak 
k jejímu předání objednateli (zejména úhrada záboru veřejných prostranství, 
zajištění případného dopravního značení včetně poplatků za něj, úhrada nutných 
a nezbytných zkoušek v průběhu stavby atd.), 

- čistění veřejných komunikací, 
- úhradu všech spotřebovaných médií, která budou nutná během výstavby 
- dokladová část (atesty, certifikáty, revize, požadované zkoušky a ostatní dle 

požadavků investora v průběhu provádění díla), 
- geodetické zaměření a zakreslení skutečného stavu (3 vyhotovení v tištěné 

podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG), zakreslení 
skutečného stavu musí být provedeno odlišnou barvou než je barva použita 
v projektové dokumentaci, 
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- fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh 
realizace díla (na nosiči CD nebo DVD), 

- provedení všech požadovaných zkoušek v místě stavby (např. odtrhové zkoušky, 
penetrační zkoušky, hutnící zkoušky, tlakové, krychelné zkoušky betonu – odběr 
bet. směsi přímo na stavbě, atd.) dle ČSN, EN a požadavku objednatele, 

- zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí prostor a objektů 
dotčených stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího 
vybavení či zařízení po celou dobu výstavby. 

 
(2) Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, 

vyčištěnía podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných 
stavebním zákonem č. 183/2006 – konkrétně vyhláška č. 503/2006 Sb. § 18a 
navazujícími předpisy ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných či v průběhu 
stavby požadovaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a 
nedodělků a písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo 
technologických celků včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část 
musí být v českém jazyce. 
 

(3) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude 
plně funkční vč. dokladové části, PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho 
zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III. za podmínek dle čl. IV. této smlouvy.  

 
VI. Cena díla 

 
(1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této 

smlouvě. 
 
(2) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 

nezbytné k realizaci díla a je závazná do 31. 12. 2018. 
  
 Cena díla celkem bez DPH                         ……………………………………… 
 
 DPH 21 %                                                       ….........……………………………… 
          _______________________________________________________________ 
  
Cena celkem vč. DPH                                  ....................................................... 
 
(3) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a  položkových rozpočtů zhotovitele, 

které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1. 
 
(4) Změna ceny díla je možná za níže uvedených podmínek: 

 
a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) Objednatel požaduje vypustit některé práce 
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c) Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

d) Při realizaci stavby se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem 

 
(5) Způsob sjednání změny ceny díla 

a) Podkladem pro ocenění změn prací bude zápis ve stavebním deníku nebo 
požadavek uvedený v zápise z kontrolního dne stavby. 

b) Zhotovitel zpracuje změnový výkaz výměr, který předloží objednateli k odsouhlasení. 
Po odsouhlasení objednatelem provede zhotovitelocenění změnového výkazu výměr 
tzn. předloží položkový rozpočet změn prací. 

c) V případě změn prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu 

d) V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, stanoví 
zhotovitel cenu maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace 

 
(6) Po odsouhlasení položkového rozpočtu změn prací uzavřou smluvní strany Dodatek ke 

smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu předmětu plnění a změnu ceny díla 
případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami.  
 

(7) Vícepráce do výše 10 % z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu 
dokončení díla.  

 
VII. Platební a fakturační podmínky 

 
(1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla:                   

Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem 1 x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní 
den příslušného měsíce. 
 
Součástí faktury je objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, Bez tohoto 
soupisu prací je faktura neúplná. 

 
(2) Cena dílabude uhrazena do výše 90% s tím, že zbývajících 10 % ceny díla bude 

uhrazeno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  
 

(3) Splatnost daňovýchdokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby je stanovená 
do 30 dnů od data doručení faktury objednateli 

 
(4) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů 

o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových 
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stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše 
uhrazené částky a účelu platby. 
 

VIII. Pojištění díla 
 
(1) Zhotovitel při podpisu této smlouvy předloží objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je 

zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u 
pojišťovny………………….… na pojistnou částku znějící na výši min.20 000.000,- Kča 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho 
protokolárního předání a převzetí objednatelem. 
 

(2) Pojistnou smlouvu předloží zhotovitel před podpisem smlouvy dílo 
 

IX. Předání a převzetí staveniště 
 

(1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený 
projektem, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. 
 

(2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení provádění díla, 
nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví 
smluvní strany písemný protokol, podepsaný oběma stranami. Předání a převzetí 
staveniště bude také zaznamenáno ve stavebním deníku. 
 

(3) Zhotovitel na své náklady zabezpečí vytyčení inženýrských sítí v prostoru staveniště 
zakreslených v situaci stavby a odpovídá za jejich neporušení. 

 
X. Staveniště 

 
(1) Zhotovitel je povinen na své náklady vybudovat v souladu s projektem a s platnými 

právními předpisy, předpisy BOZP,zejm. se stavebním zákonem, zařízení staveniště. 
Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 
 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení 
ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích 
osob. 
 

(3) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen 
odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, 
nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno 
v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně prováděcích předpisů v platném 
znění. 
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(4) Za materiál uložený na staveništi odpovídá zhotovitel, který je povinen na své náklady 
odstranit nebo nahradit škody, které na uskladněném materiálu byly způsobeny. 
 

(5) Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při 
provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být předány objednateli 
nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli. 
 

(6) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice 
stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.                        
 

(7) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a 
převzetí díla objednatelem, nebude-li stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.  

 
XI. Kontrola provádění prací 

 
(1) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb 

stavby, nejméně však 1 x za 2 týdny, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje 
technický dozor, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a rozešle elektronickou 
poštou všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a 
časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý 
účastník ze svého. 

 
XII. Stavební deník, kontrolní dny, zásady kontroly prací 

 
(1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to ve smyslu § 157 

zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního 
deníku o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a 
přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se 
odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby. 
 

(2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od 
projektové dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a 
zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelem před jejich 
zakrytím. 
 

(3) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 
 

(4) Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po 
jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník 
zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění 
zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Originály zápisů ve 
stavebním deníku obdrží po ukončení díla objednatel. 
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(5) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto 
stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních 
dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud 
nebude objednatel písemně vyzván (e-mailem) a telefonicky na tento zápis upozorněn. 
 

(6) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního 
předání a převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu stavebních a 
zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli 
v digitální formě na CD nosiči při měsíční fakturaci a při předání stavby. 
 

(7) Zhotovitel je povinen v pracovní době umožnit provedení kontroly všem osobám 
pověřeným písemně objednatelem a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 
309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené 
vedením stavby zejm. stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se 
ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam 
dokumentace stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek. 

 
XIII. Podmínky a způsob provádění díla 

 
(1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat osobu, která bude odborně 

řídit provádění díla (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 
Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické 
problémy, které mohou při provádění díla vzniknout na staveništi.  
 

(2) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a 
dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, který dopravil na stavbu, 
přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 
 

(3) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný 
materiál, o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů. 
 

(4) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby v dostatečném předstihu k prověření 
prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat. 
 

(5) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 

XIV. Předání a převzetí díla 
 
(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez 

vad a nedodělků a předáním objednateli. 
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(2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel 
může dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání 
nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem. V tomto případě je seznam těchto 
vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění uveden v protokolu o předání a 
převzetí díla. 
 

(3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (1) a (2) 
převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými 
zástupci objednatele a zhotovitele. 

 
(4) Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném nejméně 10 pracovních dnů předem 

písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně ve stejném termínu 
vyzve písemně (zápisem do SD a e-mailem) a telefonicky objednatele k převzetí díla. 
 

(5) O předání a převzetí dokončeného díla musí být pořízen písemný zápis, který 
vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě 
provádění díla za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a 
dokončené funkční dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů 
nemůže dostavit, je povinen o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně 
uvede, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradami nebo že dílo nepřejímá. V případě 
výhrad nebo nepřevzetí díla je objednatel povinen uvést do zápisu svoje důvody. V 
zápise budou uvedeny též vady díla zjištěné při přejímce a způsob a termín jejich 
odstranění. 
 

(6) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé 
sloužit jeho účelu. 
 

(7) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech 
instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem 
objednatelem. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném 
díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a 
převzetí díla. 
 

XV. Vady díla a záruční podmínky 
 
(1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne jeho 

předání způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční 
doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 

 
 Záruční lhůta na jednotlivé konstrukce stavby: 
 

�   práce HSV a  PSV    60 měsíců   
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Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 
reklamoval. 

 
(2) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 

projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a 
předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu. 
 

(3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za 
vady vzniklé po předání díla a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na 
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
 

(4) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do 5 dnů po 
písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co 
nejkratším technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne 
písemnou formou. 

 
XVI. Smluvní pokuta za neplnění zhotovitele 

 
(1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 

výši0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.  
 
(2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 

(3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, popřípadě neodstraní-li vady reklamované 
v průběhu záruční lhůty ve sjednaných termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,-Kč za každý den prodlení a každou vadu. 
 

(4) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení. 

 
XVII. Ukončení platnosti smlouvy 

 
(1) Tato smlouva zaniká: 

a) dohodou smluvních stran, 
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b) splněním účelu, na který byla uzavřena, 

c) jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě, 

d) zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele. 
 

(2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě: 
- nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení  
- nepředání staveniště v dohodnutém termínu 

 
(3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, 

že: 
a) Zhotovitel podstatným způsobemporušujesmlouvu; za podstatné porušení smlouvy 

se považuje zejm.: 
- prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 15 kalendářních dnů, 
- prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů, 
- případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 

dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením nebo nedodržuje 
technologické postupy a technické normy a to i přes písemnou výzvu objednatele 
nedostatky neodstraní, 

- případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému dozoru 
objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes 
písemné upozornění objednatele, 

- případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na něm. 
 

b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a), hrozí vznik škody. 
 
(4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany 

nejpozději do 15 dnů vypořádají své závazky takto: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 

způsobem, kterým je stanovena cena díla, 
- zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a 

zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu, 
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 

dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na 

základě vystavené faktury. 
 
(5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou 

postupovat ve smyslu čl. XVIII., bodu (6) této smlouvy. 
 

XVIII. Závěrečná ustanovení 
 

(1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat: 
 

a) za zhotovitele ve věcech smluvních: 
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b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících: 

c) za objednatele ve věcech smluvních:   Jaromír Repík 

d) za objednatele ve věcech technických: Ing. Petr Loprais 
(2) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran 

nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to 
nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit 
majetkové sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana 
oznámení včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na 
případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením 
smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci, 
neobdrží do 30 dnů od druhé strany kladné stanovisko, postupuje podle Občanského 
zákoníku nebo podáním návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.  
 

(3) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli harmonogram časového průběhu 
stavby, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí. 
 

(4) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze 
písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními 
zástupci. 
 

(5) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a 
vznikající občanským zákoníkem v platném znění. 
 

(6) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele. 
 

(7) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které 
by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si 
přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy. 
 

(8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
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Přílohy: 
 

1. Položkový rozpočet 
2. Harmonogram postupu prací  
3. Pojistná smlouva – doloží vítězný účastník při podpisu smlouvy  

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Za objednatele: Za zhotovitele:  
Ve Vracovědne ............................. V ............................... dne ..................... 

 
 
 

.................................................................. .................................................................. 
Jaromír Repík 
Starosta města 
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4. Požadavky na varianty nabídek 
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
 
5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
 
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky na základě ocenění 
jednotlivých položek obsažených v soupisu prací dodávek a služeb.  Nabídková cena 
bude uvedena v české měně (Koruna česká) a bude stanovena jako součet všech 
položek soupisu prací. Oceněny budou všechny položky soupisu prací.  
 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nákladyk realizaci stavby včetně nákladů 
souvisejících. Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen 
v daném oboru a musí být platná až do doby stanoveného dokončení stavby. 
 
Hodnocena bude nabídková cena bez DPH. 
 
Nabídková cena bude členěna v souladu s předaným výkazem výměr.  

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pokud jsou součástí soupisu prací vzorce, nebo 
jiné vztahy mezi buňkami, nejsou tyto vzorce pro dodavatele závazné. Za výpočet 
nabídkové ceny nese odpovědnost dodavatel. Zadavatel se tímto nezbavuje 
odpovědnosti za úplnost zadávacích podmínek, neboť není povinností zadavatele 
předat dodavatelům algoritmy pro stanovení nabídkové ceny.  
  
Požadavky za nichž je možno překročit nabídkovou cenu 
Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu 
realizace stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá 
cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  
 
Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že zadavatel bude požadovat 
práce a dodávky nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky a výkazu výměr. 
Podmínky pro sjednání těchto dodatečných prací jsou uvedeny v rámci obchodních 
podmínek – Návrhu smlouvy o dílo. 
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6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
 

Podání nabídky 
• Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek do sídla administrátora 

veřejné zakázky INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště  
• V pracovní dny od 09:00 hod do 15:00 hod. po předchozí telefonické dohodě, 

v den podání nabídek do lhůty stanovené pro podání nabídek.  
 
Požadavky na způsob zpracování nabídky 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné listinné formě a na CD 
(jeden soubor formátu PDF, který odpovídá listinné podobě - návrh smlouvy o 
dílo ve formátu WORD a nabídkový rozpočetve formátu XLS nebo obdobném) a 
bude podepsána statutárními zástupci dodavatele dle výpisu z obchodního rejstříku. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi tištěnou a elektronickou formou nabídky je 
posuzována tištěná forma nabídky.  
• Nabídka bude podána v jednom originálním vyhotovení v listinné podobě a 

jednou na CD a bude uložena v uzavřené obálce, která bude označena 
identifikačními údaji zadavatele, dodavatele, názvem veřejné zakázky a heslem 
„NEOTVÍRAT“ 

• Zadavatel doporučuje dodavateli, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti 
manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec 
bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného 
porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. 

• Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech 
listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední 
doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí. 

 
ZPŮSOB ČLENĚNÍ NABÍDKY 
 

a) Obsah nabídky 
 

b) Vyplněný krycí list nabídky – viz příloha č. 1 zadávací dokumentace 
 

c) Podepsaný a vyplněný závazný text smlouvy o dílo oprávněným 
zástupcem dodavatele včetně harmonogramu postupu prací 
 

d) Položkový rozpočetv členění dle výkazu výměr doloženého v zadávací 
dokumentaci(v nabídce bude doložen pouze 1 x) 

 
e) Kvalifikace dle bodu 7. Zadávací dokumentace 

 
f) Seznam poddodavatelů, kterým má dodavatel v úmyslu zadat plnění částí 

této zakázky, včetně identifikace částí zakázky plněné poddodavatelem a 
identifikačních údajů každého poddodavatele. V přehledu poddodavatelů 
účastník zadávacího řízení uvede: 

a) Identifikační údaje poddodavatele 



 

   

Vypracoval:   INVESTA UH, s. r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště 
 - 20 - 

b) Popis části VZ, která má být plněna poddodavatelem 
c) V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele část 

kvalifikace, kterou prostřednictvím poddodavatele prokazuje 
d) % objem poddodávky zajišťovaný poddodavatelem 

 
g) Jistota dle § 41 

1. Dle odst. 2) –zadavatel požadujeposkytnout jistotu k zajištění plnění 
povinností dodavatele vyplývajících z účasti na výběrovém řízení ve 
výši 2% z předpokládané ceny zakázky, tj. ve výši 339 000,- Kč. 

2. Jistota bude poskytnuta buď formou bankovní záruky předložením 
originálu záruční listiny vystavené bankou nebo složením uvedené 
peněžní částky na účet zadavatele číslo 19-1427671/0100, Komerční 
banka a.s., VS (jako variabilní symbol uvede dodavatel své IČ:) nebo 
formou pojištění záruky předložením originálu písemného prohlášení o 
pojištění záruky vystaveného pojišťovnou. 

3. dle odst. 5) Platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být 
zachována po celou dobu zadávací lhůty stanovené ve smyslu § 40. 
Zadavatel je povinen uchovat kopii záruční listiny nebo písemného 
prohlášení o pojištění záruky a originál těchto dokumentů vrátit 
účastníkovi v souladu s § 41 odst. 6. 

4. dle odst. 8) – má zadavatel právo na plnění z jistoty včetně úroků 
zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení 
v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle 
§122 odst. 5 nebo § 124 odst. 2. 

5. Doklad o poskytnutí jistoty bude v souladu s § 41 odst. 4. doložen 
v nabídce. 

6. V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 stanovuje zadavatel zadávací 
lhůtu. Délka zadávací lhůty je uvedena v příslušném ustanovení 
zadávací dokumentace. 
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7. Kvalifikace 
 

7.1. Základní způsobilost, bude v nabídce doložena Čestným prohlášením, ze 
kterého vyplyne prokázání základní způsobilosti dle § 74, odst. 1 – viz příloha č. 
2 zadávací dokumentace.Vybraný dodavatel prokáže splnění základní 
způsobilosti dle § 75 odst. 1 zákona 
 

7.2. Profesní způsobilost 
 Profesní způsobilost dle § 77 bude doložena:  

 

7.2.1. Výpisem z obchodního rejstříku je-li v něm dodavatel zapsán ne starší 
90-ti dnů -doložit v prosté kopii. 

7.2.2. Dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – dodavatel jako 
doklad předloží živnostenský list nebo výpis z živnostenského 
rejstříku na provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování; – 
doložit v prosté kopii. 

7.2.3. Dokladem osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, 
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – doložit 
autorizaci odpovědné osoby v oboru „Pozemní stavby“ - doložit 
v prosté kopii včetně prokázání vztahu autorizované osoby 
s dodavatelem. 
 

7.3. Ekonomická kvalifikace 
V souladu s § 78 odst. 1 požaduje zadavatel, aby obrat stavebních prací 
dosažený dodavatelem byl v posledních třech bezprostředně předcházejících 
účetních obdobích nejméně 33 mil Kč/rok. 
Dodavatel prokáže obrat v souladu s § 78 odst. 5 výkazem zisku a ztrát, nebo 
obdobným dokladem v případě dodavatelů se sídlem mimo Českou republiku. 
Z předložených dokladů musí být jasně zřejmé, že byl obrat dosažen za stavební 
práce.  
 

7.4. Technická kvalifikace 
Dle § 79 odst. 2 písm. a) - doložit seznam stavebních prací provedených 
dodavatelem za posledních 5 let s uvedením jejich rozsahu, doby poskytnutí a 
objednatele.  

 
7.4.1. Splní dodavatel, který doloží minimálně 3 stavby obdobného 

charakteru tj. budovy pozemního stavitelství s finančním objemem prací 
min. 8 mil. Kč bez DPH za každou stavbu. 

7.4.2. Doložit osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších 
z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a 
místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly 
tyto stavební práce řádně poskytnuty a dokončeny. 
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 Seznam musí obsahovat minimálně následující údaje: 
− označení subjektu, pro který byla zakázka realizována, 
− stručný popis realizovaných prací, s uvedením jejich rozsahu 

(finančně vyjádřeného v Kč), 
− období, ve kterém byla zakázka realizována. 

 
7.5. Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace 
požadované veřejným zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob v souladu 
s § 83 odst. 1. a 2.  

 
 
Způsob prokazování kvalifikace u zjednodušeného podlimitního řízení 
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 předkládají dodavatelé v nabídkách doklady o 
kvalifikaci v prostých kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením, nebo 
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle §87 zákona 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si kdykoliv v průběhu zadávacího řízení 
předložení originálů, nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.  
 
Dodavatelé mohou použít vzory uvedené v příloze nebo mohou doložit vlastní 
čestná prohlášení. 
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8. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 
 
Pro hodnocení nabídek zadavatel stanovil jediné kritérium:  
Nejnižší nabídková cena bez DPH. 
Hodnocena bude nabídková cena bez DPH. 
 
 
9. Požadavky na vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy 
 

V souladu s § 104 zadavatel požaduje po vybraném dodavateli doložit před 
podpisem smlouvy  

• smlouvu o dílo v příslušném počtu vyhotovení včetně pojistné smlouvy, 
položkového rozpočtu a harmonogramů, 

• doložení dokladů, kterými dodavatel prokazoval kvalifikace, v originálech nebo 
ověřených kopiích, 

• doklady dle § 104 odst. 2 o skutečném majiteli. 
 
 
10. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

 
Lhůta pro podání žádostí o vysvětlení nebo doplnění k zadávacím podmínkám 
Lhůta pro podání žádostí o vysvětlení nebo doplnění k zadávacím podmínkám je 
stanovena na nejméně tři pracovní dny před uplynutím lhůty dle§ 54odst 5. 
zákona. 
Písemná žádost musí být zástupci zadavatele doručena datovou schránkou, osobně, 
poštou nebo e-mailem do sídla společnosti INVESTA UH, s.r.o. 
 
Lhůta pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 21. 06. 2017 do 10:00 hod. 
Místo předání nabídek: kancelář společnosti INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 
01Uherské Hradiště. 
Otevírání obálek se bude konat dne 21. 06. 2017v 10:15 hod. 
Místem pro otevírání obálek s nabídkami bude zasedací místnost společnosti 
INVESTA UH, s.r.o.  
 
Zadávací lhůta  
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. 
V souladu s § 40 zákona zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na dobu 150 dní.  
 
Předpokládaná cena zakázky: 16.950.000,- Kč bez DPH 
 
Lhůty realizace stavby: 
Předpokládaný termín zahájení prací:  09/2017  
Dokončení prací:     10/2018 
 
Další údaje 
S ohledem na předmět plnění zakázky, zadavatel prohlídku místa plnění nepořádá. 
Místo plnění je volně přístupné. 
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Práva zadavatele: 
1. Soutěž zrušit v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných ustanoveních 

„zákona“  
2. Upřesnit nebo doplnit soutěžní podmínky  
3. Nehradit účastníkům náklady vzniklé účastí v soutěži 
4. V souladu s § 53 odst. 5 zákona si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit 

oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru 
dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za 
doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění. 
 

V souladu s § 104 odst. 2 Zákona 134/2016 bude zadavatel požadovat po 
vybraném dodavateli, který je právnickou osobou předložení dokladů podle 
písm. a) i b) odst. 2 §104 Zákona 
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PŔÍLOHA Č. 1  
 
 

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY 
   

pro veřejnou zakázku 
   

„Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov“ 
 
 

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 
 

DODAVATEL 
(obchodní firma nebo 

název) 

   

                                               
Sídlo 

(celá adresa včetně PSČ) 
 

   

 

Oprávněný zástupce  
(č. telefonu, e-mail) 

 

   

 

Právní forma 
 

   

 

Identifikační číslo 
 

   

 

Daňové identifikační 
číslo 

 

   

 
Celková nabídková cena bez  DPH                 ........................,-Kč 
Daň z přidané hodnoty 21%                            .......................,-Kč 

 

Celková nabídková cena včetně DPH              ........................,-Kč 

 
 
V……………………....,dne …………………….. 

 
 

  
     
            ………........…......................................……………………. 

razítko a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele 
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PŔÍLOHA Č. 2 
 
 

Čestné prohlášení 
o prokázání základní způsobilosti dle § 74zákona č.134/2016 Sb. 

 
…………………………………………………… : 
Se sídlem (bydlištěm/místem podnikání): 
IČ/RČ: 
Zastoupen:    
 

T  í  m  t  o   č  e  s  t  n  ě   p  r  o  h  l  a  š  u  j  e ,   ž  e :  
 
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu, nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele. K zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží, 
 

b) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek, 
 

c) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 
 

d) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, 
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  
 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo není v obdobné situaci 
podle právního řádu země sídla dodavatele.  

 
 
V ........................... dne ...................... 
 
 
 
 
 

                                                              ………………………….....…………………… 
                                                            Titul, jméno a příjmení osoby 
                                               oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele 
                                                                      a její podpis 
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