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Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek – návrh příkazní smlouvy 

Pozn. pro uchazeče: text obchodních podmínek zadavatele je pro přehlednost členěn do formy smlouvy. 
Uchazeč (ve smlouvě označený jako „příkazník“) doplní do textu obchodních podmínek pouze údaje do 
takto zvýrazněných polí: „…………………“ nebo podbarvených žlutou barvou; jinak do textu obchodních 
podmínek nezasahuje. Řádně doplněné obchodní podmínky podepíše osoba oprávněná jednat za ucha-
zeče. 

 
Číslo smlouvy příkazce:   ........................................  
Číslo smlouvy příkazníka:  ........................................  

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na  

výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na 
akci 

„Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb“ 
uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

1.1. Příkazce : Zlínský kraj 

Sídlo : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 
Statutární orgán : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Martin Kobzáň – vedoucí odboru řízení dotačních programů 
b) ve věcech technických : Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic, 
  Ing. František Mikeštík - vedoucí oddělení přípravy a  
  realizace investic 
 
IČ : 70891320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : PPF banka, a.s. 
Číslo účtu : 730090001/6000 
Tel. : 577 043 871 
E-mail : milan.hudec@kr-zlinsky.cz 
  frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz 
 
 

1.2. Příkazník : ________________________________ 

Sídlo : ________________________________ 

Statutární orgán : ________________________________ 

   
Zapsán v obchodním rejstříku/živnostenském rejstříku: vedeném u KS v …, oddíl …, vložka…  
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : ________________________________ 

   

b) ve věcech technických : ________________________________ 

   

IČ : ________________________________ 

DIČ : ________________________________ 

mailto:milan.hudec@kr-zlinsky.cz
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Bankovní ústav : ________________________________ 

Číslo účtu : ________________________________
1
 

Tel. : ________________________________ 

E-mail : ________________________________ 

1.3. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 

1.4. Příkazník je fyzickou/právnickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávně-
ní/založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Příkazník tímto prohlašuje, že má 
veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují 
žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy 
nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se do-
statečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akce specifikované 
v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření 
předmětné smlouvy. 

1.5. Identifikační údaje stavby 

 

Název veřejné zakázky/akce : „Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace po-

bytových služeb – výkon funkce TDS a koordinátora BOZP“ 

 
Číslo projektu : 7F-07980.01 

 
Místo stavby : Domov pro seniory, Julia Fučíka č. p. 1605, 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm 
 
Investor : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ 761 90 
 
Projektant : Centroprojekt a.s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín 
 
Projektová dokumentace : projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společ-

ností Centroprojekt a.s., v dubnu 2013 pod zakázkovým číslem 
130322 

  
Autorský dozor stavby : Centroprojekt a.s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín 

  ………………., ……..@..............., tel. …………  

 
Projektant interiéru : KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ: 255 07 893 

 
Projektová dokumentace : Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - humanizace pobytových 

služeb, SO 01 – BLOK B – Interiér, z. č.: 3/2013, zpracovaná společ-
ností KB projekt, s.r.o., v březnu 2013 

 
Autorský dozor interiéru : KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín 
  ………………., ……..@..............., tel. ………… 
 
Dodavatel stavby : ………………………………………………..……… 
  IČ: …………………………………………………… 
  tel. …………………………………………………… 
 
Stavbyvedoucí zhotovitele : ………………………………………………..……… 

                                                 
1
 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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  tel. …………..……… mobil ………………..……… 
 …………@………… 

 

Dodavatel interiéru : ………………………………………………..……… 
  IČ: …………………………………………………… 
  tel. …………………………………………………… 
 
 
Stavbyvedoucí zhotovitele interiéru:  ………………………………………………..……… 
   tel. …………..……… mobil ………………..……… 
   …………@………… 
 

Pracovník příkazníka odpovědný za vedení a  

zasílání daňových dokladů:   ………………………………………………..……… 
   tel. …………..……… mobil ………………..……… 
  …………@…………    

 

Osoba oprávněná za příkazce schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a 

služeb: Ing. Tomáš Záhora 

  tel. 577 043 873 
  tomas.zahora@kr-zlinsky.cz 
 
Uživatel díla: Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 

755 01 Vsetín 
 

2. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1. Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického 
dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „koordinátor“), pokud jsou splněny podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a koordinátor stavby musí být ur-
čen,  

stavby: 
 

„Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb“ 
 

Stavba (dále jen „dílo“) se dle projektové dokumentace pro realizaci stavby, zpracované společností 
Centroprojekt, a.s., v dubnu 2013 a dle projektové dokumentace pro realizaci interiéru zpracované 
společností KB projekt, s.r.o., v březnu 2013 (dále jen „PD“) člení na stavební objekty: 
 
SO 01 – Blok B 

 

2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce a to v rozsahu, 
způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 

2.3. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovite-
lem stavby tak, aby dílo bylo v souladu s dokumentací pro provádění stavby, s projektovou doku-
mentací pro výběr zhotovitele, dodávky interiéru a dodavatelskou dokumentací, s obecně závaznými 
právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších pod-
mínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcími předpisy, touto smlouvou a opráv-
něnými zájmy příkazce. Činnost TDS, který je dozorem stálým, je zahájena dnem podepsání 
smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného pře-
vzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že 
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technický dozor stavebníka bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou sta-
vebním zákonem.  

2.4. Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Příkazce neurčuje pro danou stavbu více koordi-
nátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny povinnosti, které dle platných práv-
ních předpisů náleží příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce je povinen poskytnout koordinátorovi 
veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou a vyžádanou součin-
nost dle požadavků koordinátora. 

2.5. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť má zabezpečen výkon funkce 
koordinátora odborně způsobilou fyzickou osobou. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat čin-
nost koordinátora, neboť jako fyzická osoba splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

2.6. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnu-
tou v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi 
spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 

2.7. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž: 

2.7.1. bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací stavby. Pří-
kazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující 
krok bude předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby 
možné, 

2.7.2. právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního 
zmocnění, uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. 
V ostatních případech bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k  pro-
vedení právních úkonů a rozhodovacích aktů. 

2.8. V souladu s ustanovením odstavce 2.7 tohoto článku zmocňuje tímto příkazce příkazníka, aby je-
ho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací stav-
by uvedenou v odstavci 2.1, a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. 
Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené 
s přípravou a realizací stavby a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací stav-
by, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy. 

2.9. Místem plnění je Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm. 

3. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA – TDS A KOORDINÁTORA 

3.1. Před zahájením provádění díla: 

3.1.1. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, 
tj. zejména: investičním záměrem, projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutí-
mi, jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami 
v nich obsaženými), doklady potřebné pro výkon funkce koordinátora a dále se seznámí se 
smlouvami týkajícími se provádění díla apod. Příkazník je povinen příkazce upozornit na 
případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci, 

3.1.2. jménem příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e), f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  

3.1.3. s ohledem na skutečnost, že stavební práce budou prováděny za provozu Domova pro 
seniory, dohlíží na maximální dodržování bezpečnostních předpisů a provozního režimu 
stavby, 

3.1.4. organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování zápisu o předání a 
převzetí staveniště do stavebního deníku, 

3.1.5. zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní in-
frastrukturu, 
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3.1.6. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace 
stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a 
prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do úvodního listu stavebního deníku přede-
psané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vy-
týčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že se TDS na kontrolním zaměření te-
rénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní, 

3.1.7. před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním 
účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému stavebnímu úřadu. 
Kontrolní dny budou organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění stavebních 
prací. Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distri-
buci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke 
schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři a opatření přijatá 
v případě nedodržení harmonogramu výstavby, 

3.1.8. před zahájením stavby předloží příkazci ke schválení harmonogram a platební kalendář 
postupu výstavby zpracovaný zhotovitelem stavby. Tyto dokumenty musí být odsou-
hlaseny odborem investic Krajského úřadu Zlínského kraje (KÚZK). Každá změna, 
nebo aktualizace těchto dokumentů musí být schválena odborem investic KÚZK, 

3.1.9. jako koordinátor je povinen při přípravě stavby dodržovat povinnosti dle § 18 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a po-
vinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat oznámení dle § 15 odst. 
1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a zajistit vyhotovení plánu dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dal-
ších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s tímto seznámit před zahájením 
stavby příkazce a zhotovitele stavby. 

3.2. V průběhu provádění díla: 

3.2.1. kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda 
zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany ži-
votního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek, 

3.2.2. jako koordinátor je povinen při realizaci stavby dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 záko-
na č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

3.2.3. potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě jako cel-
ku, 

3.2.4. odpovídá za soulad průběhu prací zejména se: 
3.2.4.1. smlouvou o dílo na dodávku stavby, 
3.2.4.2. ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla, 
3.2.4.3. investičním záměrem akce a podmínkami evidenční karty IZ, 
3.2.4.4. směrnicí KÚZK – SM/41/002/12, 
3.2.4.5. projektovou dokumentací pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele interié-

ru 
3.2.4.6. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby), 
3.2.4.7. schváleným harmonogramem postupu výstavby, 
3.2.4.8. podmínkami dotačního programu  švýcarsko – české spolupráce, zejména 

s platnou příručkou pro příjemce podpory z programu švýcarsko-české spoluprá-
ce zveřejněná na http://www.mpsv.cz/cs/14719, jakož i se všemi předpisy, které 
stanovují podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace. 

3.2.5. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě 
zpoždění prací písemně informuje příkazce, 

3.2.6. sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo 
nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje 
svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby 
příkazce, 

3.2.7. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými 
normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), 
sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se 
k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, 

3.2.8. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu 
provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy, 

http://www.mpsv.cz/cs/14719
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3.2.9. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodoku-
mentaci těchto částí dodávek, 

3.2.10. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a kon-
strukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující 
dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku, 

3.2.11. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor, 
3.2.12. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případ-

ných vad projektové dokumentace, 
3.2.13. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení 

škod při ohrožení stavby živelními událostmi, 
3.2.14. v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce dalším zhotovitelům na jejich nava-

zující činnost, 
3.2.15. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené 

stavby, 
3.2.16. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem, 
3.2.17. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o 

jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku, 
3.2.18. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a po-

kud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a 
pokračování prací, 

3.2.19. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují nákla-
dy a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry, 

3.2.20. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá 
k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové 
dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy 
v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpraco-
vání projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy 
v průběhu výstavby. Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech 
(dále jen „KD“). 
3.2.20.1. Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, zajistí příkazník 

administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se zho-
tovitelem stavby a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací 
dokumentace pro veřejnou zakázku, návrh dodatku investičního záměru akce, 
popř. návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby.  

3.2.20.2. vzor změnového listu je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1), 
3.2.21. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci,  
3.2.22. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení pro-

jektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí 
evidenci dokumentace dokončených částí stavby, 

3.2.23. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu sou-
pisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podkla-
dy a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvr-
zuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, 

3.2.24. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele stavby a úplnosti oceňovacích 
podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci 
k úhradě, 

3.2.25. provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele stavby vyžadovaných zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména provádí kontrolu, zda faktura obsahuje 
náležitosti požadované v rámci přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92a - 
§92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

3.2.26. provede kontrolu správnosti vystavení faktur, tj. posouzení, zda faktura je v rámci režimu 
přenesení daňové povinnosti nebo ne (kontrola správnosti zařazení stavebních prací 
s ohledem na §92e zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů), 

3.2.27. provede kontrolu věcných náležitostí faktur zhotovitele, zejména kontrolu, zda faktura je 
označena názvem a číslem projektu dle požadavků správce švýcarsko-české spolupráce. 
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3.2.28. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek 
a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. 
Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly 
potvrzené zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a slu-
žeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich 
předložení k přepracování zhotoviteli stavby. 

3.2.29. zajistí doručení správného daňového dokladu zhotovitele stavby příkazci nejpozději do 13. 
dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, 

3.2.30. vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních zá-
vazků zhotovitele díla, 

3.2.31. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce, 
3.2.32. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby, 
3.2.33. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolu-

práci se zhotovitelem stavby její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce 
stavby je tato uložena stavebním úřadem. 

3.3. Před předáním a převzetím díla: 

3.3.1. na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla, 
3.3.2. zajistí připravenost stavby pro kolaudaci a předání díla příkazci, 
3.3.3. provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové doku-

mentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení 
díla, 

3.3.4. sestaví se zhotovitelem stavby časový plán předání a převzetí dokončeného díla a před-
loží ho příkazci, 

3.3.5. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení, 
3.3.6. vypracuje pro příkazce tzv. Závěrečnou zprávu reprodukce majetku, ve které budou 

uvedeny zejména následující skutečnosti - zda provedené dílo odpovídá smlouvě o dílo, 
projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, investičnímu záměru, podmínkám evidenč-
ní karty stavby, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám; v rámci 
Závěrečné zprávy příkazník vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné 
vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, 
změnové listy a vyhodnocení průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu a platebnímu 
kalendáři stavby. Závěrečná zpráva bude zpracována ve struktuře dle směrnice KÚZK 
SM/41/002/12, a to nejpozději do 2 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, 

3.3.7. z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhoto-
vitelem stavby návrh dodatku smlouvy o dílo, 

3.3.8. zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., o ze-
měměřičství, ve znění pozdějších předpisů). 

3.4. Při předání a převzetí díla: 

3.4.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce stav-
by, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro pře-
dání a převzetí, které připraví sám, 

3.4.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a 
stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle 
smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby, 

3.4.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí 
v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodno-
cením stavby, 

3.4.4. v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být 
odstraněny případné vady a nedodělky, 

3.4.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení do-
hodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování 
smluvní pokuty, 

3.4.6. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 
3.4.7. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla, 
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3.4.8. obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu a vyřídí vydání ko-
laudačního souhlasu na užívání stavby. 

3.5. Je oprávněn jménem příkazce: 

3.5.1. činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke 
zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat, 

3.5.2. dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život 
nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel 
nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo, 

3.5.3. spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního 
dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních 
předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při 
navrhování opatření na odstranění případných vad projektu, 

3.5.4. vykonávat jménem příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů, ke kterým je po-
vinen příkazce jako zadavatel stavby. 

4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI 

4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je po-
vinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, 
s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respek-
tovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplý-
vají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je 
to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit pří-
kazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil. 

4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko pří-
kazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned 
po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od pří-
kazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm pří-
kazce trvá. 

4.3. Příkazník bude průběžně, nejméně 1x za čtrnáct dnů písemně informovat příkazce o stavu ob-
starávání záležitostí, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřených smluv a o všech skuteč-
nostech rozhodných pro realizaci stavby. 

4.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen 
sdělit státním orgánům na základě zákona. 

4.5. Příkazník při každém dílčím plnění dodávky jednotlivých zhotovitelů zkontroluje a předá příkazci 
veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které 
v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral. 

4.6. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané zho-
tovitelem stavby příkazci. 

4.7. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se pří-
kazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku pří-
kazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, 
stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti 
zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu 
sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a 
v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém pří-
padě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí 
z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkaz-
ník takové skutečnosti do stavebního deníku. 
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4.8. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této 
smlouvy, budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chrá-
něné zájmy třetích osob. 

4.9. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvali-
tu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a infor-
muje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení. 

5. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE 

5.1. Příkazce uzavře příslušnou smlouvu na dodávku stavby: předpoklad 07/2014 

5.2. Příkazce předá příkazníkovi protokolárně staveniště: předpoklad 09/2014 

5.3. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále 
smlouvy týkající se prováděného díla: předpoklad: 08/2014 

5.3.1. smlouva o dílo na dodávku stavby, v digitální podobě 
5.3.2. smlouva o dílo na dodávku interiéru, v digitální podobě 
5.3.3. investiční záměr akce č. 713/3/100/097/08/10, vč. dodatků, v digitální podobě 
5.3.4. podmínky pro realizaci akce - Evidenční karta IZ, v digitální podobě 
5.3.5. směrnici KÚZK – SM/41/002/12, v digitální podobě 
5.3.6. ověřená projektová dokumentace (pro stavební povolení a pro provádění stavby), 

v digitální i tištěné podobě, 
5.3.7. doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce koordinátora. 
5.3.8. Dokumentace Programu švýcarsko-české spolupráce a Národní koordinační jednotky – 

Ministerstva financí ČR, tj. Příručka a její jednotlivé přílohy jsou dostupné ke stažení na 
webových stránkách http://www.mpsv.cz/cs/14719, v digitální podobě. 

6. TERMÍNY PLNĚNÍ 

6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně, a to v závislosti na 
skutečném provádění díla: 

 od (předpoklad): 09/2014 
do (předpoklad): 01/2015 

7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy 
v celkové výši: 

 …………………….,- bez DPH 

 …………………….,- DPH (21%) 

 …………………….,- včetně DPH 

(slovy: …………………… korun českých). 

7.1.1. Průběžná fakturace – 90 % z celkové odměny uvedené v odst. 7.1.: 
 …………………….,- bez DPH 

 …………………….,- DPH (21%) 

 …………………….,- včetně DPH 

 
7.1.2. Konečná faktura – 10 % z celkové odměny uvedené v odst. 7.1.: 

 …………………….,- bez DPH 

http://www.mpsv.cz/cs/14719
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 …………………….,- DPH (21%) 

 …………………….,- včetně DPH 

 

7.2. Cena dle čl. 7.1.1. bude fakturována dílčími fakturami, a to poměrně dle prostavěnosti dodavatele. 
Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně, na základě rozsahu skutečně provedených staveb-
ních prací dle soupisu činností za dané fakturované období odsouhlasené zástupcem příkaz-
ce, ve kterém budou popsány činnosti příkazníka za dané fakturované období. Předpokladem za-
placení sjednané ceny – dílčích faktur, je řádné plnění povinností příkazníka. Příkazník bude před-
kládat příkazci položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb nejpozději do 3 pracovních 
dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci k odsouhlasení. 

7.3. Cena dle čl. 7.1.2. bude fakturována konečnou fakturou, jejíž přílohou musí být příkazcem podepsa-
ný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví příkazník. Konečnou fakturu je pří-
kazník oprávněn vystavit po úplném dokončení stavby, po její kolaudaci a po splnění všech 
podmínek dle této smlouvy. 

7.4. Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné 
mandatářem podle této smlouvy po stanovenou dobu. 

7.5. Příkazce neposkytuje zálohy. 

7.6. Předpokladem zaplacení sjednané ceny - faktury, je řádné a včasné plnění povinností příkazníka. 

7.7. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které 
jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly 
na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. Přílohou konečné 
faktury musí být příkazníkem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví 
příkazník a soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem.  

7.8. Faktura (daňový doklad) příkazníka musí být označena číslem a názvem akce dle požadavků 
správce švýcarsko-české spolupráce. 

7.9. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení úroků 
z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spo-
jených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění. 

8. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA 

8.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném přísluš-
nými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění  a touto smlouvou.  

8.2. Příkazník zejména odpovídá: 

8.2.1. za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci 
podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod, 

8.2.2. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje 
na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků, 

8.2.3. za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě, 
8.2.4. za řádné přejímání dodávek jménem příkazce, 
8.2.5. za včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv z odpovědnosti za vady 

dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které příkazci 
vznikne z titulu obstarávání stavby nárok. 
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8.3. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, 
v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodá-
vek, prací a služeb.  

8.4. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v Komoře stavebních inženýrů a techniků do 
částky …………,- Kč. 

8.5. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno po-
jištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u společnosti ……………………… 
s limitem pojistného plnění ve výši ……………..,- Kč (minimálně 5.000.000- Kč). Příkazník se zava-
zuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního 
předání a převzetí příkazcem.  

8.6. Příkazník prohlašuje, že: 

8.6.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen „daň“), 

8.6.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemů-
že daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

8.6.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
8.6.4. nebude nespolehlivým plátcem, 
8.6.5. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
8.6.6. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o příkazníkovi zve-

řejněna správcem daně skutečnost, že příkazník je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský 
kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

8.6.7. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovna-
lost v registraci bankovního účtu příkazníka určeného pro ekonomickou činnost správcem 
daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušné-
mu správci daně. 

8.7. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po uplynutí 
této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce. 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě: 

9.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo 
byl podán insolvenční návrh., 

9.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způ-
sobem, že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností. 

9.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě: 

9.2.1. kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů, 
9.2.2. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně 

vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně 
upozorněn, 

9.2.3. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců. 
9.2.4. dojde-li k porušení jakéhokoliv ustanovení vymezeného v čl. 12 Doložky bezúhonnosti 

9.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen 
uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout 
příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, ni-
koliv od počátku. 

9.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající 
řádně provedeným pracím a službám. 
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9.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstou-
pení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. 
Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci. 

9.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, po-
kud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má 
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způso-
bu řešení sporů. 

10. SMLUVNÍ SANKCE 

10.1. V případě, že příkazník nevykonává některé své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je 
příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý pří-
pad porušení povinnosti.  

10.2. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této 
smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve 
smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 
10.1, smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo. 

10.3. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu pro-
vedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo 
v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou 
položku prací, která nebyla provedena. 

10.4. V případě, že příkazník poruší ustanovení odst. 3.2.25, 3.2.26, 3.2.27, 3.2.29, nebo 8.7 zaplatí pří-
kazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení. 

10.5. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností 
sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení. 

10.6. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Pří-
kazce je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka. 

10.7. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na 
náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 

11. SPORY 

11.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné 
věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory řešeny soudem, přičemž soudem 
místně příslušným bude obecný soud příkazce. 

12. DOLOŽKA O BEZÚHONNOSTI (INTEGRITY CLAUSE) 

12.1. Příkazník při podání nabídky prohlásil, že nabídka byla připravena v souladu se zásadami volné 
soutěže, poctivého obchodního styku a nestranností příkazníka. Pokud by deklarovaná nestrannost 
příkazníka zanikla během plnění smlouvy, je příkazník povinen o této skutečnosti příkazce nepro-
dleně informovat. 

12.2. Příkazník musí vždy jednat nestranně v souladu s etickým kodexem své profese. Musí se zdržet ve-
řejných prohlášení o projektu či pracích, nemá-li k tomu předchozí písemný souhlas příkazce. Pří-
kazník nesmí příkazce žádným způsobem zavazovat bez jeho předchozího písemného souhlasu. 
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12.3. Po dobu trvání smlouvy budou příkazník, jeho zaměstnanci a experti v jiném než 
v zaměstnaneckém poměru k příkazníkovi respektovat lidská práva a zavazují se, že budou respek-
tovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR. 

12.4. Příkazník nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní stanove-
ných. Příkazník, jeho zaměstnanci a experti v jiném než v zaměstnaneckém poměru k příkazníkovi 
nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich zá-
vazky vůči příkazníkovi nebo závazky příkazníka vůči příkazci. 

12.5. Příkazník, jeho zaměstnanci a experti v jiném než v zaměstnaneckém poměru k příkazníkovi jsou 
povinni zachovávat mlčenlivost po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré 
zprávy a dokumenty vypracované či obdržené  příkazníkem či příkazcem jsou důvěrné. 

12.6. Příkazník se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či nezávislost jeho 
zaměstnanců nebo expertů v jiném než zaměstnaneckém poměru k příkazníkovi. Pokud příkazník 
přestane být nezávislý, je příkazce oprávněn bez ohledu na škody odstoupit od smlouvy, aniž by 
příkazník měl jakýkoli nárok na náhradu škody. 

12.7. V případě, že vyjde najevo, že se příkazník v procesu přidělování veřejné zakázky či plnění smlouvy 
dopustil protiprávního jednání (ve smyslu zákona č.40/2009 Sb. trestní zákoník), jako jsou např. 
úplatkářství, podvod či jiná protiprávní jednání v oblasti zadávání veřejných zakázek, má příkazce 
právo od této smlouvy odstoupit s účinky odstoupení ke dni nabytí účinnosti smlouvy. Pro účely to-
hoto ustanovení se pod tímto rozumí např. nabídka úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě 
za účelem ji motivovat, nebo jí naopak ohrožovat či vyhrožovat, aby vykonala, či naopak nevykonala 
takový čin, který mohl ovlivnit proces přidělování veřejné zakázky nebo plnění již uzavřené smlouvy. 

12.8. Příkazce může rovněž od smlouvy odstoupit, dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům. Takovými 
neobvyklými výdaji jsou výdaje neuvedené v hlavní smlouvě nebo takové, které nevyplývají z řádně 
uzavřené smlouvy navazující na tuto smlouvu, výdaje zaplacené za neprokazatelně provedené prá-
ce na díle, výdaje převedené do daňového ráje nebo výdaje zaplacené adresátovi, jehož totožnost 
není jasně zjištěna, nebo výdaje zaplacené společnosti, která není smluvní stranou smlouvy uzavře-
nou příkazníkem. 

12.9. Pokud je postup přidělení zakázky nebo realizace smlouvy narušen závažnými chybami, nesrovna-
lostmi nebo zpronevěrou, pozastaví příkazce realizaci zakázky. Pokud lze takové chyby, nesrovna-
losti nebo zpronevěru přičítat příkazníkovi, může příkazce kromě toho odmítnout realizaci plateb ne-
bo může vymáhat vrácení již zaplacených prostředků v poměru k závažnosti chyb, nesrovnalostí 
nebo zpronevěry. 

13. KONTROLY A AUDITY 

13.1. Příkazník umožní příkazci, poskytovateli dotace (Ministerstvu práce a sociálních věcí) či jiným pří-
slušným institucím (zejména Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu, Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže aj.) ověřit realizaci projektu prostřednictvím přezkoumání doku-
mentů nebo kontrol na místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkla-
dových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování 
projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 10 let od provedení úhrady posledního závazku, a to 
včetně úhrady závazků z pracovně právních vztahů, případně do 10 let ode dne schválení závěreč-
ného vyhodnocení akce projektu. O uskutečnění závěrečné platby bude příkazce neprodleně pří-
kazníka informovat. 

13.2. Příkazník se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům příkazce, zástupcům švýcarské 
strany zastoupené SECO (Státní kanceláří pro hospodářské záležitosti) a SDC (Švýcarskou agentu-
rou pro rozvoj a spolupráci), zástupcům švýcarského velvyslanectví v ČR, zástupcům poskytovatele 
dotace (Ministerstvo práce a sociálních věcí), zástupcům NKJ-MF (Národní koordinační jednotky 
Ministerstva financí), auditnímu subjektu, najatému NKJ – MF pro audit projektů Programu švýcar-
sko – české spolupráce, či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst a lokalit plnění smlouvy, a to 
včetně svých informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím týkajícím se technického a 
finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zá-
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stupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Příkazník zajistí, 
aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily. 

13.3. Příkazník se zavazuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a 
ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na 
jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků po-
skytnutých v rámci této smlouvy 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Příkazník souhlasí s uveřejněním podepsané smlouvy, pokud to bude požadovat Národní koordi-
nační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce. 

14.2. Příkazník i Příkazce bude uchovávat veškerou dokumentaci, která se týká realizace této veřejné za-
kázky a smlouvy minimálně 10 let od provedení úhrady posledního závazku, a to včetně úhrady zá-
vazků z pracovně právních vztahů, případně minimálně 10 let ode dne schválení závěrečného vy-
hodnocení akce projektu. O proplacení finančních prostředků bude příkazce informovat příkazníka 
do 30 dnů od obdržení této závěrečné platby. 

14.3. Příkazník je povinen označit zpracované výstupy a zprávy textem „Podpořeno z Programu švýcar-
sko-české spolupráce“. 

14.4. Příkazník je povinen dodržovat pravidla publicity Programu švýcarsko – české spolupráce, zejména 
uvádět na všech písemných výstupech loga a prohlášení programu. 

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Tuto smlouvu je možné 
měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, 
jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podlé-
hají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

14.6. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její 
obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže. 

14.7. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá 
sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a pří-
kazníka jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude 
včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního do-
pisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení. 

14.8. Tato smlouva je vyhotovena v češtině. Jazykem pro veškerou korespondenci mezi příkazníkem a 
příkazcem bude čeština. <Alternativně může být dohodnuta angličtina>. 

14.9. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 

14.10. Dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nesmí být příkazník dodavatelem stavby 
ani osobou s dodavatelem stavby propojenou ve smyslu § 318 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o ob-
chodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

14.11. Tato smlouva se vyhotovuje v 8 vyhotoveních v české verzi, z nichž příkazce obdrží 6 stejnopisů a 
příkazník 2 stejnopisy. 

14.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. 1 – Vzor změnového listu 
Příloha č. 2 – Doklad o odborné způsobilosti koordinátora 
 
Ve Zlíně dne:                                                                          V ………….. dne …………….. 
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