
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Odůvodnění veřejné zakázky je vypracováno pro účely splnění povinností zadavatele dle § 156 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a v souladu 
s vyhláškami č. 231/2012 a  232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné 
zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhlášky) 

 

ODŮVODNĚNÍ DLE VYHLÁŠKY 232/2012 : 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Veřejný zadavatel popíše změny 
 

a) v popisu potřeb, které mají být splněním 
veřejné zakázky naplněny, 

b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb zadavatele, 
d) v předpokládaném termín splnění veřejné 

zakázky, 
oproti skutečnostem uvedeným podle § 1. 

Nedošlo ke změně oproti odůvodnění 
účelnosti pro účely předběžného oznámení. 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, 
která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek, Jde zejména o rizika nerealizace 
veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné 
zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších 
finančních nákladů. 

Riziko nerealizace veřejné zakázky: 
V případě nerealizace veřejné zakázky 
nebudou naplněny potřeby obcí-členů JVS, 
způsobí obtíže v bezproblémové úpravě a 
následné dodávce pitné vody.  
 
Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky: 
V případě prodlení s realizací předmětu 
veřejné zakázky může dojít k ohrožení 
financování celé veřejné zakázky. Zadavatel 
pro tento případ stanovil v závazném návrhu 
smlouvy sankční prostředky, zejm. smluvní 
pokutu, za prodlení s realizací předmětu 
plnění veřejné zakázky.  
 
Riziko snížení kvality plnění: 
Kvalita plnění je zadavatelem jasně 
definována v zadávacích podmínkách 
(smlouvě), a proto zadavatel nepřipouští, že 
by mohlo dojít k jakémukoliv snížení kvality 
plnění. Kvalita plnění je definována odkazem 
na relevantní právní předpisy a jiné technické 
standardy.  
 
 

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce střechy usazovacích nádrží ÚV 
Plav 

Identifikační údaje o zadavateli  
       Název: Jihočeský vodárenský svaz, z.s.p.o. 
       Sídlo: S.K. Neumanna 19, 37001 České Budějovice 
       IČ: 49021117 

Veřejná zakázka podle předmětu: Stavební práce 
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení 
Limit veřejné zakázky: Podlimitní 



Riziko vynaložení dalších finančních 
prostředků: 

Předmět plnění veřejné zakázky je jasně a 
určitě definován zadávacími podmínkami resp. 
vymezením předmětu plnění veřejné zakázky 
v souladu se ZVZ. Cena stanovená na základě 
zadávacího řízení je definována jako nejvýše 
přípustná, konečná a úplná včetně všech 
nákladů souvisejících s předmětem plnění 
veřejné zakázky. Zadavatel tak nepředpokládá 
vynaložení dalších finančních nákladů  

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění 
potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky. 

Naplnění plánovaného cíle nemá variantní 
řešení – zakázka je zadávána formou 
otevřeného řízení pro dosažení maximálního 

počtu potenciálních dodavatelů. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 

Pouze realizací veřejné zakázky je možné 
splnit stanovený cíl. 

Zadavatel může uvést další informace odůvodňující 
účelnost veřejné zakázky. 

Zadavatel má povinnost zajistit kvalitní a 
funkční služby pro širokou veřejnost, s čímž 
souvisí i zajištění plánovaného cíle, který 
povede k bezproblémovému zásobení vodou. 

 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu 
k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje předložení 
seznamu stavebních prací, ze kterého bude 
vyplývat, že finanční hodnota uvedených 
stavebních prací je v souhrnu minimálně 
dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky.) 

Finanční hodnota požadovaných referenčních 
stavebních prací není v souhrnu více než 
dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
předložení seznamu techniků nebo technických 
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu více než tří techniků nebo 
technických útvarů.) 

Není požadováno. 



Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za vedení 
realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud osvědčení o odborné kvalifikaci 
delší než pět let.) 

Není požadováno. 

Odůvodnění požadavků na předložení přehledu 
průměrného ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele nebo jiných osob podílejících se na 
plnění zakázek podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení. 

Není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které bude mít 
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 

Není požadováno. 

 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

V zadávacích podmínkách nejsou požadovány 
technické podmínky nad rozsah technických 
charakteristik, popisů a podmínek provádění 
stavebních prací uvedených v dokumentaci dle § 
44 odst. 4 zákona.  

Zadavatel nevymezil technické podmínky nad 
rozsah technických charakteristik, popisů a 
podmínek provádění stavebních prací 
uvedených v zadávací dokumentaci.   

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší 
nabídková cena. 

S ohledem na jednoznačnost požadavků na 
předmět plnění v požadovaném termínu plnění, 
na ostatní obchodní a smluvní podmínky, které 
jsou součástí Návrhu smlouvy o dílo, zadavatel 
zvolil jako základní hodnotící kritérium nejnižší 
nabídkovou cenu v Kč. 

 



Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

Hodnota Odůvodnění 

14.420.000,- Kč bez DPH (bez rezervy) Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu 
této veřejné zakázky v souladu s ust. § 13 odst. 
2 Zákona, a to zejména na základě zadávací 
dokumentace stavby.  

 

ODŮVODNĚNÍ DLE VYHLÁŠKY 231/2012 : 

 
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky  

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící splatnost 
faktur. 

Splatnost faktur je stanovena na 21 dní, což je běžná doba 
v obchodním styku. 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek na 
pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí 
osobě. 

Zadavatel požaduje, aby zhotovitel udržoval po celou dobu 
realizace v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě ve výši 3 000 000,-- Kč se spoluúčastí 
max. 1%, to vše s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky. 
Požadovaná výše pojištění odpovídá složitosti, rozsahu a 
charakteru předmětu plnění a adekvátně pokrývá škodu, která 
by mohla při realizaci plnění vzniknout. 

Odůvodnění obchodní podmínky 
stanovící požadavek bankovní 
záruky. 

Zadavatel nepožaduje předložení bankovní záruky za řádné 
provedení díla.  

 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící smluvní 
pokutu. 

V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících ze 
smlouvy o dílo, vzniká na straně oprávněné právo účtovat 
straně povinné tyto smluvní pokuty: 

1)  Za prodlení Zhotovitele se splněním sjednaného termínu 
pro dokončení plnění je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den 
prodlení. 
 
2)  Za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků je 
povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- 
Kč za každou vadu, každý nedodělek a každý den prodlení s 
jejím odstraněním oproti lhůtě k odstranění stanovené v 
protokolu o předání a převzetí plnění. 

3)  Za prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti z titulu 
odpovědnosti za vady plnění dle této smlouvy uplatněné 
objednatelem v rámci záruky za jakost plnění Objednatelem je 
povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 
000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.           

4)  Za prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště oproti 
sjednanému termínu dle této smlouvy Zhotovitel zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč  za každý den 



prodlení. 

5)  Za každé porušení povinnosti Zhotovitele sjednané v čl.9., 
bod 9.9., 9.11.,9.12. a 9.13. této smlouvy, které zjistí technický 
dozor Objednatele a potvrdí jej jeho uvedením do stavebního 
deníku Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100 000,- Kč.  

6)  Za porušení povinnosti Zhotovitele sjednané v čl.16.,bod  
16.4. této smlouvy, které zjistí technický dozor Objednatele a 
potvrdí jej  jeho  uvedením  do stavebního deníku Zhotovitel 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.   

7) Za prodlení Objednatele se zaplacením dohodnutých plateb 
ve smluvené lhůtě splatnosti je povinen Objednatel zaplatit 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,1%  z částky s jejíž 
úhradou je Objednatel v prodlení za každý započatý den 
prodlení. 

Zadavatel stanovuje v závazném návrhu smlouvy smluvní 
pokuty jako zajišťující institut pro případ, že by závazky 
vyplývající ze smlouvy nebyly plněny řádně a včas. Výše 
smluvních pokut odpovídá charakteru, rozsahu a složitosti a 
hodnotě díla a jsou stanoveny přiměřeně s ohledem na 
soukromoprávní předpisy a konkrétní smluvní povinnosti 
smluvních stran, které zajišťují. 

 

 

V ………………… dne 

 

______________________ 

Razítko a podpis zadavatele 
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