Smlouva o dilo

(dale téz ,Smlouva“) ve smyslu § 53 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpisi, uzavirena dle § 2586 a nasl. zakona
¢.89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»obcansky zakonik")

I. Smluvni strany

1. Obec Prace, Prdace 112, 671 61 Prosimérice
Statutarni zastupce: Zdenék Dvorak
IC: 00293385
DIC: CZ00293385
Bankovni spojeni: =
Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych: Ing. Milan Herzig

(dale jen ,Zadavatel nebo téz Objednatel”)

Sidlo:

Statutarni zastupce:
e-mail:

telefon:

fax:

Bankovni spojeni, ¢.u.:

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych:

Zapsan v Obchodnim rejstriku vedeném Sp. zn.

(dle jen ,U¢astnik“ nebo té% ,Zhotovitel“)



II. Preambule

1. Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktuie navrhu smlouvy o dilo.
Uéastnici do téchto obchodnich podminek pouze doplni tidaje nezbytné pro vznik navrhu smlouvy
(zejména vlastni identifikacni iidaje, cenu a pripadné dalsi idaje, jejichZ doplnéni text obchodnich
podminek piredpoklada vyznacenim prazdné zluté plochy) a nasledné takto doplnéné obchodni
podminky ptedloZi jako sviij ndvrh smlouvy na vefejnou zakazku.

2. Pro ucely téchto obchodnich podminek se rozumi:

e Objednatelem zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakazky

e Zhotovitelem dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakazky

e Podzhotovitelem poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo
zakazky

e PrisluSnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem

e PoloZkovym rozpocétem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnoZstvi.

3. Zhotovitel je drzitelem prisluSnych Zivnostenskych opravnéni potiebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby radné a vcas provedl dilo dle Smlouvy a je
tak zptsobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim rizeni v rezimu zakona ¢. 134/2016 Sb.,,
o zadavani verejnych zakazek, v u€inném znéni (dale jen ,zakon“), na zadani verejné zakazky
»SKOLNi TELOCVICNA V OBCI PRACE%, kterou Objednatel vybral jako nabidku
nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou
za sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma zna¢ny zajem na dokonceni dila,
které je predmétem Smlouvy v ¢ase a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tato
smlouva i veskeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu plnéni v souladu
s nabidkou, kterou podal do veiejné zakazky ,SKOLNI TELOCVICNA V OBCI PRACEX.

4. Z téchto diivodl dohodly se smluvni strany na uzavireni Smlouvy.

I1L. Piedmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Fadné a vcas, na sviij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za radné a vcas
provedené dilo (vCetné prechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi
a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze radné a v¢as provede predmét dila dle
Smlouvy, splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich ptilohach. Predmét dila je specifikovan
zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét dila jak je
stanoven ve vSech relevantnich dokumentech.

3. Objednatel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné provedené dilo prevezme a
zaplati cenu dila.



V. Specifikace dila

a) Piedmétem veiejné zakazky je realizace dila v ramci projektu s nédzvem: ,,SKOLNI
TELOCVICNA V OBCI PRACE“. Rozsah piedmétu veiejné zakazky je stanoven projektovou
dokumentaci, kterou zpracoval pro obec Prace spole¢nost AQUAPROJEKT CZ s.r.0., U Domoviny 5,
669 02 Znojmo, Ing. Petr Pokorny, CKAIT &islo 1004332 a soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér a zadavaci dokumentaci véetn€ vSech ptiloh.

2. Projektovd dokumentace je prilohou ¢. 5 této zadavaci dokumentace ,Priloha ¢. 5
Projektova dokumentace”.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze se s dokumentaci, ktera je podkladem pro realizaci dila, seznamil.

4, Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dokonceného dila vcetné
geodetického zaméreni digitalni formou.

5. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materialt a zatizeni nezbytnych pro
fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedenti je pro fadné dokonceni dila nezbytné,
vcetné koordinacni a kompletacni Cinnosti celé stavby a zaroven zhotoveni dokumentace
skutetného provedeni stavby.

6. Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele do zadavaciho ftizeni na tuto
verejnou zakazku v¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a v zadavacich
podminkach verejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty”), které tvori nedilnou soucast
Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentt jsou uvedeny, resp. ze
kterého z nich vyplyvaji. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s témito dokumenty, bude se
Zhotovitel ridit ustanovenimi Smlouvy. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech ¢innosti,
praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také:

a)  zajisténi zafizeni staveniSté, a to podle potieby na radné provedeni dila

vCetné jeho udrzby, odstranéni a likvidace,

b)  vyklizeni staveni$té a provedeni zavérecného uklidu mista provedeni dila
vC. uklidu stavby (viz clanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni
pozemkKku a komunikaci piipadné dotéenych vystavbou do ptivodniho stavu,

c¢)  veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi na
ochranu lidi a majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotCenych stavbou),
d) provedeni opatieni pri realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a
navaznosti dila a zohlednujici tyto skutecnosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze vyuzit
jako skladky materialu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dalSiho opatreni a
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele vyuZzit k umisténi
socialniho a hygienického zatizeni Zhotovitele

iii)  Zhotovitel provede i jind opatieni souvisejici s vystavbou,
resp. provedenim dila,



e)  dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, véetné dokladové €asti ve
dvou vyhotovenich v tisténé podobé a jedné elektronické podobé vcetné
poskytnuti majetkovych prav k dokumentaci skute¢ného provedeni dila na celou
dobu jejich trvani objednateli bez omezeni, zejména prava dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby dale zpracovat a rozmnoZovat,

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objekti a
provoznich souborl budou zretelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v
pribéhu zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k
Zadnym zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén".

Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatiren jménem
a prijmenim osoby, kterda zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem
Zhotovitele.

U vykrest obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude ptiloZen
i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

f) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a potfebnych zabort
verejnych ploch véetné tthrady vymérenych poplatkt a ndjemného,

g)  zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadi a
doloZeni dokladlii o této likvidaci, vCetné uhrady poplatki za toto uloZeni,
likvidaci a dopravu,

h)  zaji$téni a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (ptipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu vCetné potizeni protokolii),

i) zajiSténi atestll a dokladli o pozadovanych vlastnostech vyrobkid ke
kolaudaci (i dle zakona ¢. 22/1997 Sbh. - prohlaseni o shodé) a revizi veskerych
elektrickych zarizeni s pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

i) zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestfi a revizi podle CSN a
pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpisi platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametri dila,

k)  zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z Gzemniho rozhodnuti,
stavebniho povoleni a jinych dokladi,

1) vypracovani manipulacnich, provoznich fadt pro bezvadné provozovani
dila, navodu k obsluze, navodil na provoz a udrzbu dila v ceském jazyce a ve
trojim vyhotoveni vtiSténé podobé a vjednom vyhotoveni v elektronické
podobg,

m)  zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcetné
jeho neustalé aktualizace dle skutecného priibéhu stavby,

n)  zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, vCetné nakladid
spojenych s pripadnymi prijezdy a opatfenimi vozidel integrovaného
zachranného systému,

0)  prace spojené s odstranénim piipadnych prekazek, betoni a konstrukci,
které nemohl projektant predvidat,



p) uvedeni vSech povrchii dotcenych stavbou do plvodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.),

q) protokolarni pievzeti pripadnych dotéenych pozemki od vlastniki pred
zapoCetim vystavby a jejich nasledné uvedeni do pivodniho stavu, vcetné
nasledného protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

r) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,

s) uhrazeni veSkerych nakladii na energie /el, voda, plyn/, které budou
spojené s vystavbou po celou dobu realizace dila

to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této smlouvy.

7. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty vCetné pripadnych zmén dodatkl a doplnki
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prisluSnych organd. Pri zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

8. Jakékoliv viceprace, které budou realizovany v ramci zakazky, musi byt zadany v souladu
s prisluSnymi ustanovenimi zikona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek v.z.p.p.
Jakékoliv viceprace se Zhotovitel zavazuje ocenit maximalné ve vysi, jak tyto prace ocenil ve své

nabidce nebo dle cen URS nebo RTS.

9. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

10.  Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a priikazem rddného provedeni dila ¢i jeho ¢asti
je organizace, provedeni a doloZeni uspé$nych vysledki potiebnych individualnich, komplexnich,
garanc¢nich zkousek dila a organizace event. zkuSebniho provozu a pozadavkil organi statniho
stavebniho dohledu, ptip. jinych organt prislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych
zkousek dila ¢i jeho Casti se ridi:

a) Smlouvou, 5

b)  podminkami stanovenymi CSN,

) projektovou dokumentaci, a

d) obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobci komponentl a
technologii pouzitych pri vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

11.  Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN OHSAS),
jejichZ pouziti prichazi v iivahu pfi provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci daného dila
povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

12.  Zhotovitel v ramci vetejné zakazky ,SKOLNI TELOCVICNA V OBCI PRACE* prokazal
technické kvalifika¢ni predpoklady dle ¢l. 11 odst.1 pism. b) zadavaci dokumentace témito
osobami: (je nutné uvést jméno a ¢islo autorizace)

Hlavni stavbyvedouci -
Zastupce stavbyvedouciho -

Smluvni strany se dohodly, Ze ke zméné této osoby miize dojit pouze ve vyjimecnych pripadech
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele na zakladé zpracovani dodatku k této Smlouve.
Novy hlavni stavbyvedouci musi splnovat kvalifikaci minimalné vrozsahu, vjakém byla



prokazana v zadavacim rizeni. Pro pripad poruseni tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén od
smlouvy o dilo odstoupit.

V. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo Fadné provést, ukoncit a predat do 365 kalendainich
dnii od prevzeti stavenisté. Splnéni této doby (provedeni dila dle § 2604 obc¢anského zakoniku)
je zajiSténo smluvni pokutou sjednanou Smlouvou. Prilohou této Smlouvy je zavazny
harmonogram postupu praci.

2. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahajit stavebni prace nejpozdéji do 10 dnu
od pisemné vyzvy Kk prevzeti staveni$té . Zahajenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v
némz byly zapocaty prace dle prislusné dokumentace, pricemz zapoceti téchto praci musi byt
prokazatelné jejich hmotnym vysledkem. Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po protokolarnim
prevzeti staveniste.

3. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némzZ byly ukoncCeny prace dle
prislusné dokumentace. Zhotovitel ukonc¢i stavebni prace ve lhité stanovené v cl. Vodst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazkiim vyplyvajicim z této Smlouvy.

4, Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho radnym dokoncenim, protokolarnim
pfedanim predmétu dila Objednateli. Dilo se povaZuje za dokoncené, pokud nevykazuje zZadné
vady a nedodélky, kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé, ani ve spojeni
sjinymi nebrani uZivani stavby funkcéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym
zplisobem neomezuji.

5. K tddnému dokonceni dila se vyzaduji také dal$i plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dalSich dokladi vyzadovanych Smlouvou v pribéhu provadéni dila ¢i pti jeho
predani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

6. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pri realizaci
dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je skodlivy. Pokud tak
Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na pisemné vyzvani
Objednatele provést ihned napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se
Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouZije materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci.

VL Misto plnéni

1. Mistem plnéni je Obec Prace. Vice projektova dokumentace

VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro verejnou
zakazku ,SKOLNI TELOCVICNA V OBCI PRACE“v¢etné soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér predanych objednatelem, ¢ini celkem:

Cena bez DPH ,- K¢
DPH ,- K¢
Cena celkem ,- K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo , Cena dila“)



2. Cena dila stanovena v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vse, co je uvedeno v polozkovém
rozpoctu, jenz tvori prilohu ¢. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakdkoli plnéni pied
zahajenim provadéni dila.

4. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena bude hrazena priabézné, dil¢im
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skute¢né poskytnuté v piisluSném
kalendarnim meésici. Za datum uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kazdého kalendainiho mésice.

5. Po ukonceni kazdého kalendarniho meésice pireda Zhotovitel Objednateli dafiovy doklad
(fakturu)ve dvou provedenich, k nimz musi byt piipojen zjisStovaci protokol - soupis praci a
dodavek provedenych vramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymeér
ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem Objednatele. Kazda faktura
musi byt ozna¢ena nazvem projektu ,SKOLNI TELOCVICNA V OBCI PRACE¥.. Zhotovitel je
opravnén uctovat danovym dokladem za prislusné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu
pisemné odsouhlaseném technickym dozorem. Zhotovitel je platcem DPH a uplatiiuje v tomto
rezimu prenesenou darfiovou povinnost. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je Zhotovitel
opravnén uctovat jen po pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zadkladé pravomocného
soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

6. Fakturovat Ize pouze za skutecné radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predlozi Objednateli a odbornému
dozoru uréenému Objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendainiho
mésice zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci. Zjistovaci protokol pieda
Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobé ve formatu *xls, *xIsx. Po odsouhlaseni
Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a odborny dozor se vyjadii do péti dnid po
predani zjiStovaciho protokolu) vystavi fakturu s obvyklymi naleZitostmi, jejiZ nedilnou
soucasti musi byt zjiStovaci protokol a soupis provedenych praci. Bez tohoto zjistovaciho
protokolu a soupisu praci je faktura neuplna. Datem zdanitelného plnéni je posledni den
prislusného kalendainiho mésice. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti, vystavit danovy doklad s nalezitostmi dle
§ 29 tohoto zakona o dani z pridané hodnoty (dale jen ,dainovy doklad“). Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit Objednateli dainovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dni ode dne
uskutecnéni zdanitelného plnéni.

7. Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci az do celkové vySe 90% sjednané ceny dila v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy.
Zbyvajici ¢ast, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradi Objednatel Zhotoviteli do 30 kalendarnich dni po
od doruceni faktury.

8. Do patnacti dni po radném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila bude
Zhotovitelem vystaven danovy doklad - konec¢nda faktura (vydctovani Ceny za provedeni dila).
Konecna faktura bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: tricet) kalendarnich dni ode dne fadného
ptredani faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konecna faktura musi mimo vyse uvedenych naleZzitosti obsahovat:

e vyslovny nazev ,konecna faktura”,
e celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
e  (astku zbyvajici k thradé bez DPH

Bez kterékoliv z téchto vySe uvedenych naleZitosti je kone¢na faktura neplatna.



9. Splatnost daniovych dokladii je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tricet)
kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 10 pracovnich dnli ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Pokud bude faktura Objednateli dorucena pozdéji, primérené se prodluzuje lhiita k thradé
takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje jednak sjednat splatnost faktur mezi Zhotovitelem
ajeho poddodavatelem maximalné v délce 60 dnti ode dne doruceni faktury Zhotoviteli a zejména
v takto sjednané dobé splatnosti fakturu radné a véas poddodavateli zaplatit.. Daniovy doklad se
vsouladu s § 1957 odst. 1 obéanského zakoniku povaZuje za radné a vcéas zaplaceny, bude-li
posledni den této lhiity iCtovana ¢astka ve vysi odsouhlasené Objednatelem piipsana ve prospéch
uctu Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.

10. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pri odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemize Zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu
Objednatele.

11. Faktura bude obsahovat pojmové naleZitosti danového dokladu stanovené zdkonem C.
235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni, a zdkonem ¢. 563/1991 Sb., o ticetnictvi,
v platném znéni. V pripadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude netplny
nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit ve lhiité do data
jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit, event. vystavit
novy danovy doklad. Lhita splatnosti po€ind v takovém ptipadé béZzet ode dne doruceni
opraveného ¢i nove vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedeni dila lze ménit pouze za nasledujicich podminek:
a) zadavatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

c) pri realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy a
dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

d) pri realizaci se zjisti skutec¢nosti odliSné od zadavaci dokumentace
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

13. Sjedndni zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran
prostiednictvim pisemného dodatku ke smlouvé. V pripadé zmén u praci, které jsou obsazeny v
polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v
polozkovém rozpoctu, v pripadé zmeén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude
zména ceny stanovena na zadkladé cen URS nebo RTS, v pripadé, Ze prace nebudou obsazeny
v polozkovém rozpoctu a zména nebude moct byt stanovena na zakladé cen URS nebo RTS, bude
zména ceny podléhat schvaleni projektanta.

14. Sjednani zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu vefejné zakadzky s nazvem
»SKOLNI TELOCVICNA V OBCI PRACE®.

15.  Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsireni, které budou realizovany v souladu se
smlouvou o dilo a zdkonem ¢. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musi byt vZdy pted jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny Objednatelem vcetné jejich ocenéni (dodatkem ke smlouvé). Pokud Zhotovitel
provede nékteré z téchto praci bez tohoto pisemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o
dilo, budou tyto povazovany za soucast dila a Objednatel ma pravo odmitnout jejich thradu.

16. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestliZe pisemné neoznami Objednateli
nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny ihned poté, kdy se ukazalo, Ze je



zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo Zhotovitele na zvyseni
ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych smlouvou o dilo a na zakladé dodatku ke
smlouvé o dilo, a to pted provedenim ptislu§nych praci.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré Gsili k vytvoreni potrebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v piipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné druhé
smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych mozZnosti
vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutec¢nosti zjisténych v pribéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatfeni smérujici k dodrzeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele ptred Skodami, ztratami a zbytecnymi vydaji a ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zucastnénym na provadeéni dila, veskeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavieni smlouvy seznamit s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veskerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provérit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbytectného
odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni
dotcena odpovédnost Objednatele za spravnost a iplnost predané dokumentace. Pripadny soupis
zjisténych vad a nedostatkl vychozich dokumentd s navrhem na odstranéni a dopadem na cenu
dila ptreda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pred pirevzetim staveniste.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutec¢nosti pisemné
oznami:

a) jestlize bude zahajeno insolvencni rizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o ipadku
a zpusobech jeho feSeni, v platném znéni, jehoZ predmétem bude tpadek
nebo hrozici ipadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

¢) zmény v majetkové struktuie Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové
struktury, ktera predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fuzi, prevodem
jméni na spolecnika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i
provedeni jinych organiza¢nich zmén; a/nebo

e) omezeni ¢i ukonceni vykonu cinnosti Zhotovitele, ktera bezprostiedné
souvisi s predmétem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spolecnosti Zhotovitelem ¢i ucasti na
podnikani jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) vsechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani
zavazkl Zhotovitele vii¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se Smlouvou
souvisejicich; a/nebo

h) rozhodnuti o zruSeni Zhotovitele.



V pripadé porusSeni tohoto ustanoveni povinnosti ze strany Zhotovitele je Objednatel opravnén od
Smlouvy bez dalsiho odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umoznit, aby Objednatel:

a)  sam ¢i prostiednictvim tieti osoby provadél cenovou kontrolu v pribéhu
provadéni dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni
zavérectného vyuctovani dila; vSichni tcastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret
dostate¢né podminky pro provadéni cenové kontroly,

b)  sam ¢i prostrednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila
vlastni Technicky dozor investora a v jeho priibéhu zejména sledovat, zda jsou
prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich piedpisi a
v souladu s rozhodnutim organti verejné spravy; na nedostatky pii provadéni
dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
Zhotovitel ani osoba snim propojena. Osoba vykonavajici kontrolné-
technicky dozor je opravnéna dat pracovnikiim Zhotovitele prikaz k preruseni
praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi osob pracujicich na stavbé pti provadéni dila i tretich osob,

) sam ¢i prostirednictvim tireti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni
vykon ¢innosti koordinatora BOZP, v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou
prace provadény v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se bezpec€nosti prace,
hygienickych opatteni a opatieni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila,
a to vrozsahu a zplisobem stanovenym prisluSnymi predpisy.

d) vykonaval autorsky dozor projektanta.

4, Technicky dozor objednatele bude provadét pribéznou kontrolu provadénych praci.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlaStnich pravnich predpisti, jmenovat
koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zucastni se jich vzdy alespoii jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor investora. Terminy a napli
kontrol provadénych Objednatelem vyzna¢i Objednatel v harmonogramu postupu praci pfi
predani stavenisté. Zapisy z kontrolnich dnti se provadéji na misté stavby Citelnym zapisem do
stavebniho deniku.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupisobeni pfi vykonu financni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozd€jsich predpisti. Stejné tak je Zhotovitel
povinen uchovavat veSkerou dokumentaci a doklady tykajici se predmétu dila (tj. zejména
original smlouvy vcetné jejich pripadnych dodatki a jejich priloh, veskeré originaly dokladi a
originaly projektové dokumentace a dalSich dokumenti souvisejicich s realizaci stavby).

8. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
vcetné ucetnich dokladii minimalné do konce roku 2029, pokud je v ¢eskych pravnich predpisech
stanovena lhita delsi, bude pouzita lhita delsi. Zhotovitel je dale povinen minimalné do konce
roku 2029 poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
Objednateli a zaméstnanclim nebo zmocnénciim povéienych organt (CRR, MMR CR, MF CR,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho utadu, prislusného organu
financ¢ni zpravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pri
provadéni kontroly soucinnost. Pokud by doslo k situaci, Ze by zhotovitel zanikl bez pravniho
nastupce, je povinen veskerou toto dokumentaci prred svym zanikem piedat Objednateli.

9. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli pifenést nebo postoupit svoje prava
a povinnosti ze smlouvy o dilo (Smlouvy) vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako
podstatné poruseni této smlouvy ze strany Zhotovitele.



10. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit viici Objednateli ze
smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zptsobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento svij zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruseni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zptisobem se vSemi diisledky, v€etné mozZnosti pro Objednatele od tohoto smluvniho
vztahu odstoupit.

X. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz ¢lanek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom origindle a dvou pripisech dle ust. § 157
stavebniho zdkona v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany vesSkeré skutecnosti o priibéhu vSech praci, vCetné praci poddodavateld. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat v§echny skutecnosti stanovené zakonem a soucasné
vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu postupu
praci. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma stranam kdykoliv pfistupny v dobé
pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku preda Zhotovitel pfti
prejimacim tizeni Objednateli.

2. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povérena osoba - hlavni stavbyvedouci. Tato osoba vcetné jejiho Cisla autorizace bude zapsana
v predavacim protokolu pri prevzeti staveniSté. V pripadé zmény osoby Zhotovitelem povéirené
k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skutecnost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen uloZit pripis dennich zaznamu ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl k dispozici v pripadé ztraty ¢i zniCeni originalu stavebniho deniku. Stavebni
denik musi byt uloZen tak, aby byl vZdy okamzité k dispozici Objednateli a organu statniho
stavebniho dohledu.

4. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se piSi do knihy s o¢islovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy se
ocisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje citelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné predavat
Objednateli uplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

6. Zapisy v deniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni pisemna
prohlasSeni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé ze
smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zaiizeni

1. StaveniStém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v ¢lanku VI a projektové dokumentaci. Pfeddnim a prevzetim stavenisté se rozumi
protokolarni pfedani stavenisté Objednatelem a ptevzeti stavenisté Zhotovitelem.

2. K predani stavenisté dojde do 10 dnd od podpisu smlouvy. O piedani stavenisté
Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise, a podepsan opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Predani stavenisté ze strany Objednatele bude provedeno formou
piredani dokladli o stavenisti. Dokladem o piedani téchto dokumentl bude spole¢ny zapis o
predani a prevzeti staveniSté. Souc¢asné bude Zhotoviteli predano 1 paré tisténé + 1 vyhotoveni
elektronické ptislusné dokumentace dle Smlouvy.



3. Zrizeni staveniSté zabezpecCuje Zhotovitel v souladu se svymi potiebami, prislusnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zptisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektriny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zarizeni stavenisté Objednateli a
ptipadné osobdm vykonavajicim funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinatora
BOZP a dal$im opravnénym osobam pristup na Stavenisté, dale podminky pro vykon jejich funkce,
tzn. samostatné provozni prostory a zarizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pii realizaci dila
(napf. el. pripojeni pro PC, samostatné WC).

4, Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poiadek. Zhotovitel je povinen
denné odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti Ci ¢innosti tietich
osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatienimi zabrafovat jejich pronikdni mimo stavenisté.
Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpecénosti prace.
V rozsahu tohoto zavazku zajistuje Zhotovitel na své naklady zarizeni stavenisté, veSkerou
dopravu, skladku, piripadné mezi deponii materialu, a to i vytéZeného, pricemz naklady s plnénim
tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncCovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a)  zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti,
udrzZovani stavenisté v uspoiradaném stavu za ucelem predchazeni vzniku skod;
a

b)  zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci,
bezpecnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiadli a
techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajisténi
opatfeni pro zabezpeCeni bezpecCnosti silnicniho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pripadného dopravniho
znacenf; a

) provedeni veskerych odpovidajicich tkont k ochrané Zivotniho prostiredi
na staveniSti i mimo né a k zabranéni vzniku $kod zneciSténim, hlukem, nebo
zjinych divodli vyvolanych a zplsobenych provozni cinnosti Zhotovitele,
likvidaci a uskladnovani vesSkerého odpadu, vznikajiciho pti ¢innosti Zhotovitele
v souladu s pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel aZ do kone¢ného odevzdani staveniS$té Objednateli po ukonceni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté viici okolnimu provozu a chodctim.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle podminek
vyhlasky Ceského tfadu bezpecnosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpec¢nost a
ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzZovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
stavenisSte, jeho zarizeni ¢i prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zarizeni, at’ jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi treti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednateli bude zarizeni stavenisté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavérecny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dotfené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XII. Podminky provadéni dila



1. Objednatel je v souladu s § 2592 obc¢anského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli pokyny
k upresnéni nebo urceni zptsobu provadéni dila, pokud tak neucini, postupuje Zhotovitel ve
vécech realizace stavby zcela samostatné.

2. Zhotovitel provede dilo s maximalni odbornou péci. Kvalita Zhotovitelem uskute¢néného
plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim uvedenych v normach vztahujicich se k plnéni,
zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrZet pti provadéni dila veskeré
platné pravni predpisy, jakoZ i vSechny podminky urcené Smlouvou. Dilo bude provedeno v
souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, a v souladu s
predpisy souvisejicimi (jednd se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a zakony
souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na
které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a
o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich piredpist, bude Objednateli, nebo jim
urcené osobé, nebo k tomu prisluSnému organu, predloZeno Zhotovitelem prohlaSeni o shodé.
Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi, protipoZarnimi,
bezpecnostnimi piedpisy a dal$imi souvisejicimi predpisy.

3. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpoklddané existence dila byla, pfi béZné udrzbé, zarucena
poZadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické poZadavky, ochrana
zdravi a zivotniho prostiedi, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je mozZno
provadét pouze po predchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto pripadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a)  vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného
v ¢lanku VI. Smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotfenych
pozemkti ¢i staveb; a

b)  neobtéZovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem,
emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru primérenou
pomérim; a

c¢) nemélo nepriznivy vliv na Zivotni prostredi, vcetné minimalizace
negativnich vlivli na okoli vystavby; a

bylo zabezpeleno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele,
ktery bude garantovat dodrZovani technologickych postupti. Totéz plati pro
prace poddodavateld.

5. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zplisobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
dokonceni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zpisobené svou ¢innosti Objednateli
nebo treti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf.
vjezdt, plotd, objektu, prostranstvi, liniovych staveb) je povinen bez zbytetného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v priibéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veskeré odchylky a Upravy od navrzeného technického resSeni dila, a to
vCetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pri prejimacim fizeni predat
Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se
zakreslenim skute¢ného provedeni dila.

a) po dobu provadéni dila az do jeho radného protokolarniho piedani
Objednateli o vySkové a smérové body radné pecCovat a odpovida za jejich
presnost a ochranu proti poskozeni. Konecna zaméreni se Zhotovitel zavazuje



piredat Objednateli v digitalizované podobé a soucasné v listinné podobé jako
soucast piredavaciho protokolu dle ¢lanku XV. Smlouvy;

b)  provadéni zakryvanych casti dila pisemné a prokazatelné vyzvat
Objednatele k jejich ptrevzeti pred zakrytim v predstihu alesponi ti{ pracovnich
dni; a v pripadé, Ze Objednatel kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, ma se
za to, Ze se zakrytim souhlasi; Zhotovitel uvede tuto skutecnost do stavebniho
deniku. Nesplni-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakryvani ¢asti
dila, je povinen na Zadost Objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo
které se staly nepristupnymi, na sviij naklad.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obcanského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen predlozit pri podpisu smlouvy
seznam poddodavatelii, ktefi se budou podilet na plnéni zakazky, v¢. identifikacnich a
kontaktnich udajt a vyse jejich podilu na dile. Déle je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu
Objednatele predlozit Objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych
poddodavateli. Zhotovitel neni opravnén povérit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu, nez
uvedl v nabidce, bez ptedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel oznami Objednateli svlij zdmér zadat urcitou ¢ast Dila poddodavateli vzdy
s takovym predstihem, aby schvaleni a/nebo zména prislusSného poddodavatele vzadném
pripadé nevedla k prodleni v provadéni prislusné ¢asti Dila. VySe uvedené ozndmeni bude vzdy
obsahovat oznaceni navrzeného poddodavatele a popis ¢asti Dila, jejimZ provadénim ma byt
poddodavatel povéren. Zhotovitel dale predlozi Objednateli dokumenty osvédcujici, ze prislusny
poddodavatel je odborné zpisobily k provedeni urcité ¢asti Dila.

4. Ve 1hité 3 dnd od doruceni oznameni Objednatel schvali navrhovaného poddodavatele
nebo naridi Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel sviij prikaz vzdy radné odtvodni. Objednatel
neodmitne urcitého poddodavatele bez divodu.

5. Pokud Objednatel naridi Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém
pripadé predlozi Objednateli novy navrh s tim, Ze se bude postupovat analogicky podle prvniho a
druhého bodu tohoto ¢lanku Smlouvy.

6. Schvaleni zmén poddodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci a cenu dle
této Smlouvy.

7. Zménit poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni splnéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjimecnych pripadech s ptedchozim pisemnym souhlasem
Objednatele. Novy poddodavatel musi splilovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana vzadavacim ftizeni. Zhotovitel bude vsouladu s § 1935 obcanského zakoniku
odpovidat za praci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sam. Zhotovitel plné
odpovida za vybér takovych poddodavatelt, ktefi spliiuji pozadované predpoklady, opravnéni a
kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito poddodavateli. Zhotovitel bude
povinen dozorovat praci poddodavateld a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé ¢asti
Dila byly provedeny radné a vcas. Zhotovitel se timto zarucuje, Ze uhradi Objednateli Skodu
zpusobenou poddodavatelem v piipadé, Ze tak neucini poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (napft. prechod vlastnictvi), jinak podstatnym zptisobem porusi tuto smlouvu.



XIV. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpisti, CSN a Smlouvy, dale vlastnosti v
prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno vsouladu s ovérenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésicti na stavebni cast dila
24 (slovy: dvacetctyri) mésicti na dodavky a sluzby

ode dne iadného provedeni dila Zhotovitelem. Zarucni lhita tedy pocina bézet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho pievzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zarucni dobé dle clanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejstiiku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, pripadné pozZadavek na zplisob odstranéni vad dila, a to
véetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zpisobu
odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu mize ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 48 hodin od okamziku
pisemného oznadmeni vady dila ¢i jeho ¢asti, zahajit odstranovani vady dila ¢i jeho Casti, a to i
tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i pficiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratsi lhité, tj. v primérené lhité (vzhledem k okolnostem).

4, Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak, plati,
Ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnii po zapoceti jejiho odstranovani.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhiity, pricemz reklamace se
povazuje za vcas uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zaruc¢ni lhity.

6. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli pfedano dle smlouvy o
dilo (podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pfi odstranovani vad (i v ramci reklamace) a
nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstranovany tak, aby dilo bylo udrZeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku Skod, Zadat odstranéni vad viici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhiitach s tim, Ze pokud se
prokaze, ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynalozené
naklady (prokazatelné, ucelné a radné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim ndhradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni lhita, a to ode dne
radného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zarucni lhita je
shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlasSeni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do rddného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba
preruseni béhu zaruc¢ni lhiity bude pocitdna na celé dny a bude bran v tvahu kazdy zapocaty
kalendaini den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a)  neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve 1htté dle
¢lanku XIV.odst. 4 Smlouvy; a/nebo

b)  nezahdji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV.
odst. 3 Smlouvy; a/nebo



) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad
dila, Ze vadu neodstrani; a/nebo

d) je-li zirejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho
casti ve lhité stanovené Objednatelem piimérené dle charakteru vad a
nedodélku dila neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a naroki dle obcanského zakoniku téz pravo
zadat, a to i bez ptredchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav treti osobé. Objednateli
v takovém piipadé vznika vii¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku pripadajici
na cenu, kterou Objednatel tfeti osobé v disledku tohoto postupu zaplati. Naroky Objednatele
vzniklé vici Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle ob¢anského zakoniku a dale
naroky Objednatele Gctovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. 0 reklamac¢nim frizeni budou Objednatelem porizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Piedani a pirevzeti dila (stavby)

1. Piredanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi prejimaci rizeni, které svola Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat (odevzdat) Objednateli.
Dilo (stavba) bude predano v prejimacim fizeni. Na prejimaci rizeni prizve Zhotovitel Objednatele
pisemnym oznamenim, které musi byt Objednateli zaslano alespon 10 pracovnich dnd predem.
Objednatel ma povinnost k prejimacimu fizeni prizvat osoby vykondavajici funkci technického
dozoru stavebnika, piipadné také autorského dozoru projektanta. S predanim dila Zhotovitel
preda Objednateli taktéZ vS§echny doklady, k jejichz predani se zavazal Smlouvou (viz zejména
odst. 4. tohoto ¢lanku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci dila.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé predavaciho fizeni, a to formou
pisemného predavaciho protokolu, jehoz soucasti bude i prislusSna dokumentace, pokud je to
stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Objednatelem podepsany prejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo ptevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alespoii predmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjiStény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadreni Zhotovitele k vadam dila vytéenym
Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu v tomto
zapisu uvedeném. Pokud objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést tuto skuteCnost a
divody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor, bude
tento posouzen soudnim znalcem urcenym Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany
zavazné. Naklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které
vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628 obcanského zdkoniku. Zhotovitel je
opravnén prizvat k predani a prevzeti dila své poddodavatele. Ma-1i Objednatel povinnost prevzit
dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu bude obsaZeno
jednoznacné prohlaSeni Objednatele, zda dilo pfejima ¢i nikoli a soupis priloh. Prohlaseni
Objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady zjisténé
prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Predavaci protokol bude vyhotoven ve tiech
stejnopisech, z nichz jeden obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan
obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. V pripadé, Ze je Objednatelem prebirano dokoncené dilo, skutecnost, Ze dilo je dokonceno
co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje zasadné Zhotovitel



a za tim tcelem predklada nezbytné pisemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloZi Objednateli
pired zahajenim prejimaciho rizeni dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni denik, denik
vicepraci, veSkera osvédceni o zkouskach a certifikaci pouzitych materialt a vyrobkd, revizni
zpravy zarizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o ovéreni
funk¢nosti dodanych zarizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace dila
Smlouvy a platnych pravnich predpisti, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se
zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich piedpisi a piredpisi provadécich, a dalsi
doklady prokazujici splnéni podminek organti a organizaci, které si v souladu s pravnimi piredpisy
stanovily. Dokumentaci ,skutecného provedeni dila“ je povinen Zhotovitel predat ve trech
vyhotovenich Objednateli pii predani dila. V pripadé, Ze nedojde kpiedloZzeni a predani
Objednateli shora uvedenych dokladli nejpozdéji pri prejimacim Fizeni, nepovazuje se dilo za
fadné ukoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho rizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovaZzuje se
dilo za fadné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemky, jejichz Gpravy
nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel povinen uvést
po ukonceni provadeéni dila do piredchoziho stavu.

6. V pripadé, Ze se pii prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem predavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen predavané
dilo prevzit. Vadou se pro uUcely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou a obecné zadvaznymi ptedpisy. Pokud
Objednatel pro vady dilo neptfevezme, opakuje se prejimaci fizeni po jejich odstranéni analogicky
dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a zjiStovat vady, s nimiz bylo
dilo prevzato jesté po dobu 30 dnl ode dne pievzeti dila. Vady dila zjiSténé touto prohlidkou
oznami Zhotoviteli s uvedenim terminu, v némzZ maji byt ozndmené vady odstranény, nebude-li
dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v primérené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to aZ do ucinnosti dohody
smluvnich stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti prislusného soudu ve véci thrady
téchto nakladd.

XVI. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro pripad poruSeni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve
smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty, jejichz
sjednanim neni dot¢en narok Objednatele na nahradu $kody zptlisobené porusenim povinnosti,
zajiSténé smluvni pokutou. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty, pripadné jiné
pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, mlze byt zapoctena na pohledavku
Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro provedeni (predani a prevzeti) radneé
dokonceného dila v terminu dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel za dobu prodleni povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy den a pripad prodleni a vadu zvlast.

4. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy den a piipad prodleni - u kazdé vady zvlast.



5. Pro ptipad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit staveni$té a upravit vSechny
plochy vsouladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy den
prodlenti.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit dafiovy doklad v rozsahu,
vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho thradu, nebo poskytnout jiné penéZité
plnéni sjednaly strany Smlouvy urok z prodleni ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy den prodleni z ¢astky,
s jejimZ zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro piipad, Ze Zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO a OZP je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni.

8. Pro piipad nedodrzeni termini k odstranéni nedostatkii dle zjiSténé kontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy pitipad zv1ast.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahdjenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstraniovani nedodélku ¢i vad dila, zaplati
Objednateli smluvni pokutu 5.000 K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.
Toto ustanoveni plati rovnéz pti odstrafiovani vad v ramci zaruky.

11. Pro piipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti sjednat splatnost faktur mezi
Zhotovitelem a poddodavatelem v délce 60 dnii ode dne doruceni faktury poddodavatelem
Zhotoviteli a prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti zaplatit faddné a v¢as poddodavateli za
poddodavatelsky vztah, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednavaji ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy den prodleni, a to jak s poruSenim povinnosti
sjednat dobu splatnosti, tak s porusenim povinnosti zaplatit poddodavateli fadné a vcas za
provedenou poddodavku (povinnost sjednana v ¢l. VII. Odst. 9).

12. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzveé.

11. Dalsi smluvni pokuty mohou byt ujednany v dalsich ustanovenich Smlouvy.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v pripadech, kdy to
stanovi zakon (predevsim obcansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi
byt provedeno pisemnou formou a je G¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel
muze v souladu s § 2004 odst. 2 obcanského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen ohledné
nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skutecnost Objednatel uvede v odstoupeni od
smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obcanského zakoniku nedotyka zejména naroku na
nahradu skody vzniklé porusenim Smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za poruseni povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, reSeni spord mezi
smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své
povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

2. 0d Smlouvy lze odstoupit piredevsim z diivodu poruseni Smlouvy podstatnym zpiisobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim Smlouvy
se rozumi zejména:



a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu
k terminu provadéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delsi nez ¢trnact
kalendarnich dng, a/nebo

b)  jestlize Zhotovitel po dobu del$i neZ 20 kalendainich dni prerusil prace na
provedeni dila a nejednd se o piipad pierusSeni provadéni dila v disledku
okolnosti vylucujicich odpovédnost dle této Smlouvy ¢i ob¢anského zakoniku
nebo zdlvodu na strané Objednatele, za toto preruSeni se nepovazuji
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

c) jestlize Zhotovitel radné a vcCas neprokaze trvani platné a ucinné pojistné
smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIX. Smlouvy,
a/nebo

d)  Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e)  Zhotovitel uzavrel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku ¢i jeho Casti, na
zakladé které prevedl, resp. pronajal, sviij podnik ¢i tu jeho Cast, jejiz soucasti
jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na tretf osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII
Smlouvy; a/nebo

g)  Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle ¢lanku IX. odst. 2 Smlouvy
a/nebo

h)  Zhotovitel pfenesl nebo prevedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo na
jinou osobu bez pisemného souhlasu Objednatele,

a dalsi poruseni oznacené v textu smlouvy o dilo jako podstatné porusSeni nebo poruseni smlouvy
podstatnym zpilsobem (vyznam je totozny). V dalSich piipadech bude podstatné poruseni
smlouvy posuzovano dle § 2002 obcanského zakoniku.

3. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v ptipadé, Ze nezajisti financovani stavby,
tuto skutecnost bere Zhotovitel na védomi a plné ji akceptuje, a to bez jakychkoli pozadavki
kompenzaci.

4. V pripadé odstoupeni od smlouvy zlistava dosud provedené dilo ve vlastnictvi Objednatele
a Zhotoviteli nalezi pouze ¢ast ceny, odpovidajici této ¢asti dila dle plateb dila dojednanych ve
smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen predat dosud provedené dilo a veSkerou souvisejici
dokumentaci (viz analogicky dokumentace, ktera se predava pii predani dila v pripadé jeho
ukonceni) Objednateli do 5 dnii po Gcinnosti odstoupeni, véetné pisemného upozornéni
na opatreni nutna k predejiti Skodam, které by mohly vzniknout v disledku predcasného
ukonceni smlouvy, a vtéto lhité rovnéz splnit vSechny dalsi povinnosti dle smlouvy o dilo
(predevsim viz dale v tomto bodé).

5. Odstoupenim od smlouvy o dilo (bez ohledu na skutec¢nost, ktera ze smluvnich stran od
smlouvy o dilo odstoupila) nezanikd pravo Objednatele vyuctovat Zhotoviteli vSechny smluvni
pokuty sjednané ve smlouvé o dilo.

6. Smluvni strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapricinila, je povinna uhradit
druhé smluvni strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodd odstoupeni od smlouvy.

7. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnl ode dne tcinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych
vzdjemnych plnéni dle Smlouvy kdatu uc¢innosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycislent:

a)  Castky souctu dilcich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a



b)  castky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila icelné opatiil a které se
staly k datu ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to
v cenach dle Smlouvy, kdy za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle
nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpisobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone¢nou fakturu".

Zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi stavenisté.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dil¢imu predani dila" a Objednatel je povinen do tfi dnii od
obdrzeni vyzvani zahajit "dil¢i pirejimaci rizeni".

8. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené castky, vCetné ptipadnych
prislusenstvi, nejpozdéji do tficeti dni ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni
strany k thradé.

9.  Pokud by byl Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle ustanoveni
tohoto ¢lanku, je Objednatel opravnén v kazdém takovém pripadé vyuctovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vySsi 5.000,- K¢ za kaZdy i zapocaty den prodleni.

vz v

XVIII. Nebezpeci $kody na véci a prechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila Objednateli a fadného
odevzdani staveniSté Objednateli nebezpedi Skody a jiné nebezpedi na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalsich
Castech, a

b)  plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich
pozemcich, ¢i pod staveniStém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti
staveniSté do radného predani dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté
Objednateli, pokud nebude v jednotlivych pripadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby rfadného protokolarniho ptredani dila Objednateli, nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pristroju, stroju a zatizeni jim opatrenymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prisluSenstvim dila a které jsou ¢i
byly pouzity k provedeni dila, a kterymi jsou zejména:

a)  zarizenistaveniSté provozniho, vyrobniho ¢i socialniho charakteru; a/nebo

b)  pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni
dila ¢i jeho Casti (napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

c)  ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pti provadéni dila ¢i
jeho casti.

3. Zhotovitel nese nebezpeci skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam ci
Objednatel opatril za ucelem provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatieni) do doby radného protokolarniho predani dila, popt. u véci, které je Zhotovitel povinen
vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu zpisobenou jeho
¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které
Zhotovitel opatril k provedeni dila od okamZiku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je



povinen ve smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl
obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné piechodu ¢i prevodu vlastnictvi.
Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajiSténo zarukou za provedeni dila. V pripadé poruSeni
tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dal$itho od Smlouvy odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalSi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli pfedany a
nestaly se soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlstava osobou
opravnénou Kk jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ci
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni radného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotireboval k naplnéni svych zavazki ze
Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (tj. i po dobu zaru¢ni doby na
dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam zpiisobenym
jeho cinnosti véetné moznych Skod zptisobenych pracovniky Zhotovitele. Vyse pojistné
¢astky pro tento druh pojiSténi je v minimalni vysi pokryvajici alespont polovinu hodnoty dila.
Vybrany U¢astnik nejpozdéji do 5 dni od podpisu smlouvy o dilo ptedloZi Zadavateli original nebo
uredné ovérenou kopii pojistné smlouvy. V opacném pripadé bude toto povazovano za podstatné
poruseni smlouvy. Ucastnik se zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu udrZovat v platnosti po celou
dobu provadéni dila a trvani zaruky za dilo. Podminky plnéni véetné podilu spoluticasti stanovi
pojistnd smlouva. Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen na pozadani (napt. zapisem ve
stavebnim deniku) kdykoli a ihned predloZzit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpecit
pojisténi osob proti urazu, pojisténi poddodavateli v rozsahu jejich dodavky. Pri vzniku
pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen
poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je v jeho
moZnostech. Naklady na pojisténi dila nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

2. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani zaruky
za dilo. V pripadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnii pojistnou
smlouvu alespoil ve stejném rozsahu a tuto predlozi v ovétrené kopii Zhotoviteli nejpozdéji do tii
dnt ode dne jejtho uzavreni, a to spolecné s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na
obdobi ode dne uzavreni pojistné smlouvy do dne fadného predani dila Objednateli, eventualné
potvrzenim pojistovaciho tistavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

XX.  Zajisténi zavazku za fadné provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajiSténi zavazku za radné provadéni dila
formou bankovni zaruky ve vysi 5% ceny dila bez DPH.

2. Pravo na plnéni z tohoto zajiSténi je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech, kdy
Zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi Objednateli
zpusobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen.

3. Bankovni zaruku doloZi Zhotovitel nejpozdéji ke dni podpisu smlouvy.

4. Vystaveni bankovni zaruky za dodrZeni smluvnich podminek, kvality a termint provedeni
dila doloZi Zhotovitel Objednateli originalem zarucni listiny vystavené bankou, ktera byla ziizena
a provozuje ¢innost podle zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjSich predpist, ve
prospéch Objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelna a
bezpodminecna, pricemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy

opravnéného. Pravo z bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech, Ze Zhotovitel



neprovadi dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi Objednateli
zpusobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovni zaruky
musi byt do dne prevzeti dila (po predani a prevzeti celého predmétu plnéni) plus 30 kalendainich
dnt.

5. Objednatel vrati Zhotoviteli bankovni zaruku za fadné provedeni dila nejpozdéji do
patnactého dne po odstranéni vSech vad a nedodélki branicich uzivani stavby.

XXI. Vyssi moc

1. Za vyssi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napft. o valku, mobilizaci, povstani a
Zivelné pohromy apod.

2. Pokud se provedeni piredmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dtsledku
vzniku vy$$i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$si moc odvolat, poZada druhou stranu o Upravu
Smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, m4 strana, ktera se
dtivodné odvolala na vy$si moc, pravo odstoupit od Smlouvy. U¢innost odstoupeni nastava

v tomto pripadé dnem doruceni oznameni.

XXII. Spolec¢na ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
prislusné ¢lanky spolecnych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym i
nevynutitelnym soudem ¢i jinym pfisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze Smlouvu ménit, doplilovat a
upiesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a priibézné cislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné
listiné.

4. Prilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich Smlouvy
tvoii nedilnou soucast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou v zadavacim rizeni
»SKOLNI TELOCVICNA V OBCI PRACE®,, kterou je Zhotovitel vazan stejné jako smlouvou.

5. Ptipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou reseny podle platné pravni upravy dle ¢eského
prava vécné a mistné prislu$nymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi v ¢eském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhod¢iho fizeni.

6. Neni-li konkrétni véc ve smlouvé o dilo feSena, budou se smluvni strany ridit zverejnénym
zadanim verejné zakazky, kterd je predmétem této smlouvy o dilo, Zadavatelem a souvisejici
zadavaci dokumentaci Zadavatele na tuto verejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele na tuto
vefejnou zakadzku (kdy zverejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci dokumentace
jsou prednostni) a obCanskym zakonikem. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli obchodni
zvyklosti vylucuji.

7. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéieny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany
a nepouziji tyto informace k jinym tcelim nez k plnéni podminek této smlouvy. Objednatel vsak



miiZe poskytnout informace v souladu se zakonem ¢. 106/1999 Sb., v platném znéni (piipadné ve
znéni prepistl jej nahrazujicich).

8. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pfipadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.
Timto nejsou dotceny Skody a naklady vzniklé Zhotoviteli pozastavenim téchto praci.

9. Ustanoveni § 1800 obcCanského zakoniku se nepouZije.

10. Zadrzné dle této Smlouvy mize byt Zhotovitelem nahrazeno bankovni zarukou.

XXIII. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a u€innosti v den jejtho podpisu osobami opravnénymi Smlouvu
uzavrit. Stavebni prace budou zahajeny az na pisemny pokyn Objednatele.

2. Osoba(y),podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasuje, Ze je (jsou) opravnéna(y)
tento smluvni vztah uzaviit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény vSechny
predpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu
originalu.

4. Smluvn{ strany se dohodly, Ze v ptipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou
zUstavaji v platnosti a ucCinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zistat
nedotcena zanikem pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumeély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsdna na zakladé
pravdivych udajd, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

6. Pro ptipad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napt. odstoupeni od smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé $Skody) Zhotoviteli nebo v pripadé, Ze Zhotovitel doruceni
pisemnosti zmaii nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, Ze pisemnost bude povaZovana za
dorucenou Zhotoviteli po odeslani (predani k poStovni pieprave) do oficidlniho sidla Zhotovitele,
a to bez ohledu na skutec¢nost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrZovat ¢i nikoli, za
podminek stanovenych § 573 obcanského zakoniku (,Ma se za to, Ze dosla zasilka odeslana s
vyuzitim provozovatele poStovnich sluzeb doSla tieti pracovni den po odeslani, byla-li vSak
odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni strany se dale
dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sdm a Zhotovitel pisemnost
neprevezme nebo jakkoli zmafi jeji doruceni, bude za den doruceni pisemnosti Zhotoviteli
povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele v misté sidla Zhotovitele
nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli 1ze také zasilat pisemnosti datovou
schrankou, ma-li ji zfizenu.

7. Nedilnou soucast Smlouvy tvori jako prilohy Smlouvy:

Priloha ¢. 1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Piiloha ¢. 2: Harmonogram vystavby
Soucast Smlouvy dale tvori:

Priloha¢.3: Nabidka Zhotovitele vramci vybérového Tizeni snazvem ,SKOLNI
TELOCVICNA V OBCI PRACE“. v elektronické podobé na CD



9. Pro pripad, Ze tato smlouva neni uzavirdna za pritomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze
smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktery zucastnikli podepiSe sjakoukoli zménou Ci
odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druhd smluvni strana takovou zménu ci
odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

Objednatel Zhotovitel

Vo , AN \% dne

Obec Prace
Zdenék Dvorak, starosta obce



