

Smlouva o dílo

veřejné zakázky na stavební práce

Stavba

98039 – Oprava vystrojení šachty č.340 u VDJ Hodušín

Objednatel :

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 292/19
České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice



SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy **Objednatele** : 98039/24/s0

Číslo smlouvy **Zhotovitele** : Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : KaHa Hranice s.r.o.

Mlýnská 520, 753 61 Hranice 4

Spisová značka : C 40138

Zastoupený : Ing. Petr Kafka - jednatel

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Ing. Petr Kafka

ve věcech technických : Ing. Petr Kafka

Bankovní spojení : KB Přerov, exp. Hranice

Číslo účtu : 27-6453340267/0100

IČO : 26835703

DIČ : CZ26835703

Číslo telefonu : 581694411

Číslo faxu : Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Email : kaha@kaha.cz

ID datové schránky : b7weuma

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2ek

- 1.2 Osoby oprávněné zastupovat **Objednatele** při realizaci předmětu plnění :

Součinnost **Objednatele při výstavbě**

(kontrola a přebírání prováděných prací, zápisy do stavebního deníku, podpisy zápisů **Zhotovitele** ve stavebním deníku, přebírání prací před jejich zakrytím, koordinace harmonogramu postupu prací a provozních potřeb JVS, zápis o předání staveniště, zápis o předání a převzetí díla, odsouhlasení změnových listů, odsouhlasení soupisu provedených prací, zjišťovacích protokolů, faktur, přebírání požadavků na změny v Plánu BOZP, aj.) :

Petr Herian - územní inspektor, +420 725 965 359, herian@jvs.cz

TDS - nebude na stavbě ustanovován

Součinnost **Objednatele při provozní koordinaci**

(stanovování provozních potřeb JVS) :

Petr Šíma - vedoucí provozu Tábořsko, +420 724 300 632, psima@jvs.cz

- 1.3 Osoby oprávněné zastupovat **Zhotovitele** při realizaci předmětu plnění :

Součinnost **Zhotovitele při výstavbě**

(technické řízení činnosti při realizaci plnění, provádění zápisů **Zhotovitele** do stavebního deníku, stanovování harmonogramu postupu prací, podpis zápisu o předání staveniště, podpis zápisu o předání a převzetí díla, předkládání změnových listů, předkládání soupisu provedených prací, zjišťovacích protokolů, faktur aj.)

Ing. Jiří Pudil - stavbyvedoucí, číslo autorizace ČKAIT 21767

- 1.4 Osoby oprávněné zastupovat **Objednatele** při koordinaci BOZP :

koordinátor BOZP není dle Zákona č.309/2006 Sb. ustanovován

- 1.5 Smluvní strany jsou oprávněny k jednostranné změně osob oprávněných je zastupovat ve věcech smluvních a technických dle odst. 1.1 tohoto článku této smlouvy a osob je oprávněných zastupovat dle odst. 1.2 – 1.4 tohoto článku této smlouvy, a to jednostranným písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

- 2.1 Název stavby : Oprava vystrojení šachty č.340 u VDJ Hodušín
- 2.2 Místo stavby : k.ú. Nové Dvory u Opařan
- 2.3 Číslo stavby : 98039
- 2.4 Správní řízení : Stavba nevyžaduje žádný správní proces
-

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 3.1 Předmětem plnění této smlouvy je závazek **Zhotovitele** vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a vlastní náklad pro **Objednatele** provést práce a činnosti uvedené dále v bodech a) až c) tohoto článku Smlouvy a závazek **Objednatele** k převzetí řádně dokončeného plnění **Zhotovitele** a zaplacení sjednané ceny za toto plnění.

Předmětem plnění dle této smlouvy je :

a) **Zhotovení Stavby**

specifikované v čl.2 této Smlouvy dle projektové dokumentace, kterou obdržel **Zhotovitel** jako součást opatřovacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce (dále „PD“) :

Název PD : 98039 – Oprava vystrojení šachty č.340 u VDJ Hodušín
Zpracovatel PD : Jihočeský vodárenský svaz, S.K. Neumanna 19, 370 01 Č. Budějovice
Datum zpracování PD : duben 2024
Zodpovědný projektant : Sedláček Vladimír
Stupeň PD : PD pro provádění stavby

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

b) **Vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby**

dle následujících zásad (dále „DSPS“) :

Počet tištěných par : 3
Počet par na CD nosiči : 1 (výkresy ve formátu DWG i PDF)

Stavební i technologické výkresy, u kterých **došlo** ke změnám proti PD budou nově zpracovány v rámci DSPS.

Stavební i technologické výkresy, u kterých **nedošlo** ke změnám proti PD budou označeny textem „Souhlasí se skutečným provedením“ a začleněny do DSPS.

Každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, které změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem **Zhotovitele**.

c) **Provedení dalších činností Zhotovitele**

(platné jsou činnosti zaškrtnuté v boxech) :

- ☒ zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby
- ☒ výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se Stavby
- ☒ demontáž stávajícího potrubí, tlakových nádob, kompresorů v rozsahu učeném PD
- ☐ provedení zkoušek vodotěsnosti, úsekových tlakových zkoušek potrubí a provedení celkové tlakové zkoušky potrubí

- ☒ zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
- ☒ zajištění všech zkoušek, atestů a revizí podle platných norem a případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- ☒ zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle Zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
- ☒ provedení zařízení staveniště
- ☒ provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu
- ☒ zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků
- ☒ zajištění zřízení, rozvodů, platby za spotřebu a provoz přípojek médií a energií během provádění Stavby
- ☒ pořízení průběžné fotodokumentace Stavby a její uložení a předání **Objednateli** na datovém nosiči
- ☒ zajištění aplikace, **Objednatel** předaného, Plánu BOZP do prováděných prací na Stavbě
- ☒ prokázání dodržení Zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací:
 - požadavek, že při plnění veřejné zakázky nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP
 - požadavek, při plnění VZ, na korektní vztahy v dodav. řetězci, zejm. pro malé a střední podniky. Nebude docházet k opožděným splatnostem faktur, nelegálnímu zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí
- ☒ obstarání prodeje šrotu a jeho dopravu do místa jeho výkupu jako druhotné suroviny

3.2 **Zhotovitel** potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci.

3.3 **Zhotovitel** se zavazuje dokončit všechna plnění dle této smlouvy včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem, včetně dodržení jakosti a parametrů materiálů, strojů a zařízení předepsaným projektantem.

3.4 **Objednatel** se zavazuje převzít řádně dokončené plnění **Zhotovitele** a uhradit za toto plnění **Zhotovitele** sjednanou cenu.

4. ČAS PLNĚNÍ

4.1 **Zhotovitel** se zavazuje k :

Zahájení realizace Stavby : do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy

Dokončení Stavby : do 120 dnů od sjednaného termínu zahájení realizace Stavby

Předání stavby a všech dalších plnění **Zhotovitele :**
do 120 dnů od
sjednaného termínu zahájení realizace Stavby

Zhotovitel se tedy zavazuje dokončit a předat **Objednateli** veškerá plnění, k nimž je zavázán touto Smlouvou, nejpozději do 120 dnů od termínu zahájení realizace Stavby (lhůty jsou uvedeny v kalendářních dnech).

4.2 **Objednatel** se zavazuje předat **Zhotoviteli** a **Zhotovitel** se zavazuje převzít staveniště, včetně všech dokladů pro provedení Stavby, nejpozději do termínu zahájení realizace Stavby tak, jak je stanoven v čl. 4, bodu 4.1 této Smlouvy.

4.3 Jestliže **Zhotovitel** řádně dokončí dílo před sjednaným termínem dokončení Stavby, zavazuje se **Objednatel** toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

4.4 V případě nepříznivých klimatických podmínek, které brání provádění díla v souladu s platnými právními předpisy či technologickými postupy, se termín dokončení stavby posune o příslušný počet dnů, ve kterých tyto nepříznivé klimatické podmínky nastaly. Konkrétní dny budou zaznamenány **Zhotovitelem** ve stavebním deníku a Schváleny **Objednatelem**.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO KE STAVBĚ A DALŠÍM PLNĚNÍM PROVEDENÝM ZHOTOVITELEM DLE TÉTO SMLOUVY

5.1 Vlastnické právo k zhotovované Stavbě a všem dalším plněním **Zhotovitele**, dle této Smlouvy, má **Objednatel**. **Zhotovitel** nese nebezpečí škod na Stavbě a dalších plněních, dle této Smlouvy, až do okamžiku předání těchto plnění **Objednateli**.

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy **Zhotovitelem**, v rozsahu čl.3 této Smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení §2 Zákona č.526/1990 Sb. o cenách, a činí :

Cena bez DPH 566.130,- Kč

Cena DPH 21% 118.887,30,- Kč

Cena včetně DPH 685.017,30,- Kč

- 6.2 Dohodnutá cena za plnění **Zhotovitele** je stanovena na základě nabídky **Zhotovitele** z opatrovacího řízení, vypracované podle Výzvy k podání nabídek a Opatrovací dokumentace **Objednatele**.
Nabídkový položkový rozpočet stavby (dále „NPR“) tvoří nedílnou přílohu této Smlouvy.
- 6.3 Dohodnutá cena je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace předmětu plnění.
- 6.4 Ke změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku („vícepráce“ i „méněpráce“) dojde pouze v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě :
- a) uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě opatrovacích podmínek
 - b) provedení změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10% původní hodnoty závazku, nebo 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí
 - c) stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě Dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů (slučitelnost/interoperabilita se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými v původním opatrovacím řízení) a způsobila by **Objednateli** značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
 - d) potřeba změna vznikla v důsledku nepředvídatelné situace, kterou **Objednatel** jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; změna nesmí měnit celkovou povahu veřejné zakázky.
- Cenový nárůst související se změnami podle odstavců c) a d) při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty závazku.
- 6.5 Ocenění změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku bude provedeno dle následujících pravidel :
- u změn závazků, které **jsou** součástí Nabídkového položkového rozpočtu (NPR) bude změna stanovena s pomocí cen NPR a skutečného množství realizovaného závazku
 - u změn závazků, které **nejsou** součástí Nabídkového položkového rozpočtu (NPR) bude změna stanovena s pomocí položek aktuální Cenové soustavy ÚRS пониžených o 20%, případně rozšířených „R“ položek s individuálně stanovenou cenou (v případě absence položek prací v Cenové soustavě ÚRS) a skutečného množství realizovaného závazku
- 6.6 **Zhotovitel** se zavazuje změny závazků ze smlouvy, dle shora uvedených pravidel a parametrů, provést. **Zhotovitel** může uvedené práce provést teprve poté, když **Objednatel** s jejich provedením a cenou vysloví písemný souhlas. Jestliže **Zhotovitel** provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu **Objednatele**, nevzniká mu právo na jejich úhradu.
- 6.7 Změna závazků ze smlouvy bude provedena písemnou formou, Dodatkem k této Smlouvě o dílo.
- 6.8 Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom zákonné úpravy ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatelů obsažené v § 324a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále také jen „zákoník práce“). Pro případ, že zhotovitel bude provádět dílo dle této smlouvy i prostřednictvím subdodavatelů, se smluvní strany dohodly, že případné plnění zhotovitele z důvodu dle § 324a zákoníku práce není důvodem pro zvýšení ceny za dílo dle této smlouvy a nemá na ni žádný vliv. Stejně tak takové případné plnění

zhotovitele nezakládá a není důvodem pro vznik jakéhokoliv jiného nároku zhotovitele vůči objednateli.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Právo na zaplacení ceny vzniká provedením plnění dle této smlouvy
- 7.2 **Objednatel** se zavazuje **Zhotoviteli** poskytnout měsíční zálohy na zaplacení ceny ve výši 90 % prací a výkonů provedených **Zhotovitelem** v příslušném kalendářním měsíci. Provedení bude doloženo soupisem provedených prací odsouhlaseným **Objednatelem**.

Cena za předmět plnění bude **Objednatelem** zaplacena na podkladě celkové zúčtovací faktury vystavené **Zhotovitelem** po provedení všech plnění **Zhotovitele** dle této smlouvy, tj. po dokončení těchto plnění a jejich protokolárním předání a převzetí.

- 7.3 Podkladem pro poskytnutí měsíčních plateb záloh je platební doklad se soupisem provedených prací, který vystaví **Zhotovitel**

Platební doklad musí obsahovat :

- označení – platební doklad a číslo
- název, sídlo a DIČ **Zhotovitele** a **Objednatele**
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky
- datum vystavení, odeslání a den splatnosti
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- název stavby – číslo Smlouvy
- soupis provedených prací odsouhlasený **Objednatelem**, výši platby
- razítko a podpis oprávněné osoby
- další náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb., o DPH v platném znění pro daňový doklad
- pokud je **Zhotovitel** plátcem daně z přidané hodnoty, uvede sazbu daně a daň z přidané hodnoty nebo informace o použití režimu přenesené daňové povinnosti

- 7.4 **Objednatel** se zavazuje zaplatit **Zhotoviteli** cenu za provedení díla na podkladě celkové faktury, kterou vystaví **Zhotovitel** po sepsání a podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu plnění

Celková faktura musí obsahovat :

- označení – faktura a číslo
- název, sídlo a DIČ **Zhotovitele** a **Objednatele**
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky
- datum vystavení, odeslání a den splatnosti
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- název stavby – číslo Smlouvy
- cenu prací – fakturovanou částku
- soupis poskytnutých měsíčních plateb
- částku k úhradě
- razítko a podpis oprávněné osoby
- další náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb., o DPH v platném znění pro daňový doklad
- pokud je **Zhotovitel** plátcem daně z přidané hodnoty, uvede sazbu daně a daň z přidané hodnoty nebo informace o použití režimu přenesené daňové povinnosti

- 7.5 **Objednatel** a **Zhotovitel** s odkazem na znění Zákona č.235/2004 Sb., zejména §109 a §109a tohoto zákona, sjednávají, že **Objednatel** je oprávněn hradit **Zhotovitelem** účtovanou daň z přidané hodnoty za plnění **Zhotovitelem** uskutečněná a **Objednatelem** přijatá podle této

Smlouvy, přímo správci daně **Zhotovitele**, v případě, že :

- a) v okamžiku uskutečnění tohoto plnění je o **Zhotoviteli** zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že **Zhotovitel** je nespolehlivým plátcem, nebo
- b) úhrada za plnění **Zhotovitelem** uskutečněná a **Objednatel** přijatá podle této smlouvy a příslušná daň z přidané hodnoty má být **Objednatel** poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebo
- c) úhrada za plnění **Zhotovitelem** uskutečněná a **Objednatel** přijatá podle této smlouvy a příslušná daň z přidané hodnoty má být **Objednatel** poskytnuta zcela nebo zčásti na jiný účet než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

- 7.6 Pokud dojde ke změnám závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku („vícepráce“ i „méněpráce“), s jejichž provedením **Objednatel** souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Taková faktura musí, kromě jiných výše uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým tyto změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku byly sjednány a odsouhlaseny.
- 7.7 **Objednatel** se zavazuje zaplatit platby do 21 dnů od doručení řádného daňového dokladu (faktury).
- 7.8 **Objednatel** může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad :
- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje
- obsahuje chybné cenové údaje
Objednatel musí platební doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení splacením částky, která měla být fakturována správně.
U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.

8. KAUCE

- 8.1 **Zhotovitele** dle této smlouvy jako **Zhotovitel** se zavazuje složit a zaplatit **Objednateli** částku ve výši rovnající se 10% celkové ceny plnění kauci k zajištění splnění povinnosti **Zhotovitele** k odstranění vad a nedodělků plnění **Zhotovitele** dle této smlouvy (čl. 12, bod.12.4).
- 8.2 Kauce je splatná na účet **Objednatele** nejpozději do termínu sjednaného dle čl.4., bod 4.1 této smlouvy pro Dokončení Stavby. Neuhradí-li **Zhotovitel** na účet **Objednatele** sjednanou kauci v tomto termínu je **Objednatel** oprávněn nárok a pohledávku na úhradu této Kauce jednostranně započíst vůči pohledávce **Zhotovitele** na úhradu doplatku ceny plnění dle celkové zúčtovací faktury vystavené **Zhotovitelem** po provedení všech plnění **Zhotovitele** dle této smlouvy, tj. po dokončení těchto plnění a jejich protokolárním předání a převzetí, jak je sjednáno v čl.7. této smlouvy.
- 8.3 **Zhotovitelem** uhrazená Kauce je v plné dispozici **Objednatele** a **Objednatel** je oprávněn složenou Kauci použít k úhradě svých nároků, které bude mít vůči **Zhotoviteli** z titulu povinnosti **Zhotovitele** k odstranění vad a nedodělků plnění **Zhotovitele** dle této smlouvy.
- 8.4 **Objednatel** zúčtuje do 30 kalendářních dnů od odstranění vad a nedodělků plnění veškeré platby a nároky, které ve smyslu čl.8., bod 8.3 této smlouvy uspokojil ze **Zhotovitelem** uhrazené Kauce. Částka odpovídající výši Kauce, která nebude **Objednatel** použita k

úhradě nároků **Objednatele**, které bude mít vůči **Zhotoviteli** z titulu povinnosti **Zhotovitele** k odstranění vad a nedodělků, bude **Objednatel** **Zhotoviteli** vyplacena dle shora uvedeného zúčtování na bankovní účet **Zhotovitele** uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 10 kalendářních dnů od provedení shora uvedeného vyúčtování.

9. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními §2589 a násl. Občanského zákoníku, pokud není v následujících bodech dohodnuto jinak.
- 9.2 K dodržení ustanovení této smlouvy se **Zhotovitel** zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.
- 9.3 **Zhotovitel** má v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na staveništi. **Zhotovitel** odpovídá za provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech. **Zhotovitel** má v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.

Zhotovitel je povinen se seznámit se s veškerými, **Objednatel** předanými, doklady a dokumenty zpracovanými či vydanými v souvislosti s předmětem plnění (stavbou) a podmínky a opatření v nich uvedené plnit.

Jedná se zejména o vyjádření majitelů a správců sítí, komunikací, dotčených správních orgánů a organizací, vlastníků a uživatelů pozemků, požadavků vyplývajících z Plánu BOZP, Havarijního plánu, Povodňového plánu, Dopravně inženýrského opatření apod.

Pokud budou práce spojené s předmětem plnění prováděny ve stávajících objektech a zařízeních **Objednatele**, nebo budou tyto objekty jinak využívány pro potřeby stavby, je **Zhotovitel** povinen se seznámit s hlavními bezpečnostními, havarijními a hygienickými předpisy, které jim budou poskytnuty odpovědnou osobou dle čl. 1.2 - Součinnost **Objednatele** při provozní koordinaci, dle této Smlouvy, a tato pravidla dodržovat.

- 9.4 **Objednatel** má právo kontrolovat provádění díla. Kontrolu **Objednatele** na stavbě provádějí oprávnění pracovníci, tj. osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických a osoby uvedené v čl. 1.2 této Smlouvy.
- Objednatel** je oprávněn ustanovit na stavbě technický dozor (osoby dle čl. 1.2 – Součinnost **Objednatele** při výstavbě, dle této Smlouvy) ke sledování a kontrole, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektem, opatřovacími podmínkami, technickými normami, jinými právními předpisy a příslušnými správními rozhodnutími tak, aby jakost díla odpovídala požadovaným standardům.
- Provedení technické kontroly provádění díla **Objednatel** nezproštuje **Zhotovitele** ze zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- 9.5 Zjistí-li **Objednatel**, že **Zhotovitel** porušuje svou povinnost, může požadovat, aby **Zhotovitel** zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak **Zhotovitel** v přiměřené lhůtě, může **Objednatel** odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup **Zhotovitele** nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.

- 9.6 **Zhotovitel** povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do něhož bude zaznamenávat postup prací, včetně denního stavu pracovníků, klimatických podmínek, časového postupu prací, změn projektu, zdůvodnění odchylek od projektu a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude veden v knize vydané pro tento účel SEVT, bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího a bude kdykoliv k dispozici oprávněným osobám **Objednatele** dle čl.9.4 této Smlouvy, kteří jsou oprávněni činit do deníku zápisy. Oprávněné osoby obou smluvních stran jsou povinny vyjádřit se k zápisům druhé strany, jež se jich týkají, nejpozději do 48 hodin.
- 9.7 Do stavebního deníku provádí zápisy, kromě **Zhotovitele**, především oprávněné osoby **Objednatele**. Záznamy v deníku mohou dále provádět osoby provádějící autorský dozor, orgány státní kontroly, popř. jiné orgány státní správy. Na nedostatky zaznamenané oprávněnými osobami **Objednatele**, autorským dozorem, orgány státní správy a kontroly ve stavebním deníku je **Zhotovitel** povinen reagovat neprodleně a v případě vytknutých vad díla nebo jeho provádění tyto vady neprodleně odstranit.
- 9.8 Zkoušky, které jsou součástí předmětu plnění, dle bodu 3.1, provádí **Zhotovitel**. K účasti na Zkouškách **Zhotovitel** **Objednatele** včas přizve. Neúčastní-li se **Objednatel** zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu; není-li **Objednatel** přítomen potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. **Zhotovitel** je povinen **Objednateli** zápis předat.
- 9.9 **Objednatel** provede kontrolu uložení všech potrubí a dalších podzemních inženýrských sítí před jejich zakrytím. Ve stavebním deníku budou vymezeny **Objednatelem** další práce, podléhající režimu kontroly jejich provedení před zakrytím. **Zhotovitel** vždy vyzve oprávněné osoby **Objednatele** k prověření těchto prací, a to zápisem do stavebního deníku alespoň 3 dny předem. **Zhotovitel** pořídí fotodokumentaci prací, které budou zakryty, v rozsahu dle požadavků technického dozoru **Objednatele**.
- 9.10 Práce podléhající geodetickému zaměření, zejména poloha nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřeny před zakrytím. Zaměření se týká i stávajících odkrytých sítí. Zaměření těchto sítí bude protokolárně předáno odpovědné osobě **Objednatele** při prohlídce prací před zakrytím.
- 9.11 Nevyzve-li **Zhotovitel** oprávněné osoby **Objednatele** ke kontrole takových prací nebo nepředloží-li geodetické zaměření nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí před záhozem, je povinen na žádost **Objednatele** zakryté práce odkrýt na vlastní náklad a pořídít požadované geodetické zaměření nově odkryté konstrukce.
- 9.12 Pokud se **Objednatel** nedostaví k prověření prací, je **Zhotovitel** oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě **Objednatel** dodatečně požadovat jejich odkrytí, je **Zhotovitel** povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady **Objednatele**. Pokud se však zjistí, že práce

nebyly řádně provedeny, nese veškeré tyto náklady **Zhotovitel**.

- 9.13 **Zhotovitel** se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. **Zhotovitel** doloží, na vyzvání oprávněných osob **Objednatele** těmto, nejpozději před zahájením montážních prací, certifikát, či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovaného výrobku, konstrukce či materiálu.
Zhotovitel souhlasí se skutečností, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu bude **Objednatel** před jejich zabudováním vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady (výrobce, parametry, kvalita apod.).
- 9.14 **Zhotovitel** nesmí zabudovat výrobek, konstrukci a materiál s jinými technickými parametry a jinou kvalitou, než jakou uvádí projektová dokumentace ke zhotovení předmětu Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu **Objednatele**. Pokud bude chtít **Zhotovitel** zabudovat výrobek, konstrukci a materiál s jinými technickými parametry a jinou kvalitou, je povinen předem předložit **Objednateli** písemný souhlas zpracovatele projektové dokumentace s takovýmto řešením.
- 9.15 Harmonogram provádění prací
Nedílnou součástí Smlouvy o dílo je časový harmonogram provádění stavebních prací včetně finančního harmonogramu plnění, vypracovaný v časové podrobnosti – týden.
Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s tímto Harmonogramem. **Zhotovitel** je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1 x za 14 dnů, a to dle skutečného průběhu prováděných prací. Takto aktualizovaný harmonogram předloží **Zhotovitel** na požádání **Objednateli** ke schválení na kontrolních dnech stavby.
- 9.16 Před zahájením Stavby zašle **Zhotovitel** všem vlastníkům a uživatelům Stavbou dotčených pozemků oznámení o zahájení Stavby s termíny vstupů na jejich pozemky.
Dále **Zhotovitel** s majiteli a uživateli pozemků vypořádá případné úhrady za škody související se vstupem na pozemky, pokud tyto úhrady byly součástí opatřovací dokumentace.
- 9.17 **Zhotovitel** podpisem Smlouvy potvrzuje, že je seznámen s dodacími lhůtami jednotlivých zařízení, případnou potřebou doplnění dílenské dokumentace a vyřízením potřebných povolení, tak jak jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
Žádná z těchto skutečností nemá vliv na čas plnění a cenu díla, uvedených v této Smlouvě.
- 9.18 Pokud je **Objednatel** zároveň i provozovatelem zařízení dotčeného Stavbou, bude **Objednatel**, po dohodě se **Zhotovitelem**, v rámci svých činností a na své náklady, pro zhotovení Předmětu plnění zajišťovat součinnost, zejména v oblasti zajištění odstávek a manipulací na zařízení v majetku **Objednatele**.
Dále bude **Objednatel**, pokud to bude technicky možné, na své náklady zajišťovat dodávku pitné vody pro potřeby proplachů, tlakových zkoušek a dezinfekce stávajících i nově budovaných vodovodních řadů a dále i dodávku pitné vody v případě provedení suchovodů pro zajištění provizorního zásobování.

Dodávku vody pro ostatní činnosti **Zhotovitele**, včetně dodávky vody pro potřeby zařízení staveniště, si zabezpečuje **Zhotovitel** sám a na své náklady.

- 9.19 **Zhotovitel** se zavazuje a je povinen, během vymezené doby dle bodu 9.21, provést kompletní propojení nového potrubí na stávající potrubí předmětného vodovodu, umožňující opětovné uvedení předmětného zásobního vodovodního řadu do provozu a zavazuje se a je povinen, jako součást plnění dle této smlouvy, před termínem stanoveném v bodě 9.21 pro provedení propojení nového potrubí na stávající potrubí předmětného vodovodu, doložit a předložit **Objednateli**:

- Protokol o tlakové zkoušce nového potrubí
- Záznam o provedení proplachu potrubí a provedené desinfekci potrubí
- Protokol o provedení laboratorního rozboru dopravované pitné vody z úseku nového potrubí po provedení proplachu
- Zápis o provedení technické prohlídky díla (stavby nového vodovodu) se souhlasem inspektora **Objednatele** nebo stavebního dozoru stavby, že stavba odpovídá schválené projektové dokumentaci a může být uvedena do provozu
- Doklady o materiálech a armaturách použitých na zhotovení propojení nového potrubí na stávající potrubí předmětného vodovodu

- 9.20 **Zhotovitel se** zavazuje, během odstávky vodovodu sjednané v bodě 9.21 níže, provést a zajistit funkční propojení nového potrubí na stávající potrubí předmětného vodovodu, s tím, že:

- **Zhotovitel** musí mít zajištěný dostatečný počet pracovníků s kvalifikací potřebnou k provedení sjednaných prací na přepojení, před zahájením odstávky musí mít připraveny veškeré montážní díly nutné k provedení prací.
- **Zhotovitel** musí mít zajištěny nutné náhradní stroje a nástroje pro případ poruchy některého montážního zařízení.

- Předání pracoviště k provedení prací na přepojení bude učiněno mezi **Objednatelem** a **Zhotovitelem** písemně zápisem do stavebního deníku.

- 9.21 K účelu provedení přepojení nového potrubí na stávající vodovodní řad bude realizována dočasná odstávka stávajícího vodovodního řadu.
Termín provedení přepojení nového potrubí na stávající vodovodní řad určí **Zhotovitel** zápisem do stavebního deníku, s předstihem minimálně 25 dnů před určeným termínem provedení přepojení nového potrubí na stávající vodovodní řad.

Na provedení přepojení nového potrubí na stávající vodovodní řad je stanoven **maximální čas 24 hodin**. Jde o termín nepřekročitelný z důvodu rizika vážného ohrožení zásobování pitnou vodou v oblasti zásobované pitnou vodou z předmětného vodovodu a tím vzniku škod.

O předání vypuštěného vodovodu **Objednatelem Zhotoviteli**, k provedení přepojení nového potrubí na stávající vodovodní řad, bude proveden zápis do stavebního deníku se zapsáním dne a hodiny vypuštění vodovodu.

Objednatel se zavazuje pro provedení dočasné odstávky zajistit provedení manipulací nutných k vypuštění stávajícího vodovodního řadu a dále se zavazuje následně provést odkalení, napuštění a provedení prací nutných k obnovení provozu předmětného vodovodu.

10. STAVENIŠTĚ

- 10.1 Staveniště je prostor určený k provedení předmětu Smlouvy a k provedení zařízení staveniště, včetně dočasných deponií vytěžené zeminy, skládek odpadů i stavebního materiálu a příjezdových tras, vše v potřebném rozsahu. V projektové dokumentaci jsou plochy staveniště určeny v rámci zásad organizace výstavby (dále „ZOV“).
- Zhotovitel** je povinen, na podkladu předložených ZOV, zpracovat sám a na své náklady projekt organizace výstavby (dále „POV“), který bude ZOV doplňovat, a to na základě jeho zvyklostí a jeho technologických postupů. **Zhotovitel** předá POV **Objednateli**, v rámci procesu předání staveniště. V případě, že **Zhotovitel** předloží řešení jiné, než které je zpracováno v ZOV, musí projednání všech potřebných rozhodnutí a dohod zajistit **Zhotovitel** sám a na své náklady. Případné změny ZOV nesmí mít vliv na čas plnění a cenu díla.
- 10.2 Je-li součástí Předmětu plnění dle čl.3, písm. c) této smlouvy i pasportizace stávajícího stavu ploch a objektů staveniště a jeho okolí je **Zhotovitel** povinen zajistit pasportizaci, jak všech ploch staveniště, tak i okolních objektů a sousedních pozemků v blízkosti přístupových ploch a ploch staveniště, u kterých by prováděním Stavby mohlo dojít k poškození.
- První pasport bude vypracován před zahájením stavby a bude **Zhotovitelem** **Objednateli** předán při Zahájení realizace stavby (při předání a převzetí staveniště).
- Druhý pasport bude vypracován po dokončení stavby a bude **Zhotovitelem** **Objednateli** předán při Dokončení stavby (při předání a převzetí stavby).
- Dokumenty bude sloužit jako doklad o situaci před zahájením stavby a po dokončení stavby při uvedení ploch do původního stavu a pro jejich zpětné předání do užívání jejich vlastníkům a uživatelům.
- 10.3 O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany předávací protokol.
- 10.4 Zařízení staveniště si celé na svůj náklad zabezpečuje **Zhotovitel**. Náklady na vybudování zařízení staveniště, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidace zařízení staveniště jsou součástí Ceny díla. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem **Zhotovitele**.
- 10.5 Všechny plochy, komunikace a objekty dotčené Stavbou budou po dokončení Stavby uvedeny do původního stavu, pokud si **Zhotovitel** s majiteli pozemků, komunikací a objektů nedohodne jiný stav.
- 10.6 Napojovací místa pro zabezpečení stavby
- Napojovací místa pro zabezpečení stavby zajišťuje **Zhotovitel** sám a na své náklady, a to po dohodě s příslušnými správci veřejné infrastruktury a na základě jejich podmínek, nebo vlastními zdroji. V případě provádění stavby v blízkosti objektů a zařízení **Objednatel** může **Zhotovitel**, po dohodě s **Objednatel**em a za dodržení jeho podmínek zajistit napojovací místa

pro zabezpečení stavby z těchto objektů a zařízení.

Řešení musí být uvedeno ve zpracovaném POV.

Zhotovitel si smluvně zajistí připojení odběrných míst a odběr médií potřebných pro realizaci stavby a k provedení všech zkoušek požadovaných k předání a převzetí. V případě možnosti napojení elektrické energie pro zařízení staveniště, která bude odebírána z rozvodů **Objednatele**, bude po vzájemné dohodě určeno místo napojení a předávka bude, za úplatu, realizována staveništním rozvaděčem s elektroměrem. Počáteční a koncový stav elektroměru bude zapsán do stavebního deníku.

V případě možnosti napojení zařízení staveniště na vodovodní a kanalizační rozvody v majetku **Objednatele**, budou vodovodní a kanalizační přípojky pro zařízení staveniště řešeny jako provizorní. Napojení bude řešeno v dohodě s **Objednatel**em, na vodovodních přípojkách budou osazeny vodoměry. Počáteční a koncový stav vodoměrů bude zapsán ve stavebním deníku.

- 10.7 **Zhotovitel** je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. **Zhotovitel** zabezpečí, aby provozem zařízení staveniště nevznikly škody na okolních objektech, ani na sousedních pozemcích a nedocházelo na nich k ohrožení bezpečnosti práce ani životního prostředí. **Zhotovitel** odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Za odpady se nepovažují demontované části majetku **Objednatele**, které jsou využitelné jako druhotné suroviny („šrot“) a které jsou jako šrot označeny **Objednatel**em, a to i v průběhu zhotovení díla. Šrot zůstává ve vlastnictví **Objednatele**. **Zhotovitel** je za úplatu povinen na účet **Objednatele** obstarat prodej šrotu a jeho dopravu do místa jeho výkupu jako druhotné suroviny, nedohodnou – li se smluvní strany jinak.
- 10.8 **Zhotovitel** zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště **Objednateli** nejpozději do 15 dnů po předání plnění dle této smlouvy.

11. BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI

- 11.1 **Zhotovitel** zcela zodpovídá za plnění a zajištění všech podmínek stanovených předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi. **Zhotovitel** zajišťuje zabezpečení staveniště dle zásad BOZP sám a na své náklady.
- 11.2 **Zhotovitel** zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě zajištěno a vybaveno.
- 11.3 **Zhotovitel** je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci – realizaci stavby, jimiž jsou zejména požadavky stanovené „Zákonem č.309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, „Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“ a „Zákonem č.262/2006 Sb. zákoník práce“, vše v platných zněních.

- 11.4 V případě splnění podmínek směrodatných pro ustanovení koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, dle „Zákona č.309/2006 Sb.“, ustanovuje tohoto **Objednatel**. **Zhotovitel** se zavazuje plnit veškeré povinnosti stanovené „Zákonem č.309/2006 Sb.“ včetně povinnosti informační a povinnosti součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi, zejména, nikoliv však pouze, se **Zhotovitel** zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce po celou dobu realizace stavby, jakož se **Zhotovitel** zavazuje zavázat k takové součinnosti všechny své případné subdodavatele.
- 11.5 Současně se zápisem o předání staveniště bude vyhotoven Zápis o uplatnění zásad BOZP na staveništi. Zápis bude potvrzen zodpovědným pracovníkem **Zhotovitele**. V zápisu BOZP se uvedou vzájemné vztahy na staveništi, podle příslušných ustanovení „Zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce“, „Zákona č.309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ a „Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“. Do zápisu budou uvedena jména zástupců **Objednatele** a provozovatele, kterým bude umožněn vstup na staveniště.
- 11.6 V případě splnění podmínek směrodatných pro zpracování Plánu BOZP, dle „Zákona č.309/2006 Sb.“, předá tento **Objednatel Zhotoviteli** nejpozději při podpisu Smlouvy. Pokud nebude **Zhotoviteli** Plán BOZP vyhovovat, např. z důvodů zvolených postupů a z nich vyplývajících rizik včetně opatření na odstranění nebo minimalizaci těchto rizik, musí **Zhotovitel** minimálně 8 dní před zahájením prací, jichž se případné změny týkají písemně informovat **Objednatele** a Koordinátora BOZP (pokud je tento pro stavbu určen) a je povinen poskytnout podklady pro zpracování aktualizace Plánu BOZP. Zpracovatel Plánu BOZP, jako oprávněná osoba tyto změněné postupy posoudí a je v jeho kompetenci tyto změny přijmout, částečně přijmout (poté se stávají součástí Plánu BOZP) nebo zcela odmítnout.
-

12. DOKONČENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

- 12.1 Plnění **Zhotovitele** je dokončeno po kumulativním splnění těchto podmínek :
- a) jsou-li dokončeny všechny stavební práce a činnosti, dle čl.3.1 a) této Smlouvy
 - b) je-li vypracována a předána Dokumentace skutečného provedené stavby, dle čl.3.1 b) této Smlouvy
 - c) je-li prokázáno splnění všech požadovaných dalších činností **Zhotovitele** dle čl.3.1. c) této Smlouvy
- 12.2. Po dokončení předmětu Smlouvy vyzve **Zhotovitel** písemně **Objednatele** k převzetí předmětu plnění v místě provádění stavby.
Výzvu zašle **Zhotovitel** nejpozději 15 dní před navrhovaným termínem zahájení přejímacího řízení.
Zhotovitel a **Objednatel** se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu plnění zápis, a to i

v případě dřívějšího dokončení předmětu smlouvy.

- 12.3 Nejpozději při převímacím řízení předá **Zhotovitel** **Objednateli** nezbytné doklady prokazující splnění podmínek uvedených ve čl. 3.1 a) až c) této Smlouvy.
- 12.4 Převezme-li **Objednatel** předmět plnění s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, bude sjednán termín jejich odstranění v zápise o předání a převzetí předmětu plnění. O následném odstranění všech vad a nedodělků bude sepsán samostatný zápis potvrzený **Objednatelem** a **Zhotovitelem**.

13. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ DÍLA

- 13.1 Práva z vadného plnění díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanovením Občanského zákoníku.
- 13.2 **Zhotovitel** ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních předpisů a ČSN, ČSN EN ISO 9001:2016 a požadovaných standardů.
- 13.3. Na zhotovené dílo dává **Zhotovitel** **Objednateli** záruku za jakost stavebních prací na dobu **60 měsíců** a za jakost strojů a zařízení na dobu **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí plnění.

14. SMLUVNÍ POKUTY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou, z titulu neplnění níže uvedených závazků z této Smlouvy, tyto pokuty :
- a) Za prodlení **Zhotovitele** se splněním sjednaného termínu pro **dokončení plnění** je povinen **Zhotovitel** zaplatit **Objednateli** smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- b) Za prodlení **Zhotovitele** se splněním sjednaného termínu pro **předání plnění** je povinen **Zhotovitel** zaplatit **Objednateli** smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- c) Za prodlení **Zhotovitele** s **odstraněním vad a nedodělků** je povinen **Zhotovitel** zaplatit **Objednateli** smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, každý nedodělek a každý den prodlení s jejím odstraněním oproti lhůtě k odstranění stanovené v protokolu o předání a převzetí plnění.
- d) Za prodlení **Zhotovitele** se splněním povinnosti z titulu **odpovědnosti za vady plnění** dle této Smlouvy uplatněné **Objednatelem** v rámci záruky za jakost plnění **Objednatelem** je povinen **Zhotovitel** zaplatit **Objednateli** smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení.

- e) Za prodlení **Zhotovitele** s **vyklizením staveniště** oproti sjednanému termínu dle této Smlouvy **Zhotovitel** zaplatí **Objednateli** smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení.
- f) Za porušení povinnosti **Zhotovitele** sjednané ve **čl.9, bod 9.11, 9.13 nebo 9.14** této Smlouvy, které zjistí oprávněná osoba **Objednatele** a potvrdí jej do stavebního deníku **Zhotovitel** zaplatí smluvní pokutu ve výši **100.000,-Kč**.
- g) Za prodlení **Objednatele** se **zaplacením dohodnutých plateb** ve smluvené lhůtě splatnosti je povinen **Objednatel** zaplatit **Zhotoviteli** smluvní pokutu ve výši **0,1%** z částky s jejíž úhradou je **Objednatel** v prodlení za každý započatý den prodlení.
- h) Za porušení povinnosti **Zhotovitele** sjednané ve **čl.1, bod 3.1, odst.c, box „Dodržení zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací“** dle této Smlouvy **Zhotovitel** zaplatí **Objednateli** smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý případ porušení zásad.
- ch) Za porušení povinnosti **Zhotovitele** sjednané ve čl. 9.21 této Smlouvy, které zjistí oprávněná osoba **Objednatele** a potvrdí jej do deníku, zaplatí **Zhotovitel** **Objednateli** smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** za každou ukončenou hodinu překročení sjednaného **maximálního času 24 hodin**.
-

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1 Od této Smlouvy lze odstoupit v případech stanovených obecně platnými právními předpisy a v případech sjednaných v této smlouvě.
- 15.2 **Objednatel** má právo písemně odstoupit od této Smlouvy v případě, že **Zhotovitel** uvedl v nabídce v opatřovacím řízení informace neodpovídající skutečnosti, a tyto informace rozhodujícím způsobem ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky. Pokud k zjištění této skutečnosti dojde po zahájení stavebních prací, **Zhotovitel** na podkladě písemné výzvy **Objednatele** neprodleně přeruší práce na předmětu smlouvy.
- 15.3 Jestliže **Zhotovitel** nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může **Objednatel** prostřednictvím písemné výzvy požadovat po **Zhotoviteli** bezodkladné odstranění takového neplnění nebo zanedbání.
Jestliže **Zhotovitel** předmětné neplnění nebo zanedbání neodstraní ve lhůtě nejdéle 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy **Objednatele** má **Objednatel** právo od této Smlouvy písemně odstoupit.
- 15.4 Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně.
-

16. PODDODÁVKY

- 16.1 **Zhotovitel** zajistí provádění prací především svými pracovníky. Provedení jednotlivých prací či dodávek je oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. **Zhotovitel** za činnost a dodávky poddodavatele odpovídá **Objednateli** tak, jako by je prováděl sám, včetně uplatnění práv z vadného plnění díla sjednaných v čl. 13. této Smlouvy.
- 16.2 **Zhotovitel** je povinen průběžně při jakékoliv změně a kdykoliv na písemnou výzvu oprávněných osob **Objednatele** předložit **Objednateli** písemný seznam všech svých subdodavatelů a smlouvy o dílo uzavřené s těmito subdodavateli.
-

17. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 17.1 Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství, pokud není zákonná povinnost tyto skutečnosti zveřejnit. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody.
- 17.2 Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 17.3 **Zhotovitel** je odpovědný za škodu, kterou způsobí **Objednateli**, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy **Zhotovitelem** a jeho poddodavateli, s výjimkou případů, kdy byly sjednány smluvní pokuty uvedené v článku 14. této Smlouvy.
- 17.4 **Zhotovitel** bere na vědomí, že Jihočeský vodárenský svaz je právnickou osobou, v níž mají většinovou účast obce, které nevykonávají rozšířenou působnost, a proto se na tuto Smlouvu v souladu s §3 odst. 2 písm. k) Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále „Zákon“), nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále „Výjimka“).
-

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku sporu je v I. stupni k rozhodnutí sporu věcně příslušný soud v Českých Budějovicích.
- 18.2 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.

- 18.3 Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 18.4 Nedílnou součástí Smlouvy je :
Příloha č.1 : Nabídkový položkový rozpočet stavby (odst. 6.2 této Smlouvy)
Příloha č.2 : Finanční a časový harmonogram postupu stavebních prací (odst. 9.15 této Smlouvy)
Samostatnou, odděleně uloženou součástí Smlouvy, je opatřovací dokumentace a nabídka **Zhotovitele**.
- 18.5 Tato Smlouva je uzavírána **Zhotovitelem** a **Objednatelem**, jako osobami, které mají právnickou osobnost, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a je uzavírána a podepsána **Zhotovitelem** podpisem osob, které jsou oprávněny právně za **Zhotovitele** jednat a tuto Smlouvu platně uzavřít a stejně tak je uzavírána a podepsána **Objednatelem** podpisem osob, které jsou oprávněny právně za **Objednatele** jednat a tuto Smlouvu platně uzavřít.

V

dne

V Českých Budějovicích, dne

Zhotovitel :**Objednatel :**

.....
KaHa Hranice s.r.o.
Petr Kafka
jednatel

.....
Jihočeský vodárenský svaz
Antonín Princ
předseda představenstva a ředitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 98039
Stavba: Oprava vstrojení šachty č. 340 u VDJ Hodušín

KSO:
Místo: VDJ Hodušín

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2024

Zadavatel:
Jihočeský vodárenský svaz

IČ: 49021117
DIČ: CZ49021117

Uchazeč:
KaHa Hranice s.r.o.

IČ: 26835703
DIČ: CZ26835703

Projektant:
Vladimír Sedláček

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			566 130,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 566 130,00	Výše daně 118 887,30
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			685 017,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	98039		
Stavba:	Oprava vystrojení šachty č. 340 u VDJ Hodušín		
Místo:	VDJ Hodušín	Datum:	6. 5. 2024
Zadavatel:	Jihočeský vodárenský svaz	Projektant:	Vladimír Sedláček
Uchazeč:	KaHa Hranice s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		566 130,00	685 017,30
PS 01	Strojní část	555 630,00	672 312,30
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	10 500,00	12 705,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava vstrojení šachty č. 340 u VDJ Hodušín
Objekt:
PS 01 - Strojní část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Jihočeský vodárenský svaz

Uchazeč:
KaHa Hranice s.r.o.

Projektant:
Vladimír Sedláček

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2024

IČ: 49021117
DIČ: CZ49021117

IČ: 26835703
DIČ: CZ26835703

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			555 630,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	555 630,00	21,00%	116 682,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			672 312,30

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava vystrojení šachty č. 340 u VDJ Hodušín
Objekt: PS 01 - Strojní část

Místo: Datum: 6. 5. 2024
Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: Vladimír Sedláček
Uchazeč: KaHa Hranice s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	555 630,00
M - Práce a dodávky M	555 630,00
22-M - Montáže technologických zařízení	555 630,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava vystrojení šachty č. 340 u VDJ Hodušín
Objekt: PS 01 - Strojní část

Místo: Datum: 6. 5. 2024
Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: Vladimír Sedláček
Uchazeč: KaHa Hranice s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 555 630,00

D M Práce a dodávky M 555 630,00

D 22-M Montáže technologických zařízení 555 630,00

1	K	220010002	Technologická část strojní	kpl	1,000	555 630,00	555 630,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	----------------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

P
Poznámka k položce:
viz příloha PS 01

Položka	Pozice	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena CZK/m.j.	Celková cena CZK
		PS 01 Technologická část strojí						
	1.	Stroje a zařízení						
1	1.1	Přivařovací příruba s krkem DN 300 PN 10 dle ČSN EN 1092-1+A1 typ 11 s těsnící lištou B1 Napojované potrubí: Ø 323,9x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, dle ČSN EN 10088-1			ks	1	4 090,00	4 090,00
2	1.2	Redukce excentrická podélně svařovaná, mořená Ø 323,9/168,3x3mm; stavební délka 203mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, dle ČSN EN 10088-1			ks	2	4 040,00	8 080,00
3	1.3	Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 168,3x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, dle ČSN EN 10088-1			m	2	1 960,00	3 920,00
4	1.4	Přivařovací příruba plochá DN 150 PN 10 dle ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 s těsnící lištou B1 Napojované potrubí: Ø 168,3x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, dle ČSN EN 10088-1			ks	5	1 610,00	8 050,00
5	1.5	Přírubové šoupátko DN 150 PN 16 s ručním kolem Parametry zařízení: rozměry a vrtání přírub dle EN 1092-2; provedení armatury dle EN 1171, EN 1074-1 a EN 1074-2; stavební délka EN 558-1 GR 14 (F4, krátká stavební délka); Příslušenství: ruční kolo Materiálové provedení: tělo, vrchní díl, klín, centrovací příruba - tvárná litina; vřeten - duplexní ocel; bezpečnostní šroub - korozivzdorná ocel; Atest pro styk s pitnou vodou	4000E3 150/16	Hawle	ks	2	19 800,00	39 600,00
6	1.6	Axiálně pevná spojka pro potrubí z korozivzdorné oceli Ø 168,3x3,0mm; rozsah průměrů potrubí 166,6 - 170,0mm; maximální provozní tlak p= 16 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu provozních tlaků; Materiálové provedení: objímka, čepy - AISI 316L; zářezné kroužky - AISI 301; šrouby - A4-80; těsnící manžeta - EPDM	Straub GRIP W5	Hennlich	ks	1	2 950,00	2 950,00
7	1.7	Přivařovací příruba s krkem DN 150 PN 16 dle ČSN EN 1092-1+A1 typ 11 s těsnící lištou B1 Napojované potrubí: Ø 168,3x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, dle ČSN EN 10088-1			ks	1	1 510,00	1 510,00
8	1.8	Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 355,6/323,9x3mm; stavební délka 95mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, dle ČSN EN 10088-1			ks	1	2 980,00	2 980,00
9	1.9	Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 355,6x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, dle ČSN EN 10088-1			m	1	5 040,00	5 040,00
10	1.10	Přivařovací příruba plochá DN 350 PN 10 dle ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 s těsnící lištou B1 Napojované potrubí: Ø 355,6x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, dle ČSN EN 10088-1			ks	1	6 240,00	6 240,00
11	1.11	Axiálně pevná multitoleranční spojka s přírubou DN 350 PN 10 pro LT potrubí DN 350; úhlové vychýlení potrubí až 4°; rozsah průměrů potrubí 352-396mm; Materiálové provedení: tělo, upínací kroužek - tvárná litina; těsnění - elastomer; přitlačný kroužek - POM; spojovací materiál, rozpěrné pouzdro, jistící prvek - korozivzdorná ocel	7994	Hawle	ks	1	67 600,00	67 600,00
12	1.12	Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 114,3x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, dle ČSN EN 10088-1			m	4	1 400,00	5 600,00

13	1.13	Přivařovací příruba plochá DN 100 PN 10 dle ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 s těsnící lištou B1 Napojované potrubí: Ø 114,3x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, dle ČSN EN 10088-1			ks	4	1 160,00	4 640,00
14	1.14	Přírubové soupátko DN 100 PN 16 s ručním kolem Parametry zařízení: rozměry a vrtání přírub dle EN 1092-2; provedení armatury dle EN 1171, EN 1074-1 a EN 1074-2; stavební délka EN 558-1 GR 14 (F4, krátká stavební délka); Příslušenství: ruční kolo Materiálové provedení: tělo, vrchní díl, klín, centrovací příruba - tvárná litina; vřeten - duplexní ocel; bezpečnostní šroub - korozivzdorná ocel; Atest pro styk s pitnou vodou	4000E3 100/16	Hawle	ks	2	12 500,00	25 000,00
15	1.15	Koleno svařované mořené 90° Ø 168,3x3mm Poloměr zaoblení: R= 229mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301, X5CrNi 18-10, dle ČSN EN 10088-1			ks	4	1 160,00	4 640,00
16	1.16	Nátrubek přivařovací DN 15 PN 16 vnitřní závit 1/2" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1			ks	1	60,00	60,00
17	1.17	Kulový kohout vzorkovací DN 15 PN 16 s vnějším závitem 1/2", páka, koleno 90° na výtoku Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN EN 10088-1			ks	1	1 300,00	1 300,00
18	1.18	Nátrubek přivařovací DN 25 PN 16 vnější závit 1" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1			ks	1	90,00	90,00
19	1.19	Kulový kohout nerezový plnoprotokový dvoudílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", s pákou, atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; Médium: pitná voda			ks	1	240,00	240,00
20	1.20	Automatický od a zavzdušňovací ventil DN 25 PN 16 s vnějším závitem 1"; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: tělo, podpora - zesílený polyamid; plovák - polypropylen; těsnění - EPDM; Médium: pitná voda	10.8.1	AVK Vodka	ks	1	5 200,00	5 200,00
21	1.21	Nátrubek přivařovací DN 50 PN 16 vnější závit 2" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1			ks	1	210,00	210,00
22	1.22	Kulový kohout nerezový plnoprotokový dvoudílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou, atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; Médium: pitná voda			ks	1	780,00	780,00
23	1.23	Nerezová bajonetová spojka C52 s vnějším závitem 2"			ks	1	3 640,00	3 640,00
24	1.24	Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 168,3x3mm; 2kpl. kotevní a spojovací materiál; 1kpl. kotevní třmen; výška podpěry 700mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN EN 10088-1			kpl.	3	3 500,00	10 500,00
25	1.25	Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 355,6x3mm; 2kpl. kotevní a spojovací materiál; 1kpl. kotevní třmen; výška podpěry 530mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN EN 10088-1			kpl.	1	5 960,00	5 960,00
26	1.26	Nerezová svařovaná konzolová podpěra potrubí Ø168,36x3mm; 2kpl. kotevní a spojovací materiál; 1kpl. kotevní třmen; vzdálenost osy potrubí od stěny 150mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN EN 10088-1			kpl.	2	3 450,00	6 900,00

27	1.27	Strukturální kotevní bod včetně spojovacího a kotevního materiálu			kpl.	1	1 950,00	1 950,00
28	1.28	Přidržovací madla Z01			kpl.	1	6 960,00	6 960,00
29	1.29	Axiálně pevná spojka pro potrubí z korozivzdorné oceli Ø 114,3x3,0mm; rozsah průměrů potrubí 113,2 - 1115,4mm; maximální provozní tlak p= 22 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu provozních tlaků; Materiálové provedení: objímka, čepy - AISI 316L; zářezné kroužky - AISI 301; šrouby - A4-80; těsnící manžeta - EPDM	Straub GRIP W5	Hennlich	ks	1	5 760,00	5 760,00
30	1.30	Zaslepení potrubí ocel DN 200 přivařením plechu tl. 8,0mm, ocel tř.11			ks	1	1 250,00	1 250,00
	2.	Pomocné a přípravné práce a konstrukce						
31	2.1	Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu			kpl.	1	5 000,00	5 000,00
32	2.2	Mechanické očištění a omytí nerezového potrubí a svarů			kpl.	1	6 500,00	6 500,00
33	2.3	Moření povrchu nového nerezového potrubí a svarů vč. omytí povrchu potrubí po moření, neutralizace a likvidace odpadní vody s obsahem mořícího přípravku			kpl.	1	6 000,00	6 000,00
34	2.4	Pasivace svarů nového nerezového potrubí vč. omytí povrchu potrubí po pasivaci, neutralizace a likvidace odpadní vody s obsahem pasivačního přípravku			kpl.	1	5 000,00	5 000,00
35	2.5	Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; cca 20 ks			kpl.	1	1 800,00	1 800,00
36	2.6	Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí,			kpl.	1	300,00	300,00
37	2.7	Označení elektropohonů dle vnitřní směrnice JVS			kpl.	1	300,00	300,00
38	2.8	Výrobní a dílenská dokumentace atypických technologických prvků a kotevních prvků			kpl.	1	2 500,00	2 500,00
39	2.9	Dokumentace skutečného provedení technologické části strojní, 4 paré a digitální formát (pdf a doc, xls, dwg)			kpl.	1	20 000,00	20 000,00
40	2.10	Doprava zařízení na stavbu			kpl.	1	20 000,00	20 000,00
41	2.11	Montáž zařízení			kpl.	1	111 000,00	111 000,00
	3.	Těsnící a drobný montážní materiál						
42	3.1	Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1 Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou Přírubový spoj DN 350 PN 10 - 1 ks Přírubový spoj DN 300 PN 10 - 1 ks Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 6 ks Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 4 ks			kpl.	1	4 960,00	4 960,00
43	3.2	Spojovací materiál přírubových spojů Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena Matice šestihranná DIN 934/A4 2x podložka DIN 125A/A2 Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Přírubový spoj DN 350 PN 10 - 1 ks Přírubový spoj DN 300 PN 10 - 1 ks Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 6 ks Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 4 ks			kpl.	1	12 980,00	12 980,00

44	3.3	Drobný montážní materiál				kpl.	1	5 000,00	5 000,00
45	3.4	Těsnící materiál závitových spojů				kpl.	1	500,00	500,00
	4.	Povrchová úprava nových a stávajících ocelových potrubí z oceli tř. 11							
46	4.1	Otryskání povrchu potrubí na Sa 2 1/2 dle EN ISO 8501-1				m ²	2	2 350,00	4 700,00
47	4.2	Očištění a odmaštění povrchu				m ²	2	300,00	600,00
48	4.3	Dodávka a nátěr povrchu penetračním nátěrem Serviwrap Primer AB				m ²	2	1 500,00	3 000,00
49	4.4	Dodávka a aplikace výplňového tmelu Serviwrap Moulding Putty				kg	6	950,00	5 700,00
50	4.5	Dodávka a aplikace antikorozní samolepící asfalto-kaučukové pásky Serviwrap R30A šířky 150mm, tl. 1,65mm; aplikace pásky s překryvem 50%,				m	30	135,00	4 050,00
51	4.6	Dodávka a aplikace PVC vnější ochranné pásky Serviwrap Outerwrap šířky 150mm, tl. 0,255mm; aplikace pásky s překryvem 50%,				m	30	50,00	1 500,00
	5.	Demontáže							
52	5.1	Šetrná demontáž, zpětná montáž technologického vystrojení - indukční průtokoměr DN 150 PN 10 Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, provizorní podepírání demontovaného zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny v manipulační komoře čerpací stanice, odpojení od přívodu el. energie				kg	50	50,00	2 500,00
53	5.2	Vybourání zděných podpěrných bloků technologie včetně vodorovných a svislých přesunů, nakládání na automobil, odvozu do 30 km a likvidace vybouraného materiálu				kg	1 000	31,00	31 000,00
54	5.3	Demontáž technologického zařízení: - demontáž stávajícího armaturního a trubního vystrojení armaturní šachty Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční dopravu stávajícími montážními otvory, provizorní podepírání demontovaného zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny v úpravně vody, nakládání demontovaného zařízení na automobil, vypouštění provozních náplní zařízení včetně zajištění odpovídacích nádob na provozní náplně.				kg	1 500	35,00	52 500,00
55	5.4	Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařízení a jejich provozních náplní vč. poplatků za likvidaci nebo uložení odpadu; peníze získané prodejem železného šrotu budou předány investorovi;				kg	1 500	5,00	7 500,00
PS 01 Technologická část strojní CELKEM:								555 630,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava vstrojení šachty č. 340 u VDJ Hodušín
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Jihočeský vodárenský svaz

Uchazeč:
KaHa Hranice s.r.o.

Projektant:
Vladimír Sedláček

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2024

IČ: 49021117
DIČ: CZ49021117

IČ: 26835703
DIČ: CZ26835703

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 500,00	21,00%	2 205,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			12 705,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava vystrojení šachty č. 340 u VDJ Hodušín
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:
Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz
Uchazeč: KaHa Hranice s.r.o.

Datum: 6. 5. 2024
Projektant: Vladimír Sedláček
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	10 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 500,00

SOUPIS PRACÍ


Stavba: Oprava vstrojení šachty č. 340 u VDJ Hodušín
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 6. 5. 2024
Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: Vladimír Sedláček
Uchazeč: KaHa Hranice s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 500,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 500,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
P		Poznámka k položce: WC, náklady na elergie, úklid staveniště a ostatní náklady						
2	K	091504000	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	
P		Poznámka k položce: během a po ukončení výstavby včetně příjezdové cesty						



Pozn.	Dílo bude fakturováno na základě potvrzeného soupisu skutečně provedených prací ke konci daného kalendářního měsíce formou zálohy do 90%
-------	--

Pozn.