

SMLOUVA O DÍLO Č. 10/2015

uzavřená podle § 536 a následujících ustanovení paragrafů
zákona č.513/1991 Sb. (Obchodního zákoníku) ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele:

u zhotovitele: I. etapa

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Obec Kateřinice**
Obecní úřad Kateřinice, Kateřinice 242, 756 21 pošta Ratiboř
Zastoupený: Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D. – starosta obce
IČO : 00303917
Bankovní spojení: ČNB – Česká národní banka
číslo účtu: 94-912851/0710
Telefon: 571 40 955
Email.: starosta@obeckaterinice.cz

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: Jiří Kuzník
Provozovna a doruč. adresa: Kateřinice 313, 756 21
Zastoupený: Jiří Kuzník
IČO: 13631918
DIČ: CZ 5609301709
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 2967282/0300
Telefon, fax:
Mobil.: 603148575
E-mail : jirikuznik@seznam.cz
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací: Jiří Kuzník

Článek 2 Výchozí podklady, údaje a základní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je prohlídka místa plnění VZ.
- 2.2 Název stavby: „Bezbariérový přístup prostor MŠ, obecního úřadu, kulturního domu a jídelny I. etapa“
- 2.3 Místo stavby: Obec Kateřinice, k.ú. Kateřinice
- 2.4 Základní ustanovení:

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dohodnutý předmět plnění dle článku 3. této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit při realizaci díla a dále zaplatit v této smlouvě dohodnutou cenu.

Článek 3 Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se ve smyslu základních ustanovení v článku 2 této smlouvy zavazuje provést:
Zhotovení stavby v rozsahu položkového rozpočtu a předložené PD I. etapy.
- 3.2 Všechny materiály a výrobky použité zhotovitelem budou mít standardní vlastnosti, respektující stavební zákon č. 183/2006 Sb. a pozdějších novel. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované v rozsahu podle části 3.1 bude mít stejné technické ukazatele.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 3.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje sám i se svými subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Článek 4 Podmínky provádění díla

- 4.1 Objednatel zajistí u uživatele zhotoviteli napojení na napětí 230 V / 3.6 kW a vodu na omytí nářadí a oplach stavebních konstrukcí.
- 4.2 Zhotovitel prohlašuje, že na pracovištích, která mu byla nebo budou předána objednatelem k provedení předmětu díla této smlouvy, budou pracovat pouze pracovníci zhotovitele a případných subdodavatelů.
- 4.3 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků pohybujících se v prostoru prováděných dodávek montáží a dále za dodržování hygienických norem při své činnosti. Při provádění přepravy materiálu bude zhotovitelem dodržována vyhláška č.99/1989 Sb. v platném znění. Údržba veřejných komunikací používaných pro přepravu materiálů bude prováděna v souladu s požadavky zákona č.13/1997 Sb. v platném znění. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, odstraní na vlastní náklady, vč. poplatků na skládce, odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti na staveništi.

Článek 5 Doba plnění

- 5.1 Termíny plnění jsou dohodnuty následující:

Zahájení: 20.4.2015

Dokončení: 30.12.2015

- 5.2 Jestliže zhotovitel připraví řádně dokončené dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším dohodnutém termínu.
- 5.3 Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě a příznivých klimatických podmínkách včetně použité technologie prováděných prací.

Článek 6 Cena

- 6.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů, je doložena cenovou kalkulací (příloha smlouvy č.2) a je stanovena ve výši :
- 6.2

Celková cena bez DPH: 3 631 447Kč

DPH 21 %: 762 604 Kč

Celková cena včetně 21%DPH: 4 394 051 Kč

- 6.3 Cena díla zahrnuje veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu smlouvy a **je stanovena jako nejvýše přípustná včetně DPH 21%**. Jednotkové ceny uvedené v kalkulaci prací jsou ceny maximální po celou dobu realizace díla.
- 6.4 Cena za dílo může být změněna pouze v případě, že v průběhu realizace dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu díla či termínu, nebo kvality provádění díla.
- 6.5 Veškeré možné změny v návaznosti na změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 3 této smlouvy, musí být před vlastní realizací písemně odsouhlaseny odpovědnými zástupci smluvních stran a následně provedeny písemnou formou dodatku k této smlouvě.

Článek 7 Platební podmínky

- 7.1 Fakturace a placení ceny za dílo bude probíhat měsíčně dle rozsahu provedených prací.
- 7.2 Splatnost faktur je stanovena na min. **45** dní.
- 7.3 Jednotlivé platební doklady budou obsahovat tyto údaje:
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ
 - název stavby, číslo smlouvy, číslo platebního dokladu
 - číslo smlouvy, kterou je poskytována dotace
 - den odeslání a den splatnosti faktury
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - účtovanou částku včetně DPH
 - rozpis dosud účtovaných částek
 - splatnost daňového dokladu v souladu se smlouvou
 - razítko a podpis oprávněné osoby
 - podpis oprávněné osoby objednatele na soupisu prací
- 7.4 V případě, že platební doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. 7.3 této smlouvy, objednavatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného platebního dokladu objednavateli.
- 7.5 Daňové doklady k proplacení bude zhotovitel předkládat objednateli na adresu:
Obec Kateřinice, Kateřinice 242, 756 21 pošta Ratiboř, Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D. – starosta
- 7.6 Celkové vyúčtování ceny díla bude provedeno do 5 dnů po splnění závazku řádného provedení a splnění díla konečným daňovým dokladem vystaveným zhotovitelem a potvrzeným zástupcem objednatele. Z dokladu bude zřejmá celková cena, odpočet již provedené měsíční fakturace a částka zbývající k proplacení.

Článek 8 Záruční doba a odpovědnost za vady

- 8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele.
- 8.2 Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí poslední předávané části díla.
- 8.3 Zhotovitel zodpovídá za jakost provedených prací a dodávek **po dobu min 60 měsíců na stavební práce, výrobky dle záručních listů dodavatele.**
- 8.4 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.
- 8.6 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného pracovníka zhotovitele podle 1. článku této smlouvy.
- 8.7 Odpovědnost zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny pracovníky třetích stran, vyšší mocí.

Článek 9
Spolupůsobení objednatele

- 9.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebné informace, týkající se zhotovitelem realizovaného předmětu díla a součinnost při získávání různých souhlasů a povolení.

Článek 10
Spolupůsobení zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel bude dodržovat zákon 125/97 Sb. ve znění pozdějších novelizací a veškeré předpisy platné pro nakládání s odpady. Případné sankce ze strany kontrolních orgánů při nedodržení těchto předpisů bude hradit zhotovitel.
- 10.2 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecné závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a státního odborného dozoru.
- 10.3 Zhotovitel bude dodržovat v místě staveniště zákaz konzumování jakéhokoliv alkoholu a omamných látek.

Článek 11
Kontrola provádění díla

- 11.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele z hlediska kvality, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu formou inspekce, a to jen prostřednictvím svých zástupců, které k tomu pověřil v této smlouvě
- 11.2 Jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnost zhotovitele není v souladu s touto smlouvou, technologickými a technickými předpisy, ČSN, bezpečnostními předpisy nebo realizační projektovou dokumentací, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady vzniklé vadným konáním a dílo provádět řádným způsobem. Pokud tak zhotovitel neprodleně neučiní, je objednatel oprávněn zastavit práce do provedení nápravy.
- 11.3 Zhotovitel je povinen připomínky akceptovat a zjednat nápravu v souladu se smlouvou nebo realizačním projektem.
- 11.4 Připomínky objednatele, které se týkají bezpečnosti provozu zařízení, a bezpečnosti pracovníků v obci bude zhotovitel respektovat neprodleně.
- 11.5 Inspekce prováděná objednatel v průběhu provádění prací nezbavuje zhotovitele vlastní zákonné odpovědnosti a odpovědnosti z plnění smluvních povinností podle této smlouvy.
- 11.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 11.7 Zhotovitel se zavazuje vyzvat s třídním předstihem objednatele k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
- 11.8 Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván 3 dny předem, nedostaví k prohlídce prací, zhotovitel může pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli, mimo smluvní cenu, náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací v případě, že se neprokáže vada zakrytých prací.
- 11.9 O dobu provádění těchto prací se prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla.
- 11.10 Zhotovitel se zavazuje uvědomit objednatele o veškerých prováděných zkouškách, nátěrech a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla a přizvat k nim zástupce objednatele.
- 11.11 Dílo musí splňovat všechny podmínky dané příslušnými ČSN, platnými pro daný typ díla v době jeho realizace.

- 11.12 Zhotovitel provede na díle, včetně případů odsouhlasených změn, všechny zkoušky předepsané ČSN. Úspěšnost těchto předepsaných zkoušek zdokumentuje zhotovitel formou vyžadovanou ČSN.

Článek 12 Vyklizení pracoviště

- 12.1 Zhotovitel vyklidí pracoviště max. do 10 dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

Článek 13 Vedení stavebního deníku

- 13.1 Zhotovitel povede vlastní stavební deník v obvyklém obsahu, jehož první kopii bude předávat zástupci objednatele ve věcech smluvních, předání a převzetí dodávek a prací. Oprávnění psát do deníku mají zástupci objednatele a zhotovitele, uvedení v této smlouvě nebo pracovníci jimi pověřeni zápisem v tomto deníku
- 13.2 Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
- 13.3 V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně na základě upozornění o existenci zápisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 13.4 Stavební deník bude uložen u vedoucího stavby a bude kdykoliv přístupný odpovědnému zástupci objednatele pro provádění zápisů či k nahlédnutí.

Článek 14 Předání díla

- 14.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 14.2 O předání a převzetí ukončeného díla bude proveden zápis mezi smluvními stranami, formou protokolu o odevzdání a převzetí. Dokončení díla oznámí zhotovitel min. 5 dní předem formou písemné žádosti na svolání jednání o odevzdání a převzetí.
- 14.3 Pokud se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami bude součástí zápisu specifikace vad a nedodělků včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.
- 14.4 Na základě vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předat zejména:
- doklady a atesty o použitém materiálu
 - kompletní zápisy ve stavebním deníku
 - prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla
 - prohlášení o shodě použitých výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. včetně dalších dokladů daných prováděcími předpisy a nařízeními, které prokazují, že výrobek nemůže ohrožovat bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí, např. u dovážených zahraničních zařízení případné schválení dovozu od IBP, od příslušné zkušebny ČR apod.
 - doklady o uložení stavebního odpadu na skládku – pokud bylo zapotřebí
- 14.5 Přílohou zápisu o předání a převzetí bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů.
- 14.6 Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s ČSN, uvedenými v seznamu českých norem, zveřejněných Českým normalizačním institutem v seznamech, vydávaných každý rok.

Článek 15 Vlastnické právo, škody na zhotovované věci

- 15.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla.

Článek 16
Smluvní pokuty

- 16.1 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý i započatý den, po který je v prodlení se splněním závazků vyplývajícím z předmětu díla, vůči konečnému termínu sjednanému v této smlouvě o dílo.
- 16.2 Povinnost zaplatit smluvní pokutu však zhotoviteli nevznikne, došlo-li k prodlení se splněním závazku v důsledku okolností, které vylučují odpovědnost, tedy okolností, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a bránily mu ve splnění závazku.
- 16.3 V případě opoždění objednatele s placením, má zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši dle obchodního zákoníku v platném znění a to ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Článek 17
Vyšší moc

- 17.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu vyšší moci, prodlouží termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky nebo stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie, místní a podnikové stávky apod.

Článek 18
Odstoupení od smlouvy

- 18.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy.
- 18.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání vyplývajících z této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně, s uvedením termínu, ke kterému se od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 18.3 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- bezdůvodné neplnění sjednaných termínů;
 - jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně či vadně nebo nerespektuje požadavky objednatele (rozhodnutí o tom, že zhotovitel plní nekvalitně či vadně, je na straně objednatele a bude doloženo zápisem do stavebního deníku).
- 18.4 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- nesplnění finančních závazků v daných termínech nebo dohodnutých náhradních termínech.
- 18.5 V případě odstoupení objednatele od této smlouvy náleží zhotoviteli cena již provedených prací a dodávek na místě plnění.
- 18.6 Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel (zhotovitel) zhotoviteli (objednateli) formou doporučeného dopisu s doručenkou.
- 18.7 Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními dle §345 a násl. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 18.8 **Pokud obec Kateřinice neobdrží na výše uvedenou stavbu dotaci a tím nezajistí finanční prostředky na realizaci celé stavby, pozbývá tato smlouva platnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.**

- 18.9 Stavba bude zahájena až po výslovném souhlasu obce Kateřinice a na základě písemného předání staveniště. Veškeré práce, nákup materiálu nebo jiné činnosti spojené s realizací této stavby uskutečněné před písemným předáním staveniště a souhlasem obce, nebudou obcí akceptovány a jdou k tíži zhotovitele.

Článek 19 Ostatní ujednání

- 19.1 Zhotovitel se bude zúčastňovat jednání (kontrolních dnů) ke sledování průběhu realizace, která bude realizovat objednatel. Termíny kontrolních dnů budou dohodnuty samostatně dohodou smluvních stran. Z jednání bude pořízen písemný zápis.
- 19.2 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 19.3 Dodavatel viditelně umístí při realizaci stavby informativní ceduli o prováděné stavbě, kde uvede investora, dodavatele, technickou pomoc, poskytovatele dotace a druh dotace, termíny realizace, finanční náročnost celé akce včetně všech potřebných značek a log.

Článek 20 Závěrečná ujednání

- 20.1 Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 20.2 Smlouva nabývá účinnosti a platnosti (v souladu s §269 a následných ustanovení obchodního zákoníku) dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 20.3 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací dodatku) provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v platnost a v účinnost dnem podpisu obou stran.
- 20.4 Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními obchodního a občanského zákoníku České republiky.
- 20.5 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany.
- 20.6 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
- 20.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Kateřinice dne: 15. 4. 2015 V Kateřinicích dne: 15. 4. 2015


Zhotovitel:

Objednatel:


Zhotovitel

Jiří KUŠNÍŘ
stavební práce
756 21 Kateřinice 313
IČO: 13631918
DIČ: CZ5609301709


Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D., starosta obce



Rozpočtové náklady v Kč

Základ 0%	0,00		
Základ 10%	0,00	DPH 10%	
Základ 21%	3631 447,00	DPH 21%	
		0,00	Celkem bez DPH
		762 604	Celkem včetně DPH
			3631 447,00
			4 394 051

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	Ing. Vojtěch ZUBIČEK, Ph.D. starosta obce	Jiří Kuzník
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

ROZPOČET

BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP PROSTOR MŠ, OÚ, KULTURNÍHO DOMU A JÍDELNY - I.etapa

I. Etapa - dotační titul MMR: Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2015

II. Etapa - dotační titul MMR: DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 2014

Investor: OBEC KATEŘINICE, Kateřinice 242, 756 21

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VSTUPNÍ OBJEKT				3 070 157
Příprava území - demolice stávajícího zděného přístavku vč. likvidace sutí, odstranění asfaltové plochy vč. likvidace sutí	kus	1,0	0	II. Etapa
Výkop jam rýh v hor. 1-4. tř. vč odvozu a poplatku za skládku zeminy	m3	238,1	657	156 432
Vybourání základů ve výkopu	m3	2,7	6 800	18 360
Zásyp okolo objektů vč. dodávky ŠP	m3	88,5	370	32 745
Základové pasy C 16/20	m3	15,8	5 100	80 580
Betonová vana výtahu, stěny, strop - kompletní konstrukce	m3	33,3	9 950	331 335
Svislé nosné konstrukce - keram. tvárnice 400mm	m2	49,7	0	II. Etapa
Svislé nosné konstrukce - keram. tvárnice 300mm	m2	302,5	900	272 250
Příčky porobeton 150 mm	m2	3,4	510	1 734
Monolitické stropy ze železbetonu tl. 200mm	m2	67,0	0	II. Etapa
Monolitické stropy ze železbetonu tl. 200mm	m2	55,0	1 797	98 835
Vybourání části střechy, krovu, úpravy a zapravení	m2	66,2	300	19 860
Monolitické desky ramena a mezipodesty schodiště ze železbetonu	m2	64,0	1 797	115 008
Schodišťové stupně prefa dl. 1,6 vč. povrchu pochůzí	m	108,8	620	67 456
Monolitické ŽB věnce, průvlaky, překlady, atiky	m3	19,5	7 400	144 300
Podkladní mazanina, podsyp a vodorovná izolace proti vodě	m2	55,1	535	29 478
Svislá izolace proti vodě	m2	38,6	190	7 334
Vnitřní omítky vč. malby	m2	606,4	170	103 088
Oddělení výtahové šachty akustickou izolací v tl. 30 mm	m2	35,0	120	4 200
SDK podhledy penetrace malba	m2	24,6	510	12 546
Skladba střechy nad 1.NP	m2	14,6	2 300	33 580
Skladba střechy nad průchodem	m2	65,2	0	II. Etapa
Skladba střechy nad 2.NP	m2	87,4	2 300	201 020
Finální vrstva fasády - pohledová, vč.kotvicích prvků a lešení	m2	244,0	0	II. Etapa
Fasáda nezateplená - obklad Cembonit, lešení	m2	70,0	850	59 500
Fasáda - probarvená omítka podhled, lešení	m2	77,5	410	31 775
Fasáda - probarvená omítka stěn, lešení		91,0	350	31 850
Skladba podlahy keramická dlažba penetrace potěr, vyrovnávací stěrka	m2	85,1	750	63 825
Vstupní dveře 3800/2500 s vybavením pro vozíčkáře vč. stavebních úprav	kus	1,0	80 000	80 000
Vstupní dveře 1500/2500 s vybavením pro vozíčkáře vč. stavebních úprav	kus	1,0	23 700	23 700
Dveře 1.PP 1křídlové v příčce	kus	1,0	3 000	3 000
Dveře 1.PP 1křídlové do stávajícího objektu vč. stavebních úprav	kus	1,0	10 800	10 800


Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Dveře do stávajících prostor 2.NP 2.křídlové vč. stavebních úprav	kus	1,0	17 950	17 950
Dveře do stávajících prostor půda 2.křídlové vč. stavebních úprav	kus	1,0	10 805	10 805
Okno hliník 1600/1000 parapety	kus	1,0	13 581	13 581
Okno PLAST 1500/1500 parapety vč. stavebních úprav	kus	1,0	17 330	17 330
Okno hliník 1550/7220 parapety	kus	1,0	83 150	83 150
Okno hliník 1900/2000 parapety	kus	1,0	26 750	26 750
Okno hliník 2000/2100 parapety	kus	1,0	30 030	30 030
Vybourání stáv. okna, zazdění, zapravení (u výtahu)	kus	2,0	5 964	11 928
Střešní světlík 1000/9400	kus	2,0	0	II. Etapa
Schodišťové zábradlí	m	53,5	2 000	107 000
Schodišťové madli	m	4,8	600	2 880
Vlajkové stožáry	kus	3,0	0	II. Etapa
Venkovní uzamykatelné vitríny	kus	1,0	0	II. Etapa
Úprava dešťového svodu	kus	1,0	3 500	3 500
Klempířské prvky	m	97,7	275	26 812
Výtah	ks	1,0	535 000	535 000
Elektroinstalace - montáž + dodávka	kus	1,0	81 350	81 350
Vstupní objekt - ostatní	kus	1,0	67 500	67 500
DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTU				185 109
1.NP - porobeton. příčka tl. 100 (m1.06)	m2	10,1	356	3 596
1.NP - dveře vnitřní 1kř. (m1.06)	kus	1,0	3 000	3 000
1.NP - keramické obklady na novém zdivu (m1.06)	m2	5,7	650	3 705
1.NP - keramické obklady na stáv. zdivu (m1.06)	m2	11,6	680	7 888
1.NP - keramická podlaha vč. odstranění podlahy stávající (m1.06)	m2	4,9	967	4 738
1.NP - omítka štuková malba (m1.06)	m2	19,0	170	3 230
1.NP - SDK podhled malba (m1.06)	m2	4,9	440	2 156
1.NP - instalační předstěna tl.200mm (m1.06)	m2	4,9	620	3 038
2.NP - Příčky porobeton 150 mm	m2	32,7	550	17 985
2.NP - keramické obklady na novém zdivu (m2.03)	m2	9,8	650	6 370
2.NP - Vnitřní omítky vč. malby	m2	70,3	170	11 951
2.NP - SDK podhledy penetrace malba (m2.02-2.06)	m2	59,9	510	30 549
2.NP - Skladba podlahy keramická dlažba penetrace potěr stěrka (m2.03)	m2	1,6	1 250	2 000
2.NP - Podlahy ostatní (m2.02,2.04-2.06)	m2	58,3	775	45 182
2.NP - Dveře 1křídlové v příčce	kus	2,0	3 000	6 000
2.NP - Dveře 1křídlové do stávající příčky vč. stavebních úprav	kus	1,0	4 800	4 800
2.NP - Dveře 1křídlové do stávajícího zdiva vč. stavebních úprav	kus	1,0	9 335	9 335
2.NP - Vybourání dveří 1.kř. zadívka otvoru tl. 450mm	kus	1,0	3 756	3 756
2.NP - Vybourání zdiva	m3	2,1	2 300	4 830
2.NP - Stěna 2250/3150 s dveřmi 1kř.	kus	1,0	11 000	11 000
Půda - Svislé nosné konstrukce - keram. tvárnice 400mm	m2	11,5	0	II. Etapa
Půda - Ocelové stojky vč. povrchové úpravy 3800	kus	4,0	0	II. Etapa
Půda - Dem.krytiny, úprava krovu, M+D okna, lemování, zapravení	kus	6,0	0	II. Etapa

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Úpravy stávajícího objektu - elektroinstalace - montáž, dodávka, rozvaděče	kus	1,0	0	II. Etapa
Úpravy stávajícího objektu - zdravotní instalace, vytápění	kus	1,0	0	II. Etapa
Rekonstrukce rozvodů počítačové sítě OÚ v budově 242 vč. centrální serverovny s příslušenstvím, vč. optické přípojky	kus	1,0	0	II. Etapa
Vybavení prostor obecního úřadu - nábytek (stoly, skříně, židle atd.)	kus	1,0	0	II. Etapa
Rekonstrukce systému odvětrání skříní kuchyně v budově č.p. 242 - 2.NP (VZT rekuperační jednotka 2500m3/h, požární klapky, potrubní rozvody vč. IZ, tlumiče hluku, vyústění na střechu objektu)	kus	1,0	0	II. Etapa
ZPEVNĚNÉ PLOCHY				376 181
Výkop jam rýh v hor. 1-4. tř. vč odvozu a poplatku za skládku zeminy	m3	50,0	895	44 750
Chodník ze zámkové dlažby pro pěší	m2	94,0	500	47 000
Pozemní komunikace ze zámkové dlažby pojižděná	m2	153,2	760	116 432
Chodník ze žulových kostek drobných pro pěší	m2	163,7	740	121 138
Pozemní komunikace ze žulových kostek pojižděná	m2	43,3	0	II. Etapa
Obubník silniční do betonového lože	m	104,5	0	II. Etapa
Přechod pro chodce - demontáž stávajícího přechodu zhotovení nového	kus	1,0	0	II. Etapa
Pásová vpust'	m	9,0	3 080	27 720
Osvětlení přechodu - elektroinstalace - montáž	kus	1,0	0	II. Etapa
Osvětlení přechodu - elektroinstalace - svítidlo, stožár, kabel	kus	1,0	0	II. Etapa
Osvětlení přechodu - elektroinstalace - zemní práce vč. základu stožáru	kus	1,0	0	II. Etapa
Zpevněné plochy - ostatní	kus	1,0	19 141	19 141

Celkem bez DPH	3 631 447
-----------------------	------------------

Celkem s DPH	4 394 051
---------------------	------------------

Jiří KUZNÍK
 stavební práce
 756 21 Kateřinice 313
 IČO: 13631918
 DIČ CZ560930179

Ing. Vojtěch ZUBÍČEK, Ph.D.
 starosta obce