

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Vážení dodavatelé,

dne 10. dubna 2013 byla zadavateli doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky: „**Rámcová smlouva na výkon odborné technické supervize projektové dokumentace pro realizaci stavby pro akci „Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov“**“, zadávané zadavatelem: **Liberecký kraj**, se sídlem U Jezů 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508, zastoupen **Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací**, IČ: 709 46 078, se sídlem České Mládeže 632/32, Liberec VI, PSČ 460 06.

Tímto zadavatel poskytuje k uvedené žádosti následující dodatečné informace:

Dodatečné informace č. 1

Žádost (dotaz) č. 1

Text žádosti (dotazu) dodavatele:

„V Příloze č. 4 – kalkulační model je uveden následující celkový předpokládaný počet hodin pro jednotlivé členy týmu:

- Vedoucí týmu	265,0 h
- Specialista – dopravní stavby	175,0 h
- Specialista – mosty a inženýrské konstrukce	70,0 h

Po prostudování přílohy č. 5 obsahující vybrané části projektové dokumentace ve stupni PDPS jsme nabyli dojmu, že stěžejní částí stavby jsou zejména SO řady 200 (tedy objekty spadající do působnosti specialisty pro mosty a inženýrské konstrukce – jedná se zejména o rozsáhlé objekty opěrných zdí v celkové délce 762 m), přičemž SO řady 100 (tedy objekty spadající do působnosti specialisty pro dopravní stavby) tvoří méně objemnou část stavby. Domníváme se, že předpokládané nasazení jednotlivých členů týmu by mělo odpovídat charakteru stavby. Vzhledem k tomu, že část zakázky bychom řešili pomocí externí subdodávky (což má významný vliv na tvorbu výsledné nabídkové ceny díla), prosíme o potvrzení správnosti předpokladů uvedených v příloze č. 4 – kalkulační model“.

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel na základě dotazu uchazeče upřesnil Přílohu č. 4 – kalkulační model takto:

- Vedoucí týmu	265 hod
- Specialista – dopravní stavby	70 hod
- Specialista – mosty a inženýrské konstrukce	175 hod

Uvedená oprava byla chybou v psaní, kdy se nedopatřením údaje u pozic prohodily.

Zadavatel zároveň poskytuje opravenou Přílohu č. 4 – kalkulační model, který je pro uchazeče závazný.

Zadavatel vzhledem k dodatečným informacím rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek na 19. 4. 2013 do 9 hod.

Přílohy:

Příloha č. 4 – kalkulační model 11 04 2013

V Jablonci nad Nisou 11. dubna 2013



Ing. Jan Růžička, ředitel

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

**Krajská správa silnic
Libereckého kraje,**
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (521)

Příloha č. 4 - kalkulační model

	počet hodin	Kč/hod bez DPH	cena celkem bez DPH
Vedoucí týmu	265		0
Specialista - Dopravní stavby	70		0
Specialista - mosty a inženýrské konstrukce	175		0
Cena celkem bez DPH			0

Hodinová sazba zahrnuje veškeré náklady spojené s výkonem činnosti a to včetně všech vedlejších nákladů jako např. cestovné, stravné, režijní náklady apod.