Zadavatel:
Mésto Jistebnice
se sidlem Namaésti 1, PSC 391 33 Jistebnice
1C: 00252425

Vefejna zakazka:
"ZATEPLENI OBJEKTU A VYUZITI OZE - TEPELNA CERPADLA V DPS JISTEBNICE"

podlimitni vefejnd zakdzkn na stavebni price zaddvand ve zjednoduSeném podlimitnim Fizeni podle ustanoveni
§ 38 zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkdch, ve znéni pozdéjsich piedpisii

DODATECNE INFORMACE K ZADAVACIM PODMINKAM
dle § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpisii (dale jen ,zakon”)

Mésto Jistebnice, sidlem Namésti 1, 391 33 Jistebnice, IC: 00252425 (déle jen ,zadavatel”) poskytuje za
ucelem vyjasnéni tyto dodatecné informace k zadavacim podminkam.

profil zadavatele: www.stavebnionline.cz/profil/jistebnice

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze v navaznosti na vyfizeni namitek proti zadavacim podminkam ze dne 1.9.2014
provedl zménu zaddvacich podminek spoéivajici ve zruseni profesniho kvalifikac¢niho pfedpokladu
podle odst. 5.2. pism. b) vyzvy k podani nabidek a k prokazani splnéni kvalifikace v rozsahu dokladu
o opravnéni k podnikdni (Zivnostenskému opravnéni} pro pfedmét podnikani ,Montaz, opravy a
rekonstrukce chladicich zafizeni a tepelnych Cerpadel”.

Dotaz ¢. 1 (obdrzen dne 2. 9. 2014):

Zadéme uptesnit pfedpoklddany termin zahajeni stavby, nebot lhiitu vystavby 120 dni pfi zahéjeni
napi. v 10 resp. 11/2014 pfi dodrZeni zavaznych technologickych postup provadéni zatepleni neni
mozno dodrzet?

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu uchazede uvadi, Ze termin zahdjeni stavby je zcela jednoznacné specifikovan v ¢l. 2
odst. 2.1 a 2.2 zavazného navrhu smlouvy o dilo (Pfiloha ¢. 4 zadavaci dokumentace), a to ode dne
predani stavenisté vybranému dodavateli, pficemz k pfeddni stavenisté dojde do 30 dnii ode dne
podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem. Lhita pro provadéni dila dle odst. 2.2. zdvazného navrhu
smlouvy o dilo d¢ini 120 dn@. Zadavatel upravil v odst. 2.3. zadvazného ndvrhu smlouvy o dilo
ustanoveni o stavéni této lhity v zimnim obdobi roku 2013/2014. Soucasné byl v rdmci odst. 2.3.
zavazného navrhu smlouvy o dilo doplnén kone¢ny termin pro provedeni celého dila bez vlivu na
stavéni doby jeho provadéni, a to do 29.5.2015. Upraveny zdvazny navrh smlouvy o dilo (Piiloha ¢. 4
zadavaci dokumentace) tvofi pfilohu téchto dodateénych informaci a je k dispozici ke staZeni
v elektronické podobé na profilu zadavatele.

Dotaz ¢. 2 (obdrZzen dne 2. 9. 2014):
lﬁdéme o stanoveni predpokladaného poétu hmozdinek na 1m2 pro jednotlivé ¢asti fasady? —|




Informace zadavatele:
Zadavatel k dotazu uchazece uvadi, Ze predpokladany pocet hmoZdinek ¢ini 12 ks/m2.

Dotaz ¢. 3 (obdrzen dne 2. 9. 2014):

V ¢l. 2 zaddvaci dokumentace je mimo jiné uvedeno: Soucasti pfedmétu plnéni je rovnéZz provedeni
veskerych nezbytnych publicitnich opatieni vztahujicich se na zhotoventi stavby dle pravidel OPZP
(zejména informacni opatfeni vefejnosti — trvald pamétni deska) — chybi poloZka v soupisu praci,
dodavek a sluZeb — Zadame doplnit.

Informace zadavatele:
Zadavatel k dotazu uchazece uvadi, Ze tyto naklady dodavatel uvede v rozpoctu v poloZce ,ostatni
naklady neuvedené”, kterou miiZe doplnit oznacenim ,, publicitni opatieni”.

Dotaz é&. 4 (obdrzen dne 2. 9. 2014):

V ¢l. 5.2. odst. ¢) Vyzvy je pravdépodobné chybné uveden nazev obort pro autorizovanou osobu
dle zékona &. 360/1992 Sb..

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu uchazede uvadi, Ze obor ,technika prostfedi staveb” je stanoven v souladu s ust. §
5 odst. 3 pism. f) zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektil a o vykonu
povolani autorizovanych inZenyrti a technikii ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich pfedpist
(dale jen ,zakon & 360/1992 Sb.). Déle z odst. 5.2. pism. ¢) vyzvy k podani nabidek a k prokazani
splnéni kvalifikace je zfejmé, Ze pojem ,technicka zafizeni” je specializace v ramci daného oboru
podle ust. § 6 zdkona &. 360/1992 Sb.

Dotaz ¢. 5 (obdrzen dne 2. 9. 2014):

V¢l 53. zadavacich podminek je uveden pozadavek =zadavatele, Ze nesmi byt plnény
prostfednictvim subdodavatele:

a) veskeré stavebni prace souvisejici s montaZzi zateplovaciho systému — Zadame upfesnit, zda
se tento poZadavek vztahuje i na ¢asti plnéni: leSeni, klempiiské konstrukce, hromosvod
apod.

b) montaz technologie kotelny (kompletni montaz a zapojeni cerpadel zemé/voda) — zadame
upfesnit, zda se tento poZadavek vztahuje i na ¢asti plnéni: Méfeni a regulace apod.

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu uchazede uvadi nasledujici:

ad a) jedna se o veSkeré stavebni prace pfimo souvisejici s montazi zateplovactho systému na obalku
budovy. Piipravné a dokoncovaci prace jako leSeni, klempiiské konstrukce a hromosvod do tohoto
omezeni nespadaji;

adb) vramci zadavacich podminek je jasné definovano, Ze se jedna o kompletni montaz vcetné
zapojeni tepelnych derpadel zemé/voda nevyjimaje méfeni a regulace, které souvisi se zapojenim
tepelnych Cerpadel do plné funkéniho a provozuschopného stavu.

Dotaz ¢. 6 (obdrzen dne 2. 9. 2014):

Pravdépodobné je poruSeno ustanoveni § 4 odst. 5 vyhlasky & 230/2012 Sb., nebot soupis praci
jednoho stavebniho objektu SO 01 — Zatepleni DPS je zpracovan pomoci vice cenovych soustav a to
RTS a.s. a CSP Verlag Dashofer (zdkladni rozpodet x specializace UT, Tepelna &erpadla a MaR).

Informace zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze uvedeny dotaz, resp. konstatovani ¢i domnénka, nema povahu Zadosti o
konkrétni dodate¢né informace k zadavacim podminkam podle ust. § 49 zdkona.




Dotaz ¢. 7 (obdrzen dne 2. 9. 2014):

S ohledem na charakter stavby je chybné v krycim listu uvedena sazba DPH ve vy$i 21% spravné
ma byt sazba 15% (stavby socialniho bydleni) — Zdddme opravit.

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu uchazefe sdéluje, Ze stanoveni sazby DPH v souladu se zvla$tnimi pravnimi
pfedpisy je povinnosti dodavatele. Sazba DPH na krycim listu je uvedena v zavorce pro pfipadnou
upravu ze strany dodavatele. Zadavatel nicméné s ohledem na pfipadné nejasnosti v pfiloze téchto
dodatecnych informaci pfiklada kryci list bez uvedeni DPH, ktery je dostupny v elektronické podobé
na profilu zadavatele.

Informace zadavatele:

Zadavatel pfilohou dodate¢nych informaci poskytuje opravenou P¥ilohu ¢&. 6 zaddvaci dokumentace —
vykaz vymér. Opravena Piiloha ¢. 6 zadavaci dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.
Zadavatel soufasné upravuje technické kvalifika¢ni predpoklady dle odst. 5.4. pism. a) vyzvy
k podédni nabidek a kprokazani splnéni kvalifikace tak, Ze sniZuje finanéni hodnotu kazdé
z pozadovanych stavebnich praci (referencnich zakazek) na hodnotu 1,5 mil. K& bez DPH. Upraveny
odst. 5.4. pism. a) vyzvy k podani nabidek a k prokazani splnéni kvalifikace zni nasledovné: ,3
stavebni prace (referenini zakdzky), jejichz souldsti bylo provedeni zatepleni budovy, p¥icemZ finanéni objem
kazdé z téchto zakizek Cinil minimdlné 1,5 mil. K¢ bez DPH”. Upravend vyzva k podani nabidek a
k prokéazani splnéni kvalifikace je k dispozici na profilu zadavatele.

Informace zadavatele:

Zadavatel provedl zménu Piilohy ¢. 4 zaddvaci dokumentace — zdvazného navrhu smlouvy o dilo.
Aktualni Pfiloha &. 4 je uvefejnéna v rdmci dodate¢nych informaci na profilu zadavatele. Zadavatel
zejména snizil vysi pozadované bankovni zaruky za fadné provedeni dila na ¢astku 1.000.000,- Ké&.
Uvedena zména je promitnuta i v upravené aktualni zadavaci dokumentaci, ktera je pfilohou téchto
dodate¢nych informaci k dispozici na profilu zadavatele.

Informace zadavatele:

Zadavatel zjistil, Ze vramci pfedchozich dodate¢nych informaci omylem uvefejnil na profilu
zadavatele ptivodni Pfilohu ¢ 6 zadavaci dokumentace — vykaz vymér. Zadavatel zuvedeného
diivodu opétovné uvefejiiuje na profilu zadavatele opravenou a doplnénou Pfilohu & 6 zadavaci
dokumentace.

Zadavatel soucasné prodluzuje lhitu pro podani nabidek do 29.9.2014 do 10:00 hod. Otevirdni
obalek s nabidkami se bude konat dne 29.9.2014 od 10:30 hod v sidle zadavatele,

V Jistebnici dne 16.9.2014
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Méét_o Jistebrice "
Mgr. Vladimir Magek, starosta




