

SMLOUVA O DÍLO Č.9

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů (Obchodní zákoník)

Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

CHALIŠ spol. s r.o.

kpt. Jaroše 425

390 03 Tábor-Klokoty

IČ: 42360412 DIČ: CZ42360412

Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud České

Budějovice oddíl C, vložka 409

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Tábor

č.ú. 243341301/0100

Zástupci pro věci smluvní a technické:

František Chalupský, Ing. Bedřich Liška

Tel: 381231106, e-mail: info@chalis.cz

1.2. Objednatel:

Obec Chotoviny

Zastoupená starostou obce Mgr. Zdeňkem Turkem

Hlinická 250

391 37 Chotoviny

IČ:00252352 DIČ:CZ00252352

Bankovní spojení: ČSOB

č. ú. 156930562/0300

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce

e-mail: starosta.ou@chotoviny.cz, tel: 381 284 127, 724 188 850

Zástupce ve věcech organizačních: Ing. Vladimír Pohan, stavební technik

e-mail: pohan.ou@chotoviny.cz, tel: 381284295

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je komplexní dodávka díla:

„Kanalizace v ul. Dolní, Chotoviny“

2.2. Rozsah prací je dán výkazem výměr.

2.3. Objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit cenu za provedení díla.

3. Termín realizace

3.1. Stavba bude provedena v termínu: **Zahájení: 7 kalendářních dní po předání staveniště**
Dokončení: 30. srpen 2013

3.2.. Jestliže z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, bude zhotoviteli zabráněno v plnění smluvních povinností, má zhotovitel právo prodloužit dobu realizace díla.

3.3. Pokud by z důvodů nepříznivých klimatických podmínek a vlivů odporujících předepsaným technologickým postupům a podmínkám pro kvalitní provádění díla bylo zhotoviteli zabráněno v provádění díla, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku a konečný termín dokončení díla bude posunut o příslušný počet dnů, po které bylo zhotoviteli znemožněno provádění díla.

4. Cena za dílo

4.1. Smluvní cena za provedení díla:

Celková smluvní cena bez DPH	307 411,-Kč
DPH 21%	64 556,-Kč
Celková smluvní cena včetně DPH	371 967,-Kč

4.2. Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

4.3. Zhotovitel a objednatel se zavazují pozměnit dohodnutou cenu pouze v případech

- dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny
- v případě zadavatelem požadovaných změn v rozsahu výměr, soupisu prací a dodávek oproti výkazu uvedeném v zadávací dokumentaci. Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v cenové nabídce
- v případě zadavatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazech a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce).
- v rozsahu zadavatelem požadované změny standardů vymezených výkazy zadávací dokumentace

5. Financování a placení

5.1. Stavební práce budou hrazeny dle postupu prací do výše 90% nabídkové ceny, 10% pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a prokazatelně způsobených zhotovitelem. Splatnost faktur 14 dní.

5.2. Faktura bude vystavena bez DPH (bude uplatněn režim přenesené daňové působnosti).

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky.

6.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě potvrzená vyhotovení.

6.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7. Záruční doba:

7.1. Záruční doba se stanovuje na 36 měsíců.




objednatel

Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce



V Chotovinách 24. 7. 2013

CHALIS spol. s r.o.
vodo hospodářské
stavební a zemní práce
kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor
Tel. 381 231 106
IČ 42360412 ①



zhotovitel

František Chalupský, jednatel

V Táboře 26. 7. 2013

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 9/2013 ze dne 26. 7. 2013

Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

CHALIŠ spol. s r.o.

kpt. Jaroše 425
390 03 Tábor-Klokoty
IČ: 42360412 DIČ: CZ42360412
Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud České
Budějovice oddíl C, vložka 409
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Tábor
č.ú. 243341301/0100
Zástupci pro věci smluvní a technické:
František Chalupský, Ing. Bedřich Liška
Tel: 381231106, e-mail: info@chalis.cz

1.2. Objednatel:

Obec Chotoviny

Zastoupená starostou obce Mgr. Zdeňkem Turkem
Hlinická 250
391 37 Chotoviny
IČ:00252352 DIČ:CZ00252352
Bankovní spojení: ČSOB
č. ú. 156930562/0300
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce
e-mail: starosta.ou@chotoviny.cz, tel: 381 284 127, 724 188 850
Zástupce ve věcech organizačních: Ing. Vladimír Pohan, stavební
technik
e-mail: pohan.ou@chotoviny.cz, tel: 381284295

2. Předmět smlouvy


2.1. Předmětem smlouvy je komplexní dodávka díla:
„Kanalizace v ul. Dolní, Chotoviny“

3. Termín realizace

3.1. Stavba bude provedena v termínu:

Dokončení: 30. září 2013

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti



objednatel

Mgr. Zdeněk Turek, starosta



CHALIŠ spol. s r.o.
vodohospodářské
stavební a zemní práce
kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor
Tel.: 381 231 106
IČ: 42360412 ②



zhotovitel

František Chalupský, jednatel

V Chotovínách 28.8.2013

V Táboře 28. 8. 2013

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 9/2013 ze dne 26. 7. 2013

Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

CHALIŠ spol. s r.o.

kpt. Jaroše 425
390 03 Tábor-Klokoty
IČ: 42360412 DIČ: CZ42360412
Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud České
Budějovice oddíl C, vložka 409
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Tábor
č.ú. 243341301/0100
Zástupci pro věci smluvní a technické:
František Chalupský, Ing. Bedřich Liška
Tel: 381231106, e-mail: info@chalis.cz

1.2. Objednatel:

Obec Chotoviny

Zastoupená starostou obce Mgr. Zdeňkem Turkem
Hlinická 250
391 37 Chotoviny
IČ:00252352 DIČ:CZ00252352
Bankovní spojení: ČSOB
č. ú. 156930562/0300
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce
e-mail: starosta.ou@chotoviny.cz, tel: 381 284 127, 724 188 850
Zástupce ve věcech organizačních: Ing. Vladimír Pohan, stavební
technik
e-mail: pohan.ou@chotoviny.cz, tel: 381284295

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je komplexní dodávka díla:


„Kanalizace v ul. Dolní, Chotoviny“

4. Cena za dílo

4.1. Smluvní cena za provedení díla:

Smluvní cena dle SOD	307 411,- Kč
<u>Práce nad rámec SOD</u>	<u>199 506,- Kč</u>
Celkem smluvní cena bez DPH	506 917,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>106 453,- Kč</u>
Celkem smluvní cena včetně DPH	<u>613 370,- Kč</u>

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti



objednatel

Mgr. Zdeněk Turek, starosta



CHALIŠ spol. s r.o.
vodo hospodářské
stavební a zemní práce
kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor
Tel.: 381 231 106
IČ: 42360412 ②



zhotovitel

František Chalupský, jednatel

V Chotovínách

20.9.2013

V Táboře 5. září 2013