

SMLOUVA O DÍLO Č. 9 / 2016

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů (Nový Občanský zákoník)

Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

CHALIŠ spol. s r.o.

kpt. Jaroše 425

390 03 Tábor-Klokoty

IČ: 42360412 DIČ: CZ42360412

Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud České

Budějovice oddíl C, vložka 409

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Tábor

č.ú. 243341301/0100

Zástupci pro věci smluvní a technické:

František Chalupský, Ing. Bedřich Liška

Tel: 381231106, e-mail: info@chalis.cz

1.2. Objednatel:

Obec Chotoviny

zastoupené starostou města Mgr. Zdeňkem Turkem

Hlinická čp. 250

391 37 Chotoviny

IČ: 00252352 DIČ: CZ00252352

Tel : 381 284 295, e-mail: starosta.ou@chotoviny.cz

Bankovní spojení: ČSOB č.ú.: 156930562/0300

Zmocněný zástupce pro věci smluvní a technické:

Mgr. Zdeněk Turek, starosta

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je komplexní dodávka díla:

„Obnova kanalizace v ulici „Pod Špejcharem““

2.2. Rozsah prací je dán výkazem výměr.

2.3. Objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit cenu za provedení díla.

3. Termín realizace

3.1. Stavba bude provedena v termínu: **1. 9. 2016 – 30. 9. 2016**

3.2. Jestliže z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, bude zhotoviteli zabráněno v plnění smluvních povinností, má zhotovitel právo prodloužit dobu realizace díla.

3.3. Pokud by z důvodů nepříznivých klimatických podmínek a vlivů odporujících předepsaným technologickým postupům a podmínkám pro kvalitní provádění díla bylo zhotoviteli zabráněno v provádění díla, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku a konečný termín dokončení díla bude posunut o příslušný počet dnů, po které bylo zhotoviteli znemožněno provádění díla.

4. Cena za dílo

4.1. Smluvní cena za provedení díla:

Cena celkem bez DPH	758 815,- Kč
DPH 21%	159 351,- Kč
Cena celkem včetně DPH	918 166,- Kč

- 4.2. Zhotovitel a objednatel se zavazují pozměnit dohodnutou cenu pouze v případech
- dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny
 - v případě zadavatelem požadovaných změn v rozsahu výměr, soupisu prací a dodávek oproti výkazu uvedeném v zadávací dokumentaci. Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v cenové nabídce
 - v případě zadavatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazech a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce).
 - v rozsahu zadavatelem požadované změny standardů vymezených výkazy zadávací dokumentace

5. Financování a placení

5.1. Stavební práce budou hrazeny měsíčně dle postupu prací do výše 90 % smluvní ceny díla.

5.2. Deseti procentní pozastávka bude uvolněna po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení a prokazatelně způsobených zhotovitelem.

5.3. Objednatel zaplatí faktury do 14-ti dnů od doručení faktury odběrateli. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy tato obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti.

5.4. Faktura bude vystavena bez DPH – bude uplatněn režim přenesené daňové působnosti.

6. Závěrečná ustanovení


6.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky.

6.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě potvrzená vyhotovení.

6.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7. Záruční doba:


7.1. Záruční doba se stanovuje na 36 měsíců.



objednatel

Mgr. Zdeněk Turek,
starosta města

CHALIS spol. s r.o.
vodohospodářské
stavební a zemní práce
kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor
Tel.: 381 231 106
IČ: 42360412



zhotovitel

Ing. Bedřich Liška,
jednatel

V Chotovinách 22. 7. 2016

V Táboře 5. května 2016