

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
č. smlouvy zhotovitele: 2020-12/MP

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Chotoviny

se sídlem Hlinická 250, 391 37 Chotoviny

zastoupená: Mgr. Zdeňkem Turkem, starostou obce

IČ: 00252352

DIČ: CZ00252352

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce, tel. 724 188 850

- ve věcech technických:

Ing. Petra Málková, stavební technik, tel. 604 477 703

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s.

č.ú : 156930562/0300

1.2 Zhotovitel:

KAVAS W, s. r. o.

se sídlem Slapy 106, 391 76 Slapy

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 16406

zastoupená: Bc. Petrem Míkou, jednatelem společnosti

IČ: 280 86 473

DIČ: CZ280 86 473

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

Bc. Petr Míka, jednatel společnosti

- ve věcech technických:

Jan Míka, stavbyvedoucí

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., pobočka Tábor

č.ú.: 7316634001 / 5500

2. Základní údaje o díle

- 2.1 Stavba: „**Obnova vodovodu Chotoviny - ulice Spojovací**“
- 2.2 Objekt : stavba není členěna na stavební objekty
- 2.3 Místo: Chotoviny, ul. Spojovací
- 2.4 Okres: Tábor

3. Předmět smlouvy – určení díla.

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu:
- 3.2 Obnova vodovodu pro veřejnou potřebu v uličním profilu místní komunikace „Spojovací“ s přepojením 11 ks stávajících domovních přípojek v celkové délce 196 m, bezvýkopovou metodou HYDROS.

4. Sjedená doba pro provedení díla.

- 4.1 Zhotovitel provede dílo v tomto termínu:

zahájení prací:	01.07. 2020
dokončení stavby:	30.10. 2020

- 4.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje přejmout staveniště pro provedení díla nejpozději do 30. 06. 2020. Dřívější plnění díla je možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

5. Věci určené k provedení díla.

- 5.1 Zhotovitel má ke zhotovované věci vlastnické právo až do okamžiku zaplacení díla nebo jeho částí.

6. Cena za dílo.

- 6.1 Dohodnutá cena za dílo činí:

Cena bez DPH	1.037.325, 00 Kč
---------------------	-------------------------

DPH:	217.838,25 Kč
------	---------------

CELKEM včetně DPH:	1.255.163,25 Kč
--------------------	-----------------

DPH bude účtováno v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92 a zákona číslo 235/2004 Sb o DPH.
Tato cena je nejvýše přípustná za podmínek vyplývajících z této smlouvy.

- 6.2 Dohodnutá cena byla určena na základě
- zadávací dokumentace poskytnuté objednatelem
 - výkazu výměr

V ceně jsou zahrnuty veškeré položky dle výkazu výměr stanoveného projektantem.

Nabídka včetně kompletního výkazu výměr je nedílnou součástí této smlouvy.

- 6.3 Zhotovitel a objednatel se zavazují mimo zákonných důvodů změnit dohodnutou cenu v těchto případech:
- bude-li objednatelem požadována změna technického řešení a podmínek dodávky
 - dojde-li k pozastavení nebo zastavení stavby z důvodu, který leží na straně objednatele
 - dojde-li ke změně platebních podmínek uvedených v bodě 7.1.
 - dojde-li ke změně rozsahu předmětu plnění

7. Financování a placení.

- 7.1 Objednatel se zavazuje proplácet měsíční skutečně provedené práce a to na základě soupisu provedených prací formou daňových dokladů.
- 7.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na podkladě konečné faktury, kterou vystaví zhotovitel po odsouhlasení předávacího protokolu.
- Faktura musí obsahovat:
- označení: faktura a číslo
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele
 - datum vystavení a splatnosti
 - bankovní spojení
 - předmět a název díla, číslo smlouvy
 - cenu díla – fakturovanou částku
 - soupis poskytnutých záloh
 - částku k úhradě
 - razítko a podpis
- 7.3 Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do **14 kalendářních dnů** od doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne po odeslání. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy byla částka odepsána z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotoviteli.
- 7.4 Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy:
- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
 - obsahuje chybné cenové údaje.
- Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která

měla být fakturována správně.

- 7.5 Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet zhotovitele.

8. Způsob provádění díla.

- 8.1 Způsob provádění díla a norma kvality se řídí zákonnými ustanoveními a projektovými podklady.
- 8.2 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektu). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko.
- 8.3 Deník je veden v knize vydávané pro tento účel SEVT a je uložen na staveništi u stavbyvedoucího.
- 8.4 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.5 Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.6 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 8.7 Je-li na stavbě jen občasný technický dozor objednatele, je zhotovitel povinen nejméně jednou za týden zástupci objednatele průpis zápisů v deníku. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu, je povinen odeslat svoje námitky doporučeně zhotoviteli do 3 dnů od doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 8.8 Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.9 Technický a autorský dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí techn. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.

9. Staveniště.

- 9.1 Objednatel se zavazuje, že nedá souhlas třetí osobě, která by svou činností narušila průběh prací zhotovitele.

11. Vady díla.

- 11.1 Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůtu týkající se díla na **60 měsíců** tato počíná běžet předáním díla, nebo jednotlivého stavebního objektu ve smyslu čl. 3.1.a to za podmínky, že budou dodrženy veškeré technické parametry určující způsob užívání a údržby vybudovaného díla.
- 11.2 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla nejpozději do 7 kalendářních dnů nebo v dohodnutém termínu po uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 20 dnů od jejich oznámení, pokud se strany nedohodly jinak. Případná dohoda musí mít písemnou formu. Jestliže zhotovitel záruční vadu v uvedených nebo dohodnutých termínech neodstraní, je objednatel oprávněn závadu nechat odstranit odbornou firmu na náklady zhotovitele a náklady uplatnit proti zádržnému popřípadě bankovní záruce zhotovitele.

12. Smluvní pokuta, úrok z prodlení

- 12.1 Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty nebo úroky:
- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla, které jsou uvedeny v bodě 4.1 a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
 - za prodlení objednatele se zaplacením faktury za provedení díla ve výši smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z neuhrazené faktury, když zákonný úrok z prodlení je v tomto sjednaném úroku z prodlení již obsažen.
- Započtení smluvní pokuty oproti částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazku z této smlouvy, je přípustné.
- 12.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.

13. Jiná ujednání.

- 13.1 Jestliže z důvodů, které leží na straně objednatele, bude zhotoviteli zabráněno v plnění jeho smluvních povinností, má zhotovitel bez uplatnění ujednání dle bodu 12.1 ze strany objednatele právo přiměřeně prodloužit sjednanou dobu na realizaci díla.
- 13.2 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 13.3 Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do provozu. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatření a lhůtách k jejich odstranění. Ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku se sjednává, že dílo je řádně dokončeno podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. Tímto okamžikem přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.
- 13.4 Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, jako jsou např. války, živelné pohromy, stávky v oboru apod.
- Jakákoli strana ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než do 3 dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této smlouvy, bude mít právo na

takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené.

- 13.5** Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni prostřednictvím vzájemného písemného oznámení ukončit smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. Po provedení tohoto oznámení bude smlouva nebo takováto část smlouvy ukončena. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli plnou kompenzaci za všechny provedené práce a za všechny položky, vyrobené před datem ukončení.
- 13.6** Bude-li nutno z důvodů ležících na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a zapracují je do dodatku smlouvy.
- 13.7** Víceprací se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvní povinnosti a na základě dohody smluvních stran a jsou pro stavbu nutné a potřebné. Vícepráce budou oceněny podle skutečně provedených prací na podkladě výkazu výměr realizační dokumentace a při použití jednotkových cen prací a dodávek použitých pro ocenění nabídky upravených cenovými indexy ČSÚ.
- 13.8** Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k této smlouvě, nebo jako samostatný obchodní případ na základě smlouvy. Vícepráce jsou specifikovány na číslovaných změnových listech. Změnové listy jsou evidovány ve stavebním deníku. Zhotovitel není oprávněn zahájit provedení víceprací bez podpisu změnového listu oběma smluvními stranami.

Změnový list bude obsahovat:

- a) Označení změnového listu pořadovým číslem
- b) Požadavek objednatele na změnu předmětu díla
- c) Podpis rozsahu změny díla včetně výkazu výměr
- d) Ocenění výkazu výměr v jednotkových cenách použitých pro ocenění výkazu výměr pro stanovení ceny za dílo
- e) Změnu termínu dokončení díla oproti SOD (případně oproti již uzavřeným dodatkům)
- f) Závazek objednatele a zhotovitele uzavřít na základě tohoto změnového listu dodatek k SOD
- g) Datum a podpis statutárních zástupců objednatele a zhotovitele, či osob oprávněných jednat
- h) Náklady na předvýrobní a výrobní přípravu související s požadovanou změnou
- i) Celková cena změny díla a celková cena díla.

Odsouhlasení a podpis změnového listu oběma smluvními stranami je pro smluvní strany závazný k uzavření dodatku k této SOD nebo nové smlouvy o dílo.

V případě, že objednatel bude požadovat neprovedení prací, které byly zahrnuty do oceněného předmětu plnění a způsob dohodnuté ceny umožní změnu ceny za dílo, bude změnový list obsahovat:

- a) Označení změnového listu pořadovým číslem
- b) Požadavek objednatele na změnu předmětu díla
- c) Ocenění dodávky, kterou objednatel nechce provést

d) Stanovení nákladů zhotovitele, které mu vznikly v souvislosti s přípravou realizace díla dle původní SOD

e) Výše odpočtů z ceny za dílo (bod c - bod d)

f) Datum a podpis statutárních zástupců objednatele a zhotovitele, či osob oprávněných jednat

13.9 V případě, že se zjistí během provádění díla, že věci určené k provádění díla jsou vadné či neúplné, je zhotovitel povinen na tyto vady upozornit s povinností přerušit práce do doby odstranění vad věcí určených k provedení díla.

13.10 Není-li určeno jinak je zhotovitel povinen dílo provést v obvyklé kvalitě při použití standardních výrobků.

13.11 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

13.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit (nejpozději do patnácti dnů) a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

13.13 Přílohami této smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet zhotovitele

13.14 Tato smlouva zůstává v platnosti, i když přestala platit jednotlivá její ustanovení. Příslušné ustanovení je v takovém případě nutno interpretovat tak, aby bylo co nejrychleji dosaženo původně zamýšleného ekonomického a právního účelu.

14. Změny smlouvy.


14.1 Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě strany.

14.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

19 -02- 2020

V Chotovinách dne.....

Objednatel: Obec Chotoviny



Mgr. Zdeněk Turek
Starosta obce

19 -02- 2020

Ve Slapech u Tábora dne

Zhotovitel: KAVAS W s.r.o.

KAVAS-W s.r.o.
Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76
Tel.: +420 725 935 125
IČ: 289 84 473, K.S. Č.B. ODDíl C 16406

Bc. Petr Míka
jednatel společnosti

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Obnova vodovodu pro veřejnou potřebu Chotoviny - ul. Spojovací	Objednatel:	Obec Chotoviny	IČ/DIČ:	005125671
Druh stavby:	obnova vodovodu	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Chotoviny, Spojovací ul.	Zhotovitel:	KAVAS W s.r.o.	IČ/DIČ:	28086473
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	74
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	29.12.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	279 191,60	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	615 291,63	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	41 756,14	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	20 138,86				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		51 946,96						
ZRN celkem		1 008 325,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		29 000,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 037 325,00
Základ 21%	1 037 325,00	DPH 21%	217 838,25	Celkem včetně DPH	1 255 163,25

Projektant	Objednatel se sídlem Hlinická 250, 391 37 Chotoviny Telefon: 381 284 295 DIČ: CZ00252352	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 19-02-2020	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určitého kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen, nebo bude mít lepší parametry. Soupis prací byl zpracován s použitím cenové soustavy RTS. Cenová soustava RTS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Obnova vodovodu pro veřejnou potřebu Chotovitzky - ul. Spojovací				Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Chotovitzky	
Druh stavby:		obnova vodovodu				Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		Chotovitzky, Spojovací ul.				Konec výstavby:		Zhotovitel:		KAVAS W s.r.o.	
JKSO:						Zpracováno dne:		Zpracoval:			
						29.12.2017					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	CELKEM	Hmot.
		SO 001				199 805,75		646 58,12		846 564,47	
		SO 001 0				10 007,29		5 832,71		15 840,00	
		SO 001 00090002.R				7 684,09		2 347,91		10 032,00	
		Všeobecné konstrukce a práce									
		Ochranná hráz po dobu provádění prací				114,00		88,00			
		14*3 14 bm na jednu strojní jámu				42,00		72,00			
		8*9 8 bm na jednu montážní jámu				72,00					
		Ochrana stávajících inženýrských sítí po dobu provádění prací				66,00		88,00			
		5*2*3 strojní jámy				30,00		30,00			
		2*2*9 montážní jámy				36,00					
		SO 001 11				420,87		49 272,13		49 698,00	
		SO 001 113107220RA0				753,00		420,87		49 272,13	
		Přípravné a přídržné práce									
		Odstranění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 50 m2				66,00		753,00		420,87	
		5*2*3 strojní jámy				30,00		30,00			
		2*2*9 montážní jámy				36,00					
		SO 001 12				0,00		10 545,00		10 545,00	
		SO 001 12220101R00				57,00		163,00		0,00	
		Odkopávky nezapočtené v hor. 3 do 100 m3									
		(5+2)*2*0,5*3 strojní jámy				21,00		36,00			
		(2+2)*2*0,5*9 montážní jámy				36,00		57,00		32,00	
		Přilepek za lepkost - odkopávky v hor. 3				57,00					
		57 100% z odkopávek									
		SO 001 13				0,00		106 141,53		106 141,53	
		SO 001 130001101R00				36,63		561,00		0,00	
		Hloubené výkopávky									
		Přilepek za zřízené hloubení v blízkosti vedení				36,63		122,10		650,00	
		122 1*0,3 30% z hloubení jam				122,10					
		Hloubení zapážených jam v hor.3 do 100 m3				55,60		66,60			
		5*2*1,85*3 strojní jámy				66,60		122,10		51,00	
		2*2*1,85*9 montážní jámy				122,10					
		SO 001 131201209R00				122,10		51,00		6 227,10	
		Přilepek za lepkost - hloubení zapážených jam v hor.3									
		122 1 100% hloubení jam									
		SO 001 14				88 625,32		274 792,00		363 417,32	
		SO 001 141729898R90				196,00		1 402,00		274 792,00	
		Bezvýkopové metoda HYDROS (vytažení starého potrubí) pro potrubí z TH DN 80									
		196 úsek ZU - KU				196,00		201,88		88 625,32	
		10 SO 001 904V/PE03083M				196,00					
		Potrubí tlakové PE 100 RC+ SDR 11 90x8,2									
		196 úsek ZU - KU				5,88					
		zřítelné 3%, 5,88									
		SO 001 15				419,95		4 952,45		5 372,40	
		SO 001 151101101R00				40,70		107,00		419,95	
		Pažení a rozpažení stěn rýh - příložné - hl.do 2 m									
		(5+2)*2*1,85 strojní jámy				26,90		14,80			
		(2+2)*2*1,85 montážní jámy				14,80		40,70		25,00	
		12 SO 001 151101111R00				40,70		25,00		0,00	
		Odsrážení pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m									
		40,7 viz pažení									
		SO 001 16				0,00		89 067,60		89 067,60	
		SO 001 161101101R00				122,10		101,00		0,00	
		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m									
		122 1 viz výkop				122,10		12 332,10		12 332,10	
		14 SO 001 162981102R00				167,00		0,00		38 577,00	
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m									
		m3				231,00		0,00		38 577,00	

16	SO 001	167101101R00	122.1 z hloubení jam z jam a rýh -115.5 výkopek pro zpětný zásep Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3 115.5 nakládání výkopku na mezilepouň k zásepům	122.10 -115.50 115.50	m3	223.00	0.00	25 766.50	25 766.50	0.00	0.00	RTS II / 2017	
17	SO 001	175100020R00	SO 001 17 Konstrukce ze zemín Obsyp potrubí šestiokoskem - doroz šestiokopku za vzdálenost 15km 5*0.5*0.4*3 onsyyp potrubí ve strojních jámách 2*0.5*0.4*9 obsyp potrubí v montážních jámách Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	m3	1 325.00	6 686.53 3 104.93	21 641.77 5 640.07	30 330.30 8 745.00	0.00	1.67	11.02	RTS II / 2017
18	SO 001	583412063	SO 001 18 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	t	423.00	5 583.60	0.00	5 583.60	1.00	13.20	RTS II / 2017	
19	SO 001	174101101R00	SO 001 19 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	m3	106.00	0.00	12 243.00	12 243.00	0.00	0.00	RTS II / 2017	
20	SO 001	199000002R00	SO 001 20 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	m3	292.00	0.00	1 927.20	1 927.20	0.00	0.00	RTS II / 2017	
21	SO 001	1712011201R00	SO 001 21 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	m3	15.00	0.00	1 831.50	1 831.50	0.00	0.00	RTS II / 2017	
22	SO 001	72217225	SO 001 22 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	m	110.00	41 756.14 1 421.14	20 138.86 21 560.00	61 895.00	0.00	0.06	0.29	RTS II / 2017
23	SO 001	2062.2.616.1	SO 001 23 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	ks	469.00	5 159.00	0.00	5 159.00	0.00	0.00	RTS II / 2017	
24	SO 001	28613742	SO 001 24 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	m	22.00	1 936.00	0.00	1 936.00	0.00	0.02	RTS II / 2017	
25	SO 001	2006120F3200	SO 001 25 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	ks	103.00	1 133.00	0.00	1 133.00	0.00	0.00	RTS II / 2017	
26	SO 001	2062.3.310.8.1	SO 001 26 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	ks	364.00	4 004.00	0.00	4 004.00	0.00	0.00	RTS II / 2017	
27	SO 001	20618.2.1.21	SO 001 27 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	ks	377.00	4 147.00	0.00	4 147.00	0.00	0.00	RTS II / 2017	
28	SO 001	2006520F2603	SO 001 28 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	ks	592.00	6 512.00	0.00	6 512.00	0.00	0.00	RTS II / 2017	
29	SO 001	28613745	SO 001 29 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	m	89.00	17 444.00	0.00	17 444.00	0.00	0.21	RTS II / 2017	
30	SO 001	28653765	SO 001 30 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	kus	221.00	41 534.57 442.00	4 549.43 0.00	46 084.00 442.00	0.00	0.00	0.16	RTS II / 2017
31	SO 001	28654368	SO 001 31 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	kus	544.00	1 088.00	0.00	1 088.00	0.00	0.01	RTS II / 2017	
32	SO 001	42294203	SO 001 32 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	kus	4 324.00	8 648.00	0.00	8 648.00	0.01	0.01	RTS II / 2017	
33	SO 001	562702001	SO 001 33 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	kus	2 783.00	5 566.00	0.00	5 566.00	0.01	0.03	RTS II / 2017	
34	SO 001	857601102R00	SO 001 34 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	kus	418.00	0.06	2 507.94	2 508.00	0.00	0.00	RTS II / 2017	
35	SO 001	552700703	SO 001 35 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	kus	2 954.00	2 954.00	0.00	2 954.00	0.02	0.02	RTS II / 2017	
36	SO 001	857701101R00	SO 001 36 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	kus	562.00	37.63	514.37	562.00	0.00	0.00	RTS II / 2017	
37	SO 001	5526009702	SO 001 37 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	kus	2 390.00	2 390.00	0.00	2 390.00	0.01	0.01	RTS II / 2017	
38	SO 001	616612687	SO 001 38 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	ks	344.00	2 064.00	0.00	2 064.00	0.00	0.00	RTS II / 2017	
39	SO 001	722173989R00	SO 001 39 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	kus	119.00	0.00	714.00	714.00	0.00	0.00	RTS II / 2017	
40	SO 001	42227204	SO 001 40 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	kus	5 085.00	5 085.00	0.00	5 085.00	0.02	0.02	RTS II / 2017	
41	SO 001	891241111R00	SO 001 41 Kamerntvo dírcené frakce 0/4 6.6*2 přepočteno koeficientem 2/3m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním 122.1 hloubení celkem -6.6 odpocet za obsyp potrubí Poplatek za skládku normy 1- 4 6.6 přebýtek z hlobení jam Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 122.1-6.6 uložení výkopku na mezilepouň 6.6 uložení přebýtkové zeminy na skládku	6.60 3.00 3.60 13.20 13.20 115.50 122.10 -6.60 6.60 6.60 122.10 115.50 6.60	kus	628.00	76.06	561.94	628.00	0.00	0.00	RTS II / 2017	

42	SO 001 4229/1305-	1	Souprava zemní AVK teleskopická DN 65-80, max. 1,75m	1,00	1,00	1 156,00	1 156,00	0,00	1 156,00	0,01	0,01	RTS II / 2017
43	SO 001 4229/1510	1	Deska podkladová AVK pod pokopy 7.2.10	1,00	1,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
44	SO 001 42200750	1	Š 80	1,00	1,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,01	0,01	RTS II / 2017
45	SO 001 422736067	1	Hydrant AVK podz dvojité jističní krytí 1,25m	1,00	1,00	11 231,00	11 231,00	0,00	11 231,00	0,04	0,04	RTS II / 2017
46	SO 001 89124711R00	1	Montáž hydrantů podzemních DN 80	1,00	1,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
47	SO 001 899401112R00	1	Odstředění konstrukce a práce na trubím vedení	1,00	1,00	4 439,80	4 439,80	0,00	4 439,80	0,42	0,42	RTS II / 2017
48	SO 001 899401113R00	1	Odstředění konstrukce a práce na trubím vedení	1,00	1,00	163,15	163,15	0,00	163,15	0,11	0,11	RTS II / 2017
49	SO 001 34140926	1	Osazení poklopů filtračních hydrantových	1,00	1,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,30	0,30	RTS II / 2017
50	SO 001 722290234R00	1	Vodící silový CY mody 6,00 mm2 - drát - D+M identifikační vodič	1,00	1,00	3 449,60	3 449,60	0,00	3 449,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
51	SO 001 89224111R00	1	ztrátové 10%; 19,6	1,00	1,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
52	SO 001 919735113R00	1	Proplech a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80	1,00	1,00	87,43	87,43	0,00	87,43	0,00	0,00	RTS II / 2017
53	SO 001 979082313R00	1	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	1,00	1,00	3 913,28	3 913,28	0,00	3 913,28	0,00	0,00	RTS II / 2017
54	SO 001 97908121R00	1	Rezaní stávajícího železného krytu II. 10 - 15 cm	1,00	1,00	2 527,72	2 527,72	0,00	2 527,72	0,00	0,00	RTS II / 2017
55	SO 001 97908121R00	1	Presuny sutí	1,00	1,00	6 576,24	6 576,24	0,00	6 576,24	0,00	0,00	RTS II / 2017
56	SO 001 979990113R00	1	Vodovodná doprava sutí a hmot po suchu do 1000 m	1,00	1,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
57	SO 001 998276101R00	1	5*2*0,15*2,4*3 asfalt ze strojních jam	1,00	1,00	69,96	69,96	0,00	69,96	0,00	0,00	RTS II / 2017
58	SO 002 2002681001000	1	2*2*0,15*2,4*9 asfalt z montážních jam	1,00	1,00	12,96	12,96	0,00	12,96	0,00	0,00	RTS II / 2017
59	SO 002 2009601100160	1	2*2*0,35*2*3 lože ze strojních jam	1,00	1,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
60	SO 002 2006221032062	1	2*2*0,35*2*9 lože z montážních jam	1,00	1,00	25,20	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
61	SO 002 89118111R00	1	Přibílek k odvozu za každý další 1 km	1,00	1,00	979,44	979,44	0,00	979,44	0,00	0,00	RTS II / 2017
62	SO 002 2005250090002	1	69,96*14 odvoz na recyklační skládku příplatek za 14 km	1,00	1,00	579,44	579,44	0,00	579,44	0,00	0,00	RTS II / 2017
63	SO 002 891269111R00	1	Nakládání sutí na dopravní prostředky	1,00	1,00	69,96	69,96	0,00	69,96	0,00	0,00	RTS II / 2017
64	SO 002 55118123	1	69,96	1,00	1,00	23,76	23,76	0,00	23,76	0,00	0,00	RTS II / 2017
65	SO 002 2001650KASIOK	1	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	1,00	1,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
66	SO 002 42291510	1	(5*2*0,15*2,4*3)+(2*2*0,15*2,4*9)	1,00	1,00	62 935,06	62 935,06	0,00	62 935,06	1,42	1,42	RTS II / 2017
67	SO 002 899401112R00	1	Presun hmot, tržební vedení plastová, červ. výkop	1,00	1,00	29 805,94	29 805,94	0,00	29 805,94	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Odstředění konstrukce a práce na trubím vedení	1,00	1,00	92 741,00	92 741,00	0,00	92 741,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Osazení poklopů filtračních hydrantových	1,00	1,00	16 610,00	16 610,00	0,00	16 610,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Souprava zemní AVK teleskopická DN 65-80, max. 1,75m	1,00	1,00	803,00	803,00	0,00	803,00	0,03	0,03	RTS II / 2017
			Deska podkladová AVK pod pokopy 7.2.10	1,00	1,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Š 80	1,00	1,00	3 014,00	3 014,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Poklop uliční šoupatkový 1750 - voda	1,00	1,00	659,62	659,62	0,00	659,62	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Hydrant AVK podz dvojité jističní krytí 1,25m	1,00	1,00	16 632,00	16 632,00	0,00	16 632,00	0,03	0,03	RTS II / 2017
			Montáž hydrantů podzemních DN 80	1,00	1,00	2 937,00	2 937,00	0,00	2 937,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Odstředění konstrukce a práce na trubím vedení	1,00	1,00	4 439,80	4 439,80	0,00	4 439,80	0,42	0,42	RTS II / 2017
			Odstředění konstrukce a práce na trubím vedení	1,00	1,00	163,15	163,15	0,00	163,15	0,11	0,11	RTS II / 2017
			Osazení poklopů filtračních hydrantových	1,00	1,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,30	0,30	RTS II / 2017
			Vodící silový CY mody 6,00 mm2 - drát - D+M identifikační vodič	1,00	1,00	3 449,60	3 449,60	0,00	3 449,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
			ztrátové 10%; 19,6	1,00	1,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Proplech a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80	1,00	1,00	87,43	87,43	0,00	87,43	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	1,00	1,00	3 913,28	3 913,28	0,00	3 913,28	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Rezaní stávajícího železného krytu II. 10 - 15 cm	1,00	1,00	2 527,72	2 527,72	0,00	2 527,72	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Presuny sutí	1,00	1,00	6 576,24	6 576,24	0,00	6 576,24	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Vodovodná doprava sutí a hmot po suchu do 1000 m	1,00	1,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			5*2*0,15*2,4*3 asfalt ze strojních jam	1,00	1,00	69,96	69,96	0,00	69,96	0,00	0,00	RTS II / 2017
			2*2*0,15*2,4*9 asfalt z montážních jam	1,00	1,00	12,96	12,96	0,00	12,96	0,00	0,00	RTS II / 2017
			2*2*0,35*2*3 lože ze strojních jam	1,00	1,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			2*2*0,35*2*9 lože z montážních jam	1,00	1,00	25,20	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Přibílek k odvozu za každý další 1 km	1,00	1,00	979,44	979,44	0,00	979,44	0,00	0,00	RTS II / 2017
			69,96*14 odvoz na recyklační skládku příplatek za 14 km	1,00	1,00	579,44	579,44	0,00	579,44	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Nakládání sutí na dopravní prostředky	1,00	1,00	69,96	69,96	0,00	69,96	0,00	0,00	RTS II / 2017
			69,96	1,00	1,00	23,76	23,76	0,00	23,76	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	1,00	1,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			(5*2*0,15*2,4*3)+(2*2*0,15*2,4*9)	1,00	1,00	62 935,06	62 935,06	0,00	62 935,06	1,42	1,42	RTS II / 2017
			Presun hmot, tržební vedení plastová, červ. výkop	1,00	1,00	29 805,94	29 805,94	0,00	29 805,94	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Odstředění konstrukce a práce na trubím vedení	1,00	1,00	92 741,00	92 741,00	0,00	92 741,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Osazení poklopů filtračních hydrantových	1,00	1,00	16 610,00	16 610,00	0,00	16 610,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Souprava zemní AVK teleskopická DN 65-80, max. 1,75m	1,00	1,00	803,00	803,00	0,00	803,00	0,03	0,03	RTS II / 2017
			Deska podkladová AVK pod pokopy 7.2.10	1,00	1,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Š 80	1,00	1,00	3 014,00	3 014,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Poklop uliční šoupatkový 1750 - voda	1,00	1,00	659,62	659,62	0,00	659,62	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Hydrant AVK podz dvojité jističní krytí 1,25m	1,00	1,00	16 632,00	16 632,00	0,00	16 632,00	0,03	0,03	RTS II / 2017
			Montáž hydrantů podzemních DN 80	1,00	1,00	2 937,00	2 937,00	0,00	2 937,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Odstředění konstrukce a práce na trubím vedení	1,00	1,00	4 439,80	4 439,80	0,00	4 439,80	0,42	0,42	RTS II / 2017
			Odstředění konstrukce a práce na trubím vedení	1,00	1,00	163,15	163,15	0,00	163,15	0,11	0,11	RTS II / 2017
			Osazení poklopů filtračních hydrantových	1,00	1,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,30	0,30	RTS II / 2017
			Vodící silový CY mody 6,00 mm2 - drát - D+M identifikační vodič	1,00	1,00	3 449,60	3 449,60	0,00	3 449,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
			ztrátové 10%; 19,6	1,00	1,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Proplech a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80	1,00	1,00	87,43	87,43	0,00	87,43	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	1,00	1,00	3 913,28	3 913,28	0,00	3 913,28	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Rezaní stávajícího železného krytu II. 10 - 15 cm	1,00	1,00	2 527,72	2 527,72	0,00	2 527,72	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Presuny sutí	1,00	1,00	6 576,24	6 576,24	0,00	6 576,24	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Vodovodná doprava sutí a hmot po suchu do 1000 m	1,00	1,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			5*2*0,15*2,4*3 asfalt ze strojních jam	1,00	1,00	69,96	69,96	0,00	69,96	0,00	0,00	RTS II / 2017
			2*2*0,15*2,4*9 asfalt z montážních jam	1,00	1,00	12,96	12,96	0,00	12,96	0,00	0,00	RTS II / 2017
			2*2*0,35*2*3 lože ze strojních jam	1,00	1,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			2*2*0,35*2*9 lože z montážních jam	1,00	1,00	25,20	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Přibílek k odvozu za každý další 1 km	1,00	1,00	979,44	979,44	0,00	979,44	0,00	0,00	RTS II / 2017
			69,96*14 odvoz na recyklační skládku příplatek za 14 km	1,00	1,00	579,44	579,44	0,00	579,44	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Nakládání sutí na dopravní prostředky	1,00	1,00	69,96	69,96	0,00	69,96	0,00	0,00	RTS II / 2017
			69,96	1,00	1,00	23,76	23,76	0,00	23,76	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	1,00	1,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			(5*2*0,15*2,4*3)+(2*2*0,15*2,4*9)	1,00	1,00	62 935,06	62 935,06	0,00	62 935,06	1,42	1,42	RTS II / 2017
			Presun hmot, tržební vedení plastová, červ. výkop	1,00	1,00	29 805,94	29 805,94	0,00	29 805,94	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Odstředění konstrukce a práce na trubím vedení	1,00	1,00	92 741,00	92 741,00	0,00	92 741,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Osazení poklopů filtračních hydrantových	1,00	1,00	16 610,00	16 610,00	0,00	16 610,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Souprava zemní AVK teleskopická DN 65-80, max. 1,75m	1,00	1,00	803,00	803,00	0,00	803,00	0,03	0,03	RTS II / 2017
			Deska podkladová AVK pod pokopy 7.2.10	1,00	1,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	RT

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Obnova vodovodu pro veřejnou potřebu Chotoviny - ul. Spojovací	Objednatel:	Obec Chotoviny	IČ/DIČ:	00512567/
Druh stavby:	obnova vodovodu	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Chotoviny, Spojovací ul.	Zhotovitel:	KAVAS W s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	74
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	29.12.2017

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení slaviště	0,00			0,00
Mimořad. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Vytýčení stávajících podzemních sítí	4 000,00			4 000,00
Vytýčení stavby	5 000,00			5 000,00
geodetické zaměření skutečného provedení	15 000,00			15 000,00
Zkouška zhuštění dle ČSN	5 000,00			5 000,00