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S M L O U V A  O  D Í L O  
 

 

„Miroslav - odkanalizování ul. Údolní“ 
 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1/ Objednatel:  Město Miroslav 

 se sídlem:  nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav 

 IČ / DIČ:  00293164/CZ00293164 

 zástupce:  Ing. Augustin Forman, starosta 

i. ve věcech smluvních:  ***,  

  ii. ve věcech technických:  *** 

 bankovní spojení: ***-***/***, *** 

 (dále jen „objednatel“) 

 

 

2/ Zhotovitel:  *** 

 se sídlem:  *** 

 IČ / DIČ:  *** / *** 

 zapsán v obchodím rejstříku vedeném *** pod sp. zn. *** 

zástupce: 

i. ve věcech smluvních:  *** 

  ii. ve věcech technických:  *** 

 bankovní spojení: ***-***/***, *** 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

3/ Objednatel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. 

Objednatel tímto prohlašuje, že má právní osobnost, aby plnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že 

neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 
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4/ Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má právní osobnost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této 

smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a 

že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 

současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy 

a realizace stavby specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto 

zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy. 

 

 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1/ Účelem této smlouvy je dosažení realizace a úspěšného provedení stavby „Miroslav - odkanalizování 

ul. Údolní“ včas, řádně a kvalitně za sjednanou smluvní cenu, podle podmínek této smlouvy, jejích 

součástí a v souladu s podmínkami příslušného projektu tak, aby byly naplněny veškeré požadavky a 

podmínky pro úspěšné čerpání poskytnuté finanční podpory ve formě účelové dotace v rámci 

Operačního programu Životní prostředí. Zhotovitel je povinen řídit se všemi předpisy, které stanoví 

podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace.  

 

2/ Objednatel a zhotovitel uzavřeli tuto smlouvu o dílo v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele 

byla objednatelem, jako zadavatelem, vybrána v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 

„Miroslav - odkanalizování ul. Údolní“ (dále jen „veřejná zakázka“), jako nabídka nejvhodnější. 

Veřejná zakázka byla zadána v zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014/2020. 

 

3/ Pro účely této smlouvy: 

a/ objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky; 

b/ zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;  

c/ podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 

zakázky;  

d/ příslušnou dokumentací je (projektová) dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

jiným právním předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů);  

e/ položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v 

němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

  

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1/ Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, 

jehož rozsah je stanoven dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a 

zaplatit za něj cenu ve výši a způsobem uvedeným dále v této smlouvě. 
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IV. ROZSAH DÍLA 

 

1/ Předmětem díla je zhotovení stavby „Miroslav - odkanalizování ul. Údolní“. 

 

2/ Rozsah předmětu díla, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen: 

a/ touto smlouvou; 

b/ podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Miroslav - odkanalizování ul. 

Údolní“ (dále jen „zadávací dokumentace“), přičemž nedílnou součástí zadávací 

dokumentace jsou její přílohy, především pak Projektová dokumentace pro provádění 

stavby (dále jen „projektová dokumentace“) zpracovaná Ing. Milanem Hamšíkem, 

Projektová a inženýrská kancelář, IČ 12170674, se sídlem Na Rozcestí 30, 664 48 Moravany. 

Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součást. 

c/ nabídkou zhotovitele, jako uchazeče, podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 

s názvem „Miroslav - odkanalizování ul. Údolní“. 

d/ podmínkami poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí. 

 

2/ Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 

a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 

dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 

provedení je pro řádné provedení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření) 

včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

 

3/ Mimo všechny definované činností patří do zhotovení stavby (provedení díla) i následující práce a 

činnosti: 

a/ zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům; 

b/ zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

c/ veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 

(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

d/ ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

e/ projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

f/ zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění; 

g/ zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou 

dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 

protokolů); 

h/ zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů) a revizí 

veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad; 

i/ zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

j/ zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 
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k/ odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech 

ve znění pozdějších předpisů; 

l/ uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.). 

 

4/ Součástí zhotovení stavby (provedení díla) je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení 

stavby a je-li to nezbytné pro vklad do katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření provedeného 

díla. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních 

v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech .pdf a .dwg. Dokumentace 

skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

a/ do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny 

změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla; 

b/ ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, budou označeny poznámkou „beze změn“; 

c/ každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; 

d/ u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné 

stanovisko; 

e/ vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním 

úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena 

„dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem 

odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 

stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje 

bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby. 

 

5/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších 

předpisů, a bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. Geodetické 

zaměření proběhne před zasypáním stavby a následně budou zaměřeny části stavby nad upraveným 

terénem. Součástí tohoto zaměření jsou: 

a/ geodetické zaměření skutečného provedení díla; 

b/ geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí; 

c/ doklady o vytýčení stavby. 

 

6/ Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

 

 

V. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ 
 

1/ Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ode dne protokolárního předání 

staveniště. Termínem zahájení provádění díla se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání 

a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy 

měl provádění díla zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
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2/ Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle (provést dílo) nejpozději do 31. 10. 
2017. 

 
3/ Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a objednatel je povinen dříve 

provedené dílo převzít. 

 

4/ Termínem provedení díla se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla.  

 

5/ Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých v 

této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel 

v prodlení s plněním svého závazku provést dílo. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje 

se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. O 

tomto prodloužení lhůty pro dokončení předmětu díla bude uzavřen písemný dodatek k této 

smlouvě. 

 

6/ Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, v době delší jak 45 dnů považuje se takové prodlení za 

podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na 

straně objednatele. 

 

7/ Změnu v této smlouvě sjednaných termínů a lhůt lze provést jen za následujících podmínek: 

a/ pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné provedení a dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu 

plnění, předloží svůj návrh na změnu lhůty objednateli k projednání. 

b/ prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 

okolností, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele. 

c/ o případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek k této 

smlouvě, jinak je neplatné. 

d/ změny rozsahu plnění (vícepráce či méněpráce), jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 

10 % z ceny za dílo bez DPH sjednané touto Smlouvou, nemají vliv na délku lhůty pro 

dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla. 

e/ běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 

nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla. 

 

 

VI. MÍSTO PLNĚNÍ 
 

1/ Místem plnění je je k.ú. Miroslav, kraj Jihomoravský. 

 

 

VII. CENA ZA DÍLO 

 

1/ Cena za řádně provedené a bezvadné dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku 

zadávacího řízení objednatele a činí: 

 

Cena za dílo bez DPH v Kč *** 

Sazba DPH v %  *** 
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Částka DPH v Kč *** 

Cena za dílo včetně DPH v Kč *** 

 

2/ Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona  

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané 

hodnoty (DPH). 

 

3/ Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován 

na základě projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

předaného objednatelem zhotoviteli, a který byl součástí nabídky zhotovitele, jako uchazeče, 

podanou v zadávacím řízení. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí 

předané projektové dokumentace.  

 

4/ Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému  

a včasnému provedení díla. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 

národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací. Cena obsahuje mimo 

vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na: 

i. vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště; 

ii. zajištění bezpečnosti a hygieny práce; 

iii. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby; 

iv. opatření k ochraně živnostního prostředí; 

v. zajištění nezbytných dopravních opatření; 

vi. pojištění stavby a pojištění osob; 

vii. likvidaci odpadu; 

viii. veškeré další vedlejší a ostatní náklady ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.  

230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 

stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

5/ Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou 

zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být 

vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro 

jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné 

místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto 

hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

 

6/ Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a 

nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek: 

a/ pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; 

b/ pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které 

jsou předmětem díla (objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla) nebo pokud 

objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (objednatel požaduje 

vypustit některé práce předmětu díla); 

c/ pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a vznikne tak potřeba provést další 

stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a nejsou 
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zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně 

za dílo a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (při realizaci se zjistí 

skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani 

nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla); 

d/ pokud se při provádění díla zjistí, že některé stavební práce, dodávky nebo služby nejsou 

nezbytné pro zhotovení stavby (provedení díla) nebo jsou nahrazeny jinými stavebními 

pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta 

ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení; 

e/ pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 

objednatelem. 

 

7/ Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo je zhotovitel 

povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis změn v rozsahu předmětu díla 

(víceprací a méněprací) včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění, provést výpočet návrhu změny 

sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v 

případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změny v rozsahu předmětu díla (vícepráce a 

méněpráce). Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu změn v rozsahu 

předmětu díla (víceprací a méněprací). Zhotovitel je povinen stanovit cenu změn v rozsahu předmětu 

díla (víceprací a méněprací) nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v zhotovitelem 

oceněného položkového rozpočtu který byl součástí nabídky zhotovitele, jako uchazeče, podanou 

v zadávacím řízení (v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 

ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu) a pokud změny 

v rozsahu předmětu díla (vícepráce a méněpráce) v položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak 

nejvýše podle cenové soustavy RTS a. s., definované pro to období, ve kterém byly změny v rozsahu 

předmětu díla (vícepráce a méněpráce) zjištěny (v případě změn u prací, které nejsou v položkovém 

rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě nejvýše podle cenové soustavy RTS a. s.). 

Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list a 

teprve poté, když proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek 

smlouvy. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli formou 

dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu 

sjednané ceny i souhlas s obsahem změnového listu od poskytovatele dotačních finančních 

prostředků. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany 

změnu sjednané ceny písemně formou dodatku ke smlouvě. 

 

8/ Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 

zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení 

sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

 

9/ Případné vady projektové dokumentace nejsou zahrnuty v ceně díla. 

 

 

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1/ Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
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2/ Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených 

zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného 

měsíce. Pokud se na díle vyskytnou změny v rozsahu předmětu díla (víceprace a méněprace), s jejichž 

provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně 

 

3/ Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 

provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě. Objednatel je 

povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení 

(nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení 

objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí 

faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná a neplatná. 

 

4/  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 

bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 

oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 

zhotovitel uplatňovat žádný právní nárok a majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 

peněžitého dluhu objednatele. 

 

5/ Měsíční faktury budou uhrazeny v plné výši, dokud součet uhrazených faktur nedosáhne  

91 % z celkové ceny. 

 

6/ Částka rovnající se 9 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné (zajištění závazku za řádné 

dokončení díla), které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním 

předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 

bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno objednatelem 

zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se 

jedná o konečnou fakturu. 

 

7/ Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury 

objednateli (lhůta splatnosti). Lhůta splatnosti pro úhradu zádržného činí 15 dnů. 

 

8/ Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou. 

 

9/ Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 

hodnoty a musí obsahovat: 

i. označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo; 

ii. identifikační údaje objednatele včetně DIČ; 

iii. identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ; 

iv. název stavby; 

v. popis obsahu účetního dokladu; 

vi. datum vystavení; 

vii. datum splatnosti; 

viii. datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
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ix. výši ceny bez daně celkem; 

x. zda fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a; 

xi. podpis odpovědné osoby zhotovitele; 

xii. přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu. 

Součástí faktur bude i název dotačního programu a název veřejné zakázky. 

 

10/ Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na 

účet zhotovitele. 

 

11/ Zhotovitel prohlašuje, že: 

a/ nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy; 

b/ mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází; 

c/ nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

 

 

IX. MAJETKOVÉ SANKCE 

 

1/ Veškeré v této smlouvě sjednané smluvní pokuty neslouží k náhradě způsobené škody. Smluvní 

pokuty se na náhradu škody způsobené porušením povinností nevztahují a objednatel je oprávněn 

požadovat úhradu jak způsobené škody, tak sjednané smluvní pokuty.   

 

2/ Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu dokončení díla, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den 

prodlení. 

 

3/ Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, 

a za každý den prodlení. 

 

4/ Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 

dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- 

Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 

5/ Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode 

dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 

nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

 

6/ Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý 

den prodlení. 
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7/ Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 

nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 

dvojnásobku částek uvedených v odstavci 5/ a 6/ tohoto článku této smlouvy. 

 

8/ Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu 

sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

 

9/ Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 

 

X. STAVENIŠTĚ 

 

1/ Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami,  

v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 

objednatele. 

 

2/ Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a dále pro činnost koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

 

3/ Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby 

nejpozději do 15 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak. Termínu předání staveniště je počátkem běhu termínu předání a převzetí díla. 

 

4/ O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za 

den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

 

5/ Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých 

inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit 

vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, 

aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel není povinen sám zjišťovat trasy 

a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. 

 

6/ Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 

připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná 

měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Energie spotřebované provozem 

zařízení staveniště hradí zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. 

 

7/ Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne 

předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 

8/ Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 

staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
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XI. STAVEBNÍ DENÍK 

 

1/ Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hod. přístupný oprávněným osobám 

objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Stavební deník 

musí být veden v rozsahu daném příslušným právním předpisem. 

 

2/ Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je 

zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla. 

 

3/ Zápisy do Stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Do stavebního deníku 

zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat 

údaje o: 

i. stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků; 

ii. časovém postupu prací; 

iii. kontrole jakosti provedených prací; 

iv. opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví; 

v. opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí; 

vi. událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

 

4/ Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

 

5/ Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

 

6/ V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 

pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

 

7/ Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

příslušných dodatků ke smlouvě. 

 

 

XII. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

1/ Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a 

vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla (technický dozor). Technický dozor 

jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby 

se chápou tak, jako by je učinil objednatel. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu 

smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny plnění či 

sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnost 

povinen neprodleně informovat objednatele. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, 

finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech 

kontrol na prováděném díle. Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s ním 

propojená ani osoba propojená s žádným ze subdodavatelů zhotovitele. 
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2/ Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen 

oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 

 

3/  Kontrolní den se uskuteční nejméně 2x v kalendářním měsíci. Objednatel má právo stanovit i vyšší 

četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění zhotovitele, 

technologické návaznosti v provádění apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání 

kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit 

 

4/ Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět dnů před provedením této kontroly. 

Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce, které byly zakryty nebo 

které se staly nepřístupnými. 

 

5/ Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora 

bezpečnosti práce na staveništi. 

 

6/ Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 

projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.  

 

 

XIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 

1/ Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 

pokyny objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace 

předmětu díla a upozorňující na možné porušování povinností zhotovitele. 

 

2/ Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 

zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 

3/ Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu 

upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně 

návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou 

cenu. 

 

4/ Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to 

v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

 

5/ Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
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norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel 

odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných 

věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. Za škodu se považuje i krácení či 

neposkytnutí výše uvedené dotace zaviněné zhotovitelem. 

 

 

XIV. SUBDODAVATELÉ 

 

1/ Pokud to nebylo objednatelem vyloučeno v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pověřit 

provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za 

činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

 

2/ Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 

je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat  

kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

 

3/ Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách se subdodavatelem splnění všech povinností 

vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy o dílo.  

 

4/ Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo prostřednictvím následujících subdodavatelů, které uvedl ve 

své nabídce: 

 

Subdodavatel č. 1: 

název:  

sídlo:  

IČ:  

Část díla, která bude prováděna subdodavatelem: 

 

 

Subdodavatel č. 2: 

název:  

sídlo:  

IČ:  
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Část díla, která bude prováděna subdodavatelem: 

 

 

Subdodavatel č. 3: 

název:  

sídlo:  

IČ:  

Část díla, která bude prováděna subdodavatelem: 

 

 

Subdodavatel č. 4: 

název:  

sídlo:  

IČ:  

Část díla, která bude prováděna subdodavatelem: 

 

 

 

Subdodavatel č. 5: 

název:  

sídlo:  

IČ:  

Část díla, která bude prováděna subdodavatelem: 
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5/ V případě jakékoliv změny v osobě subdodavatele je zhotovitel povinen o tomto písemně informovat 

objednatele, a to formou návrhu dodatku k této smlouvě. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

subdodavatele bez závažného důvodu odepřít. 

 

6/ Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty 

subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10 % z celkové sjednané ceny díla. 

Zhotovitel předloží objednateli tento seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění 

smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností zhotovitele zabezpečit, aby 

přílohou seznamu subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení 

seznamu subdodavatelů. Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele 

(Obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl. 

 

 

XV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

1/ Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zorganizovat a zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 

2/ O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Objednatel je povinen 

k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a také 

autorského dozoru projektanta. 

 

3/ Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 

obsahovat i: 

i. soupis zjištěných vad a nedodělků; 

ii. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání; 

iii. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 

 

4/ Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani 

ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 

 

5/ Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady 

a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

 

6/ V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 

pro které odmítá dílo převzít. 

 

7/ Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

a/ tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální 

podobě ve formátech .pdf a .dwg; 

b/ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů; 

c/ zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.); 
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d/ zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

e/ provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, 

komíny apod.); 

f/ zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

g/ seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce; 

h/ stavební deník (případně deníky) a deníky víceprací; 

i/ geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení  

Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

 

8/ Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje 

provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

 

XVI. ZÁRUKA ZA JAKOST 

 

1/ Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné 

v záruční době. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, 

tak i za kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli.  

 

2/ Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.  

 

3/ Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud 

v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. 

 

4/ Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které zhotovitel odpovídá. 

 

5/ Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne 

následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

 

6/ Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 

záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

 

7/ Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí 

být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 

způsobem požaduje sjednat nápravu.  

 

8/ Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla: 

a/ bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí; 

b/ bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče, nejpozději však 

do konce záruční doby. 
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9/ Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 

10/ Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda 

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy 

však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší 

než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či 

neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení 

reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

 

11/ Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10-ti 

dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

 

12/ Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace 

objednatele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 

13/ Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 

způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

 

14/ Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 

a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).  

 

15/ Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 

odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění 

vady ani s termínem pro odstranění vady 

 

16/ O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 

uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 

 

XVII. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 

1/ Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

 

2/ Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 

mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 

 

XVIII. POJIŠTĚNÍ DÍLA A BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 

1/ Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění (provádění díla) pojištěn proti škodám způsobeným 

jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojištění odpovědnosti za 
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škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením 

nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí). Výše pojistného limitu je sjednána na částku 

20.000.000,- Kč. 

 

2/ Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění 

stavebních nebo montážních prací, zejména proti škodám, které mohou vzniknout požárem, 

výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu, 

záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním 

nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, pádem pojištěné věci, nárazem, pádem 

stromů, stožárů a jiných předmětů, vodou vytékající z vodovodních zařízení, neodborným 

zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,  

krádeží, a to na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla. Výše pojistného 

limitu je sjednána na částku 20.000.000,- Kč. 

 

3/ Dokladem o pojištění (jak pojištění zhotovitele, tak pojištění díla) je platná a účinná pojistná smlouva, 

u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit 

objednateli nejpozději v den podpisu této smlouvy (nikoli jakou část nabídky v zadávacím řízení). 

Nepředložení dokladu o pojištění opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy nebo 

smlouvu neuzavřít. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli po 

celou dobu trvání této smlouvy. Doklad o pojištění je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy. 

 

4/ Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. 

 

5/ Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění § 2029 a 

následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a sjednává se ve výši 5 % ze sjednané ceny 

díla bez DPH. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla. Z  

bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 

prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze 

smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není 

oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, 

neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli 

v originále listiny nejpozději v den podpisu této smlouvy (nikoli jako součást nabídky v zadávacím 

řízení). Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané 

lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 

odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen 

sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Bankovní záruka za řádné provedení 

díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků. 

 

6/ Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za 

řádné plnění záručních podmínek a sjednává se ve výši 3 % ze sjednané ceny díla bez DPH. Bankovní 

záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty s výjimkou 

případů, kdy je dohodnuto postupné snižování záruky. Z  bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem 

musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční 

lhůty zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy 

objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem 
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nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek 

vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy. Bankovní 

záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne 

oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál 

záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla 

být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní 

pokutu uhradit. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena 

(uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty. 

 

 

XIX. VYŠŠÍ MOC 

 

1/ Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 

apod. 

 

2/ Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 

moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 

vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 

odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 

dnem doručení oznámení. 

 

 

XX. ZMĚNY SMLOUVY 

 

1/ Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

 

2/ Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 

dodatku smlouvy. 

 

3/ Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, 

ledaže by k tomu dal písemný souhlas objednatel. 

 

4/ Objednatel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 

 

 

XXI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

1/ Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy je tato smluvní 

strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k popisu Smlouvy. 

 

2/ Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je 

druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu 
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k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je 

možné od smlouvy odstoupit. 

 

3/ Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je 

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému 

od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 

odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 

náležitostí je odstoupení neplatné. 

 

4/ Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li 

jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 

odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 

5/ Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 

a/ zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla; 

b/ zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a 

zpracuje dílčí konečnou fakturu; 

c/ zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak; 

d/ zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení; 

e/ po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy. 

 

6/ Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré 

náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, náhradu škody a navíc jednorázovou smluvní 

pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny díla bez DPH. 

 

7/ Pokud bude zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubě porušovat kvalitativní podmínky v průběhu 

realizace stavby, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

 

 

XXII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

1/ Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními 

obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

 

2/ Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

3/ Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 

k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele. 

 

4/ Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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5/ Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran 

obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. 

 

6/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

7/ Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných 

osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé 

smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-

li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné 

doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

 

8/ Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje 

jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 

podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 

9/ Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v 

souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně 

deseti let veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály 

dokumentů, vztahující se k „Projektu“, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího 

roku, ve kterém zhotovitel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. 

 

10/ Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo: 

1/ technická specifikace díla (projektová dokumentace); 

2/ oceněný položkový rozpočet; 

3/ doklady o pojištění; 

4/ bankovní záruka na dobu provádění díla; 

 

 

 

 

 

V _______________ dne _______________ V _______________ dne _______________ 

 

 

 

 

 

________________________________ 

objednatel 

 

 

 

 

 

________________________________ 

zhotovitel 
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