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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

dle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „ZVZ“) 

 
«Dostavba kanalizační sítě v obci Bílovice» 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 
 

Název zadavatele : Obec Bílovice 

Zástupce :  Petr Fusek, starosta 

Sídlo :   Bílovice, PSČ 687 12 

IČ :   00290793 

 

2. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Toto odůvodnění veřejné zakázky bylo vypracováno v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., 

o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen « vyhláška ») a vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví 

obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce. 

  

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 vyhlášky 

Změny: 
 

a) v popisu potřeb, které mají být 

splněním veřejné zakázky 

naplněny, 

b) v popisu předmětu veřejné 

zakázky, 

c) vzájemného vztahu předmětu 

veřejné zakázky a potřeb 

zadavatele, 

d) v předpokládaném termínu 

splnění veřejné zakázky. 

Změny: 
 

ad a) nejsou 

 

ad b) nejsou 

 

ad c) nejsou 

 

ad d) nejsou 

 

 

 

 

Popis rizik souvisejících s plněním 

veřejné zakázky, které zadavatel 

zohlednil při stanovení zadávacích 

podmínek. Jde zejména o rizka 

nerealizace veřejné zakázky, 

Riziko nerealizace veřejné zakázky: 

V případě nerealizace veřejné zakázky nebudou naplněny 

potřeby zadavatele, což zabrání zlepšení kvality bydlení 

místního obyvatelstva a zlepšení vlivu na životní prostředí 

v řešené lokalitě. 
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prodlení s plněním veřejné 

zakázky, snížené kvality plnění, 

vynaložení dalších finančních 

nákladů. 

Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky: 

V případě prodlení s realizací předmětu veřejné zakázky může 

dojít k ohrožení poskytnutí dotačních prostředků a tím 

k ohrožení financování celé veřejné zakázky. Zadavatel pro 

tento případ v závazném návrhu smlouvy stanovil sankční a 

zajišťovací prostředky, zejm. smluvní pokutu za prodlení 

s realizací předmětu plnění veřejné zakázky a bankovní záruku 

zá řádné provedení díla. Zadavatel případně v případě prodlení 

bude po vybraném uchazeči uplatňovat náhradu škody 

související s jeho činností při naplnění zákonných podmínek. 

 

Riziko snížení kvality plnění: 

Kvalita plnění je zadavatelem jasně definována v zadávacích 

podmínkách (smlouvě), a proto zadavatel nepřipouští, že by 

mohlo dojít k jakémukoliv snížení kvality plnění. Kvalita 

plnění je definována odkazem na relevantní právní předpisy a 

jiné technické standardy. Zadavatel po celou dobu záruční doby 

bude požadovat, aby předmět plnění byl ve stanovené kvalitě. 

Zadavatel pro tento případ stanovil v závazném návrhu 

smlouvy zajišťovací prostředek ve formě bankovní záruky za 

záruční dobu s platností a účinností po celou dobu záruční doby 

díla. 

 

Riziko vynaložení dalších finančních prostředků: 

Předmět plnění veřejné zakázky je jasně a určitě definován 

zadávacími podmínkami resp. vymezením předmětu plnění 

veřejné zakázky v souladu se ZVZ. Cena stanovená na základě 

zadávacího řízení je definována jako nejvýše přípustná, 

konečná a úplná včetně všech nákladů souvisejících 

s předmětem plnění veřejné zakázky. Zadavatel tak 

nepředpokládá vynaložení dalších finančních nákladů 

v souvislosti s realizací veřejné zakázky. 

 

Veřejný zadavatel může vymezit 

varianty naplnění potřeby a 

zdůvodnění zvolené alternativy 

veřejné zakázky. 

 

Vzhledem k tomu, že realizace naplnění potřeb zadavatele bude 

financována z prostředků dotace, je způsob výběru stanoven 

v souladu s pravidly poskytovatele dotace, tedy zadáním 

zakázky v zadávacím řízení. 

Veřejný zadavatel může vymezit, 

do jaké míry ovlivní veřejná 

zakázka plnění plánovaného cíle. 

 

 

Realizace veřejné zakázky plně pokryje cíle veřejné zakázky. 

 

Zadavatel může uvést další 

informace odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky.  

Zadavatel má povinnost zajistit kvalitní a funkční služby pro 

širokou veřejnost, s čímž souvisí i zajištění plánovaného cíle, 

který povede ke zlepšení kvality bydlení pro místní 

obyvatelstvo a k pozitivním vlivům na životní prostředí 

v řešené lokalitě. 
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 

zakázky na stavební práce podle § 3  ods. 3 vyhlášky 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení seznamu 

stavebních prací. (Zadavatel 

povinně vyplní, pokud požaduje 

předložení seznamu stavebních 

prací, ze kterého bude vyplývat, že 

finanční hodnota uvedených 

stavebních prací je v souhrnu 

minimálně dvojnásobek 

předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky.). 

 

Zadavatel požaduje předložení seznamu realizovaných staveb 

kanalizací (novostavby nebo rekonstrukce), realizovaných za 

posledních 5 let. Pro splnění této kvalifikace požaduje 

zadavatel doložení min. čtyř staveb kanalizací (novostavby 

nebo rekonstrukce), přičemž finanční objem každé referenční 

stavby musí činit minimálně 12,5 mil. Kč bez DPH. Z výše 

uvedeného vyplývá, že finanční hodnota uvedených stavebních 

prací je v souhrnu méně než dvojnásobek předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky. Z tohoto důvodu zadavatel 

neodůvodňuje. 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení seznamu 

techniků či technických útvarů. 

(Zadavatel povinně vyplní, pokud 

požaduje předložení seznamu více 

než 3 techniků či technických 

útvarů.). 

 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení osvědčení 

o vzdělání a odborné kvalifikaci 

dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob 

v obdobném postavení a osob 

odpovědných za vedení realizace 

stavebních prací. (Zadavatel 

povinně vyplní, pokud požaduje 

předložení osvědčení o odborné 

kvalifikace delší než pět let.). 

 

Zadavatel požaduje v rámci tohoto předpokladu u níže 

uvedených osob následující praxi: 

 

- stavbyvedoucí – 5 let 

- zástupce stavbyvedoucího – 5 let 

- technik BOZP – 2 roky 

Takto stanovená min. délka praxe je pro zadavatele zárukou 

zkušených a kvalitních osob odpovědných za vedení realizace 

stavby. 

 

Odůvodnění požadavku na 

předložení přehledu průměrného 

ročního počtu zaměstnanců 

dodavatele nebo jiných osob 

podílejících se na plnění zakázek 

podobného charakteru a počtu 

vedoucích zaměstnanců dodavatele 

nebo osob v obdobném postavení. 

 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení přehledu 

nástrojů nebo pomůcek, provozních 

a technických zařízení, které bude 

mít dodavatel při plnění veřejné 

zakázky k dispozici. 

Zadavatel nepožaduje. 
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Technické podmínky a informace 

ke koordinaci stavby 

Technické podmínky zadavatele dle § 45 odst. 2 ZVZ, které je 

nutné dodržet pro splnění cílů veřejné zakázky, jsou uvedeny 

v příslušné projektové dokumentaci, která je součástí 

zadávacích podmínek, a jsou plně v souladu s platnými 

technickými normami. Projektová dokumentace je zpracována 

projekční kanceláří Ing. Jaroslav Matějíček, Podolí 49, 686 04 

Kunovice, v 06/2013, č. zakázky:2013/021. 

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek 

podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium, způsob 

hodnocení 

Odůvodnění 

Základním hodnotícím kritériem je 

v souladu s ust. § 78 odst. 1 písm. 

b) ZVZ nejnižší nabídková cena. 

 

Hodnotící komise stanoví pořadí 

nabídek podle výše nabídkové 

ceny. 

S ohledem na jednoznačnost požadavků na předmět plnění 

v požadovaném termínu plnění, na ostatní obchodní a smluvní 

podmínky, které jsou součástí Návrhu smlouvy o dílo, 

zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium nejnižší 

nabídkovou cenu v Kč. 

Dílčí kritéria Odůvodnění 

Zadavatel nezvolil. ------------------------------------ 

 

 

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

Hodnota Odůvodnění 

25 878 644, - Kč bez DPH a bez 

rezervy ve výši 10 % 

 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vychází z oceněného 

položkového rozpočtu stavby s přihlédnutím k aktuálním 

cenám stavebních prací z obdobných zakázek.  
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Odůvodnění obchodních podmínek dle Vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní 

podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící splatnost 

faktur. 

Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dní. 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící požadavek na 

pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetí 

osobě. 

Zadavatel požaduje, aby zhotovitel udržoval po celou dobu 

realizace v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě ve výši minimálně nabídkové ceny 

zhotovitele v Kč včetně DPH, to vše s ohledem na předmět 

plnění veřejné zakázky. Požadovaná výše pojištění odpovídá 

složitosti, rozsahu a charakteru předmětu plnění a adekvátně 

pokrývá škodu, která by mohla při realizaci plnění vzniknout. 

Platná a účinná pojistná smlouva bude požadována jen u 

vybraného uchazeče a to až při podpisu smlouvy o dílo. 

Odůvodnění obchodní podmínky 

stanovící požadavek bankovní 

záruky. 

Zadavatel požaduje předložení bankovní záruky za řádné 

provedení díla ve výši 2,5 mil. Kč a bankovní záruky za kvalitu 

díla v době záruční ve výši 1,25 mil. Kč. Požadované bankovní 

záruky odpovídají rozsahu a charakteru předmětu plnění. 

Zadavatel tímto požadavkem zajišťuje, aby realizace plnění 

proběhla ve stanovených termínech a řádně v požadované 

kvalitě. Předmětné bankovní záruky bude zadavatel požadovat 

předložit jen u vybraného uchazeče. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící smluvní 

pokutu. 

Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností 

dohodly strany smlouvy o dílo tyto ve smyslu ustanovení § 300 

a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném 

znění a § 544 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

v platném znění, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž 

sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 

způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. 

Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být 

započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny. 

1) Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti 

provést dílo včas a řádně je zhotovitel povinen uhradit 

smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 

30.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

2) Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv 

z termínů sjednaných pro provedení závazných milníků 

(uzlových bodů) dle časového harmonogramu tj. s řádným 

ukončením prací, které měly být v tomto termínu 

provedeny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 

kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 30.000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení. 

3) Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti 

nastoupit k odstranění vad, se kterými bylo dílo převzato, 

v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 

smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 
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5.000,- za každý i započatý den prodlení a vadu zvlášť.  

4) Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti 

odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, v termínu 

dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní 

pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5.000,- Kč 

za každý i započatý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

5) Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti 

nastoupit k odstranění reklamovaných vad v termínu dle 

smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, 

kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5.000,- za každý i 

započatý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

6) Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti 

odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, je 

zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 

smlouvy sjednaly ve výši 5.000,- za každý i započatý den 

a případ prodlení - u každé vady zvlášť. 

7) Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti 

uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy 

vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout 

jiné peněžité plnění sjednaly strany smlouvy o dílo úrok 

z prodlení ve výši 0,01% z částky, s jejímž zaplacením 

bude objednatel v prodlení. 

8) Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, 

kterou má zhotovitel za objednatelem z titulu smlouvy o 

dílo bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je 

neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn 

odstoupit od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše 

postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po 

skončení doby trvání smlouvy o dílo. Jakýkoli právní 

úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude 

považován za příčící se dobrým mravům. 

9) Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn 

zastavit pohledávku za objednatelem vzniklou z titulu 

smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. V případě porušení této povinnosti je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího 

a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 

% z nominální výše zastavené pohledávky. Toto omezení 

bude platné i po skončení doby trvání smlouvy o dílo. 

Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením 

bude považován za příčící se dobrým mravům. 

10) Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn 

jednostranně započíst pohledávku za objednatelem 

s pohledávkou objednatele za zhotovitelem z titulu 

smlouvy o dílo. V případě porušení této povinnosti je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího 

a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 

% z nominální výše započtené pohledávky. 

11) Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v 

souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem 

smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek 

pro poskytnutí podpory z OPŽP, je Zhotovitel povinen 
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předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, 

a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného 

smlouvou po dobu nejméně 10 let. Pro případ porušení 

této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 

200.000,- Kč pro každý jednotlivý případ. 

12) Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla 

žádného dalšího subdodavatele, než ty, kteří jsou uvedeni 

v příloze č. 3 smlouvy o dílo, bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. Porušení této povinnosti zhotovitele 

je podstatným porušením smlouvy. Za porušení této 

povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu 

200 000 Kč/ každý zjištěný případ porušení.  

13) Objednatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona 137/2006 

věcně vymezuje část plnění předmětu veřejné zakázky, 

které nesmí být plněno subdodavatelem a zhotovitel se 

zavazuje tyto práce realizovat vlastními kapacitami. V 

případě porušení této povinnosti sjednávají smluvní strany 

smluvní pokutu 200 000 Kč/ každý zjištěný případ 

porušení. 

Zadavatel stanovuje v závazném návrhu smlouvy smluvní 

pokuty jako zajišťující institut pro případ, že by závazky 

vyplývající ze smlouvy nebyly plněny řádně a včas. Výše 

smluvních pokut odpovídá charakteru, rozsahu a složitosti a 

hodnotě díla a jsou stanoveny přiměřeně s ohledem na 

soukromoprávní předpisy a konkrétní smluvní povinnosti 

smluvních stran, které zajišťují. 

 

V Bílovicích dne 18. 12. 2013 

 

 

 

Obec Bílovice 

Petr Fusek, starosta 
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