
Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. § 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. 

Snížení energetické náročnosti úřadu městyse v městysu Ostrov u Macochy 

(veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v otevřeném řízení dle § 27 ZVZ). 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Veřejný zadavatel popíše změny 
a) v popisu potřeb, které mají být 
splněním VZ naplněny, 
b) v popisu předmětu VZ, 
c) vzájemného vztahu předmětu VZ 
a potřeb zadavatele, 
d) v předpokládaném termín 
splnění VZ, oproti skutečnostem 
uvedeným podle § 1. 

a) Splněním VZ dojde k výrazné úspoře obvyklých ročních nákladů na vytápění 
objektu, zlepší se tepelná pohoda v objektech; očekává se příznivý dopad na 
zdraví a pohodu osob v objektech a následně na obyvatele v blízkém okolí 
(snížení emisí). 

b) Cílem zakázky je snížení energetické náročnosti budovy úřadu městyse 
v městysu Ostrov u Macochy. Realizací navrhovaných opatření dojde ke snížení 
energetické spotřeby budov a tím i ke snížení škodlivých emisí v ovzduší. 

c) Zadavatel hledá možnosti úspory provozních nákladů. Realizace zateplení 
v ÚM představuje jednu z možností. 

d) Předpokládaný termín realizace od 21. 10. 2013 do 31. 5. 2014 

Popis rizik souvisejících s plněním 
VZ, která zadavatel zohlednil při 
stanovení zadávacích podmínek. 
Jde zejména o rizika nerealizace VZ, 
prodlení s plněním VZ, snížené 
kvality plnění, vynaložení dalších 
finančních nákladů. 

Realizací VZ musí být naplněny parametry dotačního titulu - PO 3. 2. programu 
OPŽP (tj. stanovené hodnoty úspory energie, emisí aj. dle energetického auditu 
atd.). Bez očekávané a předpokládané dotace není městys ze svých prostředků 
schopen projekt zafinancovat, proto není možné připustit ani riziko snížení 
očekávané dotace. Z toho důvodu je nutné stanovit parametry v zadávací 
dokumentaci tak, aby město mělo dostatečnou jistotu, že zakázka bude velmi 
kvalitním dodavatelem dokončena, a to v očekávané a požadované kvalitě, a 
rovněž v zadaném termínu a za dohodnutých finančních podmínek. 
Budoucí negativní stav či účinek není očekáván. 

Veřejný zadavatel může vymezit 
varianty naplnění potřeby a 
zdůvodnění zvolené alternativy VZ. 

Alternativní řešení nejsou vhodná, protože pouze komplexním zateplením 
objektu dojde ke zlepšení parametrů všech obalových konstrukcí tak, aby 
nevznikaly tepelné mosty, které mohou zapříčinit poruchy izolantu a projevy 
vlhkosti na vnitřním povrchu. 

Veřejný zadavatel může vymezit, 
do jaké míry ovlivní VZ plnění 
plánovaného cíle. 

Náklady na vytápění objektů v majetku města představují nemalou část ročního 
rozpočtu. 

Zadavatel může uvést další 
informace odůvodňující účelnost 
VZ. 

Ve stávající podobě se jedná o energeticky velmi neúsporně provozovaný objekt 
s velkými tepelnými ztrátami přes ochlazovanou obálku budovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na 

stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 232/2012 Sb. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého 
bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních 
prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané 
hodnoty VZ v části zateplení.) 

Zadavatel nepožaduje nad uvedený limit. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu techniků nebo technických útvarů. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více 
než tří techniků nebo technických útvarů.) 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za vedení realizace 
stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud 
osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět let.) 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného 
ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a 
počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení. 

Zadavatel v bodu VIII. 4., 4. 2. požaduje: 
Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců 

dodavatele či jiných osob, podílejících se na plnění 

zakázek podobného charakteru za 3 roky: 
Vzhledem k popsaným rizikům v odůvodnění účelnosti 
i vzhledem k rozsahu VZ jde ve své podstatě o 
přiměřenou a zde dokladovanou informaci pro 
zadavatele charakterizující dodavatele, není ani 
hodnotícím kritériem ani není stanoven minimální limit 
počtu zaměstnanců. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických 
zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky 
k dispozici. 

Zadavatel nepožaduje. 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle 

§ 5 vyhlášky 232/2012 Sb. 
 

Technická podmínka 
 

Odůvodnění technické podmínky 

Bod X. 4. ZD: Požadováno ES 
prohlášení o shodě, certifikát, 
kopie protokolu o schválení 
použitých materiálů (počáteční 
zkouška autorizovanou 
zkušebnou) - zateplovací systém, 
otvorové výplně. 

Požadavky na všechny technické podmínky - v ZD i v projektu - vychází 
z nutnosti dodržet podmínky stanovené platnou legislativou i Zák. 22/1997 
Sb. na technické výrobky i z nutnosti omezit možná rizika. Zadavatel při 
posouzení nabídky ověří, zda materiály, které uchazeč (dodavatel) hodlá při 
plnění veřejné zakázky použít, splňují požadované vlastnosti. 

Technické podmínky vychází z charakteru zakázky a objektu, na němž práce 
proběhnou (vzhledem k užívání především dětmi musí být použité materiály 
velmi kvalitní a zcela bezpečné a trvanlivé). 
Dodané materiály, dodávky i použité technologie musí omezit možná rizika 
uvedena v úvodním odůvodnění veřejné zakázky a musí být v souladu se 
základními technickými a emisními požadavky uvedenými v projektové 
dokumentaci. 

 
 

 


