

SMLOUVA O DÍLO

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Stavba : „Modernizace víceúčelového hřiště ve Velkém Malahově“

Článek 1 Objednatel : Obec Velký Malahov čp. 28
346 01 Horšovský Týn
zastoupený: starostou Václavem Brichzinem
IČ: 00572446
tel. : 379493150
e-mail: podatelna@velkymalahov.cz

(dále jen objednatel)

Článek 2 Zhotovitel :

VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o.
Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, C 19148
zastoupená : jednatelem Jaroslavem Karáskem
telefon : 722 065 259
IČO : 27967638
DIČ : CZ27967638
bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 35-8200090297/0100
e-mail: petr.winkelhofer@vysspa.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek 3 Předmět plnění smlouvy o dílo :

- 3.1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby „Modernizace víceúčelového hřiště ve Velkém Malahově“. Rozsah prací je upřesněn rozpočtem oceněným zhotovitelem a je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- 3.2. Práce budou provedeny v kvalitě a jakosti podle zák. č. 183/2006 stavebního zákona. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 3.3. Objednatel je oprávněn měnit specifikace, rozšířit nebo snížit rozsah prací. Veškeré změny musí být před realizací vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami a to formou písemných dodatků smlouvy a objednatel uhradí.
- 3.4. Místo stavby par.č. 762, 1316 v k.ú. Velký Malahov , okr. Domažlice.
- 3.5. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, zpracování dokumentace skutečného provedení díla, veškeré geodetické práce vč. vyhotovení geometrického plánu dokončené stavby. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Článek 4 Čas plnění :

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo dle čl. 3 této smlouvy v následujících termínech :

Zahájení díla dne: ... 1.5. 2024

Dokončení díla dne: ... 30.6.2024

4.2. Dojde-li v průběhu plnění předmětu díla k podstatným změnám v jeho rozsahu nad rámec předpokládaný PD a rozpočtem, nebo vyskytnou-li se na stavbě nepředvídatelné okolnosti, dohodnou smluvní strany změnu lhůty výstavby a cenu díla dodatkem k této smlouvě o dílo.

4.3. Sjednaná lhůta bude úměrně prodloužena o dobu, v níž zhotovitel nemohl plnit svůj závazek pro překážky vzniklé na straně objednatele, nebo v důsledku okolností, které nemohl zhotovitel předvídat a ovlivnit.

Článek 5 Cena díla :

5.1. Cena za dílo je stanovena na základě rozpočtu oceněného zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem a činí:

Cena celkem bez DPH	959 886,38 Kč
----------------------------	----------------------

DPH 21 %	201 576,14 Kč
-----------------	----------------------

Cena celkem vč. DPH	1 161 462,52 Kč
----------------------------	------------------------

DPH bude fakturována podle platných daňových zákonů v době její fakturace.

5.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. III.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení a uzavření písemného dodatku ke smlouvě, má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

Článek 6 Platební podmínky :

6.1. V průběhu realizace stavby budou provedené práce fakturovány měsíčně (vždy k poslednímu kalendářnímu dni) na základě položkového soupisu skutečně provedeného a vzájemně odsouhlaseného množství měrných jednotek na stavbě a proplaceny do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla (včetně DPH) bude proplaceno po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Faktura je splatná v termínu splatnosti 21 ti dnů po doručení faktury objednateli.

6.2. Konečná faktura bude doložena předávacím protokolem na provedené práce mezi objednatelem a zhotovitelem. Tento protokol musí být podepsán odpovědným zástupcem objednatele.

6.3. Konečnou fakturu předloží zhotovitel objednateli do 15ti dnů ode dne převzetí díla objednatelem. Pro odsouhlasení konečné faktury a způsob úhrady platí stejná ujednání jako pro běžnou fakturu.

Článek 7 Záruka a jakost díla :

7.1. Zhotovitel poskytne záruku na předmět díla v délce 60 měsíců od ukončení řízení o odevzdání a převzetí dokončeného díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Záruční lhůta na dodávky materiálů a zařízení je

určena jejich výrobcí a činí min. 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na konstrukce, do kterých zhotovitel v průběhu díla nezasahoval.

- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat platným ČSN podle předmětu plnění, případně vlastnosti obvyklé.
- 7.3. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla, které se vyskytnou v záruční době písemně, bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel vady zjistí, měl zjistit nebo mohly být zjištěny. Zhotovitel je povinen do 5ti pracovních dnů po oznámení reklamované vady vyjádřit se k její oprávněnosti písemně. O způsobu odstranění vady se musí strany dohodnout písemně.
- 7.4. Za vady způsobené nesprávnou obsluhou, údržbou či užíváním zhotovitel neodpovídá. Je však povinen vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené do konce záruční doby.

Článek 8 Bezpečnost práce, PO, ochrana životního prostředí a pojištění :

- 8.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce v rozsahu zakázky a za to, že pravidla regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány,. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména:
 - 8.1.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící osobám pohybujícím se na staveništi odstraněno nebo minimalizováno.
 - 8.1.2. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života osob a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním prací a dodávek při předmětu zakázky.
- 8.2. Zhotovitel zajistí na stavbě odborný dozor a vedení svých pracovníků. Pokyny pro provádění prací budou stavbyvedoucím objednatele předávány pouze tomuto určenému pracovníkovi, který zodpovídá za řízení práce pracovníků zhotovitele na stavbě.
- 8.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na stavbě, a to až do předání díla objednateli.

Článek 9 Základní vztahy objednatele a zhotovitele podmínky provádění díla

- 9.1. Zhotovitel provede dílo na své vlastní nebezpečí, vlastním jménem a ve sjednané době v souladu s touto smlouvou. Je povinen respektovat podmínky vydané ve správních rozhodnutích vztahujících se k uvedené stavbě.
- 9.2. Dílo bude mít kvalitativní předpoklady dané závaznými ČSN, kvantitativní rozsah díla je dán projektovou dokumentací stavby.
- 9.3. Technický dozor má oprávnění k příkazu okamžitého přerušení prací v případě závažného porušení bezpečnostních nebo technologických postupů, bez ohledu na možnost vzniklých ztrát zhotoviteli a změnu lhůt dokončení prováděných prací.
- 9.4. Objednatel určí zhotoviteli v zápise o předání staveniště místo pro vybudování zařízení staveniště, místo připojení na zdroje energií (voda, elektro, a pod.).
- 9.5. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Po ukončení stavby tj. po odevzdání a převzetí díla je povinen zhotovitel do 7mi dnů vyklidit prostor staveniště a předat jej objednateli.
- 9.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.

- 9.7. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který během pracovní doby musí být trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení uvedených prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu SoD, ale slouží jako závazný podklad pro vypracování dodatků a změn SoD.
- 9.8. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím stavby a dnem odstranění posledního nedodětku a provedením poslední vícepráce podle zápisu o odevzdání a převzetí díla.
- 9.9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele nebo zástupce zpracovatele PD, je povinen k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí.
- 9.10. Oprávněnou osobou k provádění zápisu do stavebního deníku je
- za zhotovitele stavbyvedoucí:
- 9.11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s úhradou faktur subdodavateli po lhůtě splatnosti předmětné faktury, je objednatel oprávněn dlužnou částku subdodavateli uhradit a o stejnou část ponížít fakturovanou cenu zhotovitele.

Článek 10 Předání staveniště (pracoviště) :

- 10.1. Předání staveniště bude provedeno protokolárně před nástupem pracovníků zhotovitele se všemi náležitostmi se stavbyvedoucím. Součástí předání staveniště jsou mimo jiné :
- přístupové cesty
 - ochrana životního prostředí
 - určení odběrných míst el. energie, vody
- 10.2. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení do doby předání a převzetí díla dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele.

Článek 11 Předání díla :

- 11.1. Zhotovitel předá dílo objednateli protokolárně jako jeden celek po ukončení plnění předmětu díla. K převzetí tohoto díla vyzve objednatele 5 dnů předem písemně zápisem ve stavebním deníku. Protokol o předání a převzetí, podepsaný zástupci obou smluvních stran, bude obsahovat zejména:
- Předmět převzetí díla
 - Skutečné zahájení a dokončení díla
 - Vady a nedodělky s termínem jejich odstranění
 - Prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně za jakých podmínek
 - Součástí protokolu o předání a převzetí díla budou projektová dokumentace skutečného provedení, potřebné doklady, zápisy o zkouškách a revizích, záruční listy výrobků a prohlášení o shodě na vybrané materiály a výrobky dle zákona 22/97 Sb. a souvisejících předpisů.

Článek 12 Odpovědnost za vady díla :

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání.
- 12.2. Objednatel oznámí zhotoviteli vady, které nebyly zjištěny při předání díla a nejsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla neprodleně po jejich zjištění po celou dobu záruční lhůty.

Článek 13 Smluvní pokuty :

- 13.1. V případě překročení lhůty splatnosti platebních dokladů zhotovitele je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.2. Za nesplnění dohodnutého termínu plnění předmětu díla je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.

- 13.3. Smluvní pokuta uvedená v čl.13.2. nemá vliv na náhradu škody vzniklé nesplněním této smlouvy.
- 13.4. Neodstraní-li zhotovitel vady v termínech uvedených v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla a vady, které se vyskytnou v průběhu záruční lhůty v dohodnutých termínech, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

Článek 14 Odstoupení od smlouvy :

- 14.1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
- 14.2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se zejména považuje :
- a) Zhotovitel dílo neprovádí dohodnutým způsobem
 - b) Zhotovitel nedodržuje ustanovení platných ČSN a neprovádí dílo v příslušné kvalitě.
 - c) Zhotovitel bez právního důvodu přerušil provádění díla na dobu delší 15ti dnů.
- 14.3. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje :
- a) Objednatel je v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti.
- 14.4. Oprávněná strana má za povinnost písemně upozornit druhou smluvní stranu na podstatné porušení smlouvy a poskytnout před vypovězením smlouvy přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků, jež jsou podstatným porušením smlouvy.
- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit také v případě, že objednatel nezajistí komplexní financování díla ve lhůtě 1 roku od podpisu smlouvy. V takovém případě nebude zhotovitel uplatňovat na objednateli žádný nárok na úhradu jakékoliv škody

Článek 15 Ostatní ujednání :

- 15.1. Za zhotovitele je pověřen jednáním ve věcech smlouvy :
- Za objednatele: Václav Brichzin – starosta obce
- 15.2. Za objednatele je pověřen jednáním ve věcech stavby a realizace :
- 15.3. Jednáním ve věcech stavby a realizace za zhotovitele je pověřen: Petr Winkelhofer
- 15.4. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou stanovena touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.6. Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ve Velkém Malahově dne :

V Plzni dne:

Za objednatele : Václav Brichzin

Za zhotovitele na základě plné moci : Pavel Čiha
Petr Winkelhofer

.....
starosta obce

Přílohy : rozpočet, plná moc

Velký Malahov výměna UT

datum:
vystavil:
tel.:

č. pol.	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	Konstrukční vrstvy				161 096,00
1	Odstanění stávajícího povrchu	m2	882,00	52,00	45 864,00
2	Likvidace stávajícího povrchu	t	16,00	4 550,00	72 800,00
3	Čištění obrubníků, odplevelení	kpl	1,00	19 500,00	19 500,00
4	Úprava pláňe, rovnání, hutnění	m2	882,00	26,00	22 932,00
	Sportovní povrch				641 290,38
5	Dodávka + pokládka umělého travníku pro multifunkci výšky 15 mm	m2	882,00	652,69	575 675,87
6	Lajnování sportovního povrchu	bmm	479,00	136,98	65 614,51
	Osvětlení sportovního povrchu				157 500,00
7	Stožár PB 6-133/108/89	ks	2,00	18 750,00	37 500,00
8	Výložník URB 3-/89	ks	1,00	12 000,00	12 000,00
9	Výložník URB 4-/89	ks	1,00	13 500,00	13 500,00
10	Svítilno RH100N4/ND	ks	7,00	6 000,00	42 000,00
11	Ostatní materiál, spotřební materiál	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
12	Elektroinstalátorské práce	ks	1,00	37 500,00	37 500,00

Celkem bez DPH 959 886,38 Kč
DPH 21% 201 576,14 Kč
Celkem s DPH 1 161 462,51 Kč

PLNÁ MOC

Níže uvedená obchodní společnost

VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO: 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem společnosti

(dále jen „zmocnitel“)

zmocňuje tímto

pana **Pavla Čihu**, nar. 27.5.1978, bytem Školní 408, 331 51 Kaznějov

(dále jen „zmocněnec“),

k zastupování při těchto právních jednání:

- udělování příkazů externím spolupracujícím osobám (např. na základě příkazní smlouvy) k činnosti odborného vedení provádění staveb zmocnitele (výkon funkce stavbyvedoucího) nebo k řízení staveb zmocnitele;
- udělování pokynů pracovníkům zmocnitele k činnosti odborného vedení provádění staveb zmocnitele (výkon funkce stavbyvedoucího) nebo k řízení staveb zmocnitele;
- provádění záznamů či zápisů do stavebních deníků za zmocnitele v rámci staveb zmocnitele;
- přebírání a předávání staveníšť v rámci staveb zmocnitele;
- předávat díla realizovaná zmocnitelem;
- přebírat díla realizovaná třetími osobami pro zmocnitele;
- společně s další osobou zmocněnou zmocnitelem uzavírat za zmocnitele smlouvy o dílo související s jeho obchodní činností, tyto smlouvy o dílo vypovídat a odstoupovat od nich, přičemž při těchto právních jednání může zmocněnec společně s druhou zmocněnou osobou zavázat zmocnitele maximálně do výše hodnoty plnění v částce 5 000 000,- Kč;
- společně s další osobou zmocněnou zmocnitelem měnit za zmocnitele uzavřené smlouvy o dílo související s jeho obchodní činností, přičemž při těchto právních jednání může zmocněnec společně s druhou zmocněnou osobou zmocnitelem zavázat zmocnitele ke změně uzavřené smlouvy o dílo u každé jednotlivé uzavřené smlouvy o dílo maximálně do výše hodnoty všech změn v součtu v částce 1 000 000,- Kč.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou. **Tato plná moc zaniká smrtí zmocněnce. Zmocněnec není oprávněn zmocnit žádnou třetí osobu.**

V Plzni dne

Zplnomocňuji:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek, jednatel
zmocnitel

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty, Plzeň 1
Uznal podpis na listině za vlastního: Jaroslav Karásek
Poř.č.: 30100-0451-0694

Datum a místo narození: 01.09.1970, Plzeň, CZ

Adresa bydliště: Školní 408, Kaznějov, CZ

Odkaz a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz /občan ČR/
215930440

Plzeň 1, dne 21.03.2024
Nováková Marcela



Plnou moc přijímám:

Pavel Čiha
zmocněnec

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty, Plzeň 1
Vlastnoručně podepsal: Pavel Čiha
Poř.č.: 30100-0452-0462

Datum a místo narození: 27.05.1978, Plzeň, CZ

Adresa bydliště: Školní 408, Kaznějov, CZ

Odkaz a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz /občan ČR/
212534942

Plzeň 1, dne 22.03.2024
Panská Petra



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 163763064-254083-240322133355.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **163763064-254083-240322133355**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983


Pracoviště: Plzeň 1

Datum vyhotovení: **22.03.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PETRA PANSKÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



163763064-254083-240322133355

PLNÁ MOC

Níže uvedená obchodní společnost

VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO: 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem společnosti

(dále jen „zmocnitel“)

zmocňuje tímto

pana **Petra Winkelhöfera**, nar. 18.4.1983, bytem Barvínkova 12, 326 00 Plzeň

(dále jen „zmocněnec“),

k zastupování při těchto právních jednáních:

- udělování příkazů externím spolupracujícím osobám (např. na základě příkazní smlouvy) k činnosti odborného vedení provádění staveb zmocnitele (výkon funkce stavbyvedoucího) nebo k řízení staveb zmocnitele;
- udělování pokynů pracovníkům zmocnitele k činnosti odborného vedení provádění staveb zmocnitele (výkon funkce stavbyvedoucího) nebo k řízení staveb zmocnitele;
- provádění záznamů či zápisů do stavebních deníků za zmocnitele v rámci staveb zmocnitele;
- přebírání a předávání staveníšť v rámci staveb zmocnitele;
- předávat díla realizovaná zmocnitelem;
- přebírat díla realizovaná třetími osobami pro zmocnitele;
- společně s další osobou zmocněnou zmocnitelem uzavírat za zmocnitele smlouvy o dílo související s jeho obchodní činností, tyto smlouvy o dílo vypovídat a odstupovat od nich, přičemž při těchto právních jednání může zmocněnec společně s druhou zmocněnou osobou zavázat zmocnitele maximálně do výše hodnoty plnění v částce 5 000 000,- Kč;
- společně s další osobou zmocněnou zmocnitelem měnit za zmocnitele uzavřené smlouvy o dílo související s jeho obchodní činností, přičemž při těchto právních jednání může zmocněnec společně s druhou zmocněnou osobou zmocnitelem zavázat zmocnitele ke změně uzavřené smlouvy o dílo u každé jednotlivé uzavřené smlouvy o dílo maximálně do výše hodnoty všech změn v součtu v částce 1 000 000,- Kč.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou. Tato plná moc zaniká smrtí zmocněnce. Zmocněnec není oprávněn zmocnit žádnou třetí osobu.

V Plzni dne

Zplnomocňuji:



VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek, jednatel
zmocnitel

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 30100-0451-0693
Podle ověřovací knihy pošt: Plzeň 1
Uznal podpis na listině za vlastní: Jaroslav Karásek

Datum a místo narození: 04.09.1975, Plzeň, CZ

Adresa pobytu: Školovská 1113/110, Plzeň, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz (občan ČR)
213930440

Plzeň 1 dne 21.03.2024
Nováková Marcela

Podpis, úřední razítko



Plnou moc přijímám:



Petr Winkelhöfer
zmocněnec

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 30100-0452-0480
Podle ověřovací knihy pošt: Plzeň 1
Vlastnoručně podepsal: Petr Winkelhöfer

Datum a místo narození: 18.04.1983, Plzeň, CZ

Adresa pobytu: Barvínkova 1219/12A, Plzeň, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz (občan ČR)
215367694

Plzeň 1 dne 22.03.2024
Panská Petra

Podpis, úřední razítko



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 163762875-254083-240322132821.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **163762875-254083-240322132821**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Plzeň 1

Datum vyhotovení: **22.03.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PETRA PANSKÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



163762875-254083-240322132821