

## **Rekapitulace cenové nabídky**

### **„Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Vojkovice – lokalita Hlavní a Rajhradská“**

|               | <b>Bez DPH</b>      | <b>DPH 21%</b>    | <b>Vč.DPH</b>       |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Hlavní        | 923 764 Kč          | 193 991 Kč        | 1 117 755 Kč        |
| Rajhradská    | 1 156 399 Kč        | 242 844 Kč        | 1 399 242 Kč        |
| <b>Celkem</b> | <b>2 080 163 Kč</b> | <b>436 834 Kč</b> | <b>2 516 997 Kč</b> |

## Rozpočtové náklady v Kč

|            |            |         |                                           |
|------------|------------|---------|-------------------------------------------|
| Základ 0%  | 0,00       |         |                                           |
| Základ 15% | 0,00       | DPH 15% | 0,00 Celkem bez DPH 923 764,36            |
| Základ 21% | 923 764,36 | DPH 21% | 193 990,52 Celkem včetně DPH 1 117 754,88 |

**Poznámka:**

## Stavební rozpočet - rekapitulace

|               |                                              |                                                                                  |                        |                       |                       |                      |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Název stavby: | Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Vojkovice |                                                                                  |                        | Objednatel:           |                       |                      |
| Druh stavby:  | Rekonstrukce chodníků Hlavní                 |                                                                                  |                        | Projektant:           |                       |                      |
| Lokalita:     | Vojkovice                                    |                                                                                  |                        | Zhotovitel:           | DIRS Brno s.r.o.      |                      |
| Zpracoval:    | Ing. Smětáková                               |                                                                                  |                        | Zpracováno dne:       | 14.09.2017            |                      |
| Objekt        | Kód                                          | Zkrácený popis                                                                   | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
|               | 11                                           | Přípravné a přidružené práce                                                     | 0,00                   | 183 241,23            | 183 241,23            | 49,95                |
|               | 12                                           | Odkopávky a prokopávky                                                           | 0,00                   | 13 333,10             | 13 333,10             | 0,00                 |
|               | 16                                           | Přemístění výkopku                                                               | 0,00                   | 20 163,64             | 20 163,64             | 0,00                 |
|               | 18                                           | Povrchové úpravy terénu                                                          | 0,00                   | 13 254,95             | 13 254,95             | 0,00                 |
|               | 19                                           | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení<br>dřlní                          | 0,00                   | 19 964,00             | 19 964,00             | 0,00                 |
|               | 56                                           | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch                                   | 64 819,71              | 10 890,50             | 75 710,21             | 124,85               |
|               | 59                                           | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a<br>zpevněných ploch                    | 101 185,76             | 75 328,60             | 176 514,37            | 75,65                |
|               | 89                                           | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení                                     | 3 067,50               | 4 290,90              | 7 358,40              | 1,30                 |
|               | 91                                           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních<br>komunikacích a zpevněných plochách | 125 729,20             | 43 709,70             | 169 438,90            | 97,55                |
|               | S                                            | Přesuny suti                                                                     | 0,00                   | 200 020,60            | 200 020,60            | 0,00                 |
|               |                                              |                                                                                  |                        |                       |                       |                      |
|               |                                              |                                                                                  |                        | Celkem:               | 878 999,38            |                      |

# Stavební rozpočet

|                                                         |              |                                              |                                                      |      |          |                   |              |                              |              |         |        |               |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------|--------|---------------|
| Název stavby:                                           |              | Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Vojkovice |                                                      |      |          | Doba výstavby:    |              | Objednatel:                  |              |         |        |               |
| Druh stavby:                                            |              | Rekonstrukce chodníků Hlavní                 |                                                      |      |          | Začátek výstavby: |              | Projektant:                  |              |         |        |               |
| Lokalita:                                               |              | Vojkovice                                    |                                                      |      |          | Konec výstavby:   |              | Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o. |              |         |        |               |
| JKSO:                                                   |              | 8222732                                      |                                                      |      |          | Zpracováno dne:   |              | 14.09.2017<br>Ing. Smětáková |              |         |        |               |
| Č                                                       | Objekt       | Kód                                          | Zkrácený popis                                       | M.j. | Množství | Jednot.           | Náklady (Kč) |                              | Hmotnost (t) |         | Cenová |               |
|                                                         |              |                                              | Rozměry                                              |      |          | cena (Kč)         | Dodávka      | Montáž                       | Celkem       | Jednot. | Celkem | soustava      |
| 11 Přípravné a přídržné práce                           |              |                                              |                                                      |      |          |                   | 0,00         | 133 241,23                   | 133 241,23   | 49,95   |        |               |
| 1                                                       | 113106000RA0 |                                              | Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2   | m2   | 338,20   | 378,60            | 0,00         | 128 042,52                   | 128 042,52   | 0,00    | 0,00   | RTS II / 2016 |
| 2                                                       | 113106030RA0 |                                              | Odstranění zám.dlažby 8 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2   | m2   | 23,95    | 969,90            | 0,00         | 23 229,11                    | 23 229,11    | 0,00    | 0,00   | RTS II / 2016 |
| 3                                                       | 113202111R00 |                                              | Výhrání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých    | m    | 344,50   | 92,80             | 0,00         | 31 969,60                    | 31 969,60    | 0,15    | 49,95  | RTS II / 2016 |
| 12 Odkopávky a prokopávky                               |              |                                              |                                                      |      |          |                   | 0,00         | 13 333,10                    | 13 333,10    | 0,00    |        |               |
| 4                                                       | 122202201R00 |                                              | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3             | m3   | 71,30    | 187,00            | 0,00         | 13 333,10                    | 13 333,10    | 0,00    | 0,00   | RTS II / 2016 |
| 16 Přemísťování výkopku                                 |              |                                              |                                                      |      |          |                   | 0,00         | 20 163,64                    | 20 163,64    | 0,00    |        |               |
| 5                                                       | 162701105R00 |                                              | Vodorovné přemísťování výkopku z hor. 1-4 do 10000 m | m3   | 71,30    | 282,80            | 0,00         | 20 163,64                    | 20 163,64    | 0,00    | 0,00   | RTS II / 2016 |
| 18 Povrchové úpravy terénu                              |              |                                              |                                                      |      |          |                   | 0,00         | 13 254,95                    | 13 254,95    | 0,00    |        |               |
| 6                                                       | 181101102R00 |                                              | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním     | m2   | 365,15   | 36,30             | 0,00         | 13 254,95                    | 13 254,95    | 0,00    | 0,00   | RTS II / 2016 |
| 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |              |                                              |                                                      |      |          |                   | 0,00         | 19 964,00                    | 19 964,00    | 0,00    |        |               |

|                                                                                         |              |                                                    |     |        |           |           |           |           |      |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|---------------|
| 7                                                                                       | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4                   | m3  | 71,30  | 280,00    | 0,00      | 19 964,00 | 19 964,00 | 0,00 | 0,00   | RTS II / 2016 |
| <b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>                                |              |                                                    |     |        |           |           |           |           |      |        |               |
| 64 819,71 10 890,80 75 710,21 124,85                                                    |              |                                                    |     |        |           |           |           |           |      |        |               |
| 8                                                                                       | 564851111R00 | Podklad ze šěrčodrti po zhutnění tloušťky 15 cm    | m2  | 338,20 | 198,80    | 57 422,00 | 9 812,16  | 67 234,16 | 0,33 | 111,86 | RTS II / 2016 |
| 9                                                                                       | 564861111R00 | Podklad ze šěrčodrti po zhutnění tloušťky 20 cm    | m2  | 15,78  | 242,40    | 3 329,36  | 495,71    | 3 825,07  | 0,44 | 6,96   | RTS II / 2016 |
| 10                                                                                      | 567122114R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm    | m2  | 15,75  | 295,30    | 4 068,35  | 582,62    | 4 650,98  | 0,38 | 6,03   | RTS II / 2016 |
| <b>59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>                    |              |                                                    |     |        |           |           |           |           |      |        |               |
| 101 185,76 75 328,80 176 514,37 73,85                                                   |              |                                                    |     |        |           |           |           |           |      |        |               |
| 11                                                                                      | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm   | m2  | 349,40 | 252,20    | 16 233,51 | 71 885,17 | 88 118,68 | 0,07 | 25,82  | RTS II / 2016 |
| 12                                                                                      | 592451150    | Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní                 | m2  | 338,20 | 217,70    | 73 626,14 | 0,00      | 73 626,14 | 0,13 | 44,47  | RTS II / 2016 |
| 13                                                                                      | 59245267     | Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x6        | m2  | 11,20  | 481,10    | 5 388,32  | 0,00      | 5 388,32  | 0,13 | 1,47   | RTS II / 2016 |
| 14                                                                                      | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm   | m2  | 15,75  | 265,10    | 731,89    | 3 443,44  | 4 175,33  | 0,07 | 1,16   | RTS II / 2016 |
| 15                                                                                      | 59245264     | Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x8        | m2  | 3,00   | 524,90    | 1 574,70  | 0,00      | 1 574,70  | 0,18 | 0,53   | RTS II / 2016 |
| 16                                                                                      | 592451170    | Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní                 | m2  | 12,75  | 284,80    | 3 631,20  | 0,00      | 3 631,20  | 0,17 | 2,20   | RTS II / 2016 |
| <b>89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>                                  |              |                                                    |     |        |           |           |           |           |      |        |               |
| 3 067,50 4 290,90 7 358,40 1,30                                                         |              |                                                    |     |        |           |           |           |           |      |        |               |
| 17                                                                                      | 899231111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm                     | kus | 3,00   | 2 452,80  | 3 067,50  | 4 290,90  | 7 358,40  | 0,43 | 1,30   | RTS II / 2016 |
| <b>91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b> |              |                                                    |     |        |           |           |           |           |      |        |               |
| 125 725,20 43 709,70 169 438,90 97,55                                                   |              |                                                    |     |        |           |           |           |           |      |        |               |
| 18                                                                                      | 919735113R00 | Řezání stávajícího živního krytu tl. 10 - 15 cm    | m   | 9,00   | 154,40    | 857,40    | 532,20    | 1 389,60  | 0,00 | 0,00   | RTS II / 2016 |
| 19                                                                                      | 11163630     | Zálivka asfaltová                                  | t   | 0,01   | 32 495,70 | 259,97    | 0,00      | 259,97    | 1,00 | 0,01   | RTS II / 2016 |
| 20                                                                                      | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou,lože z C 12/15 | m   | 329,50 | 293,20    | 58 409,03 | 38 200,37 | 96 609,40 | 0,15 | 49,01  | RTS II / 2016 |

[illegible]

## Rozpočtové náklady v Kč

|            |              |         |                              |
|------------|--------------|---------|------------------------------|
| Základ 0%  | 0,00         |         |                              |
| Základ 15% | 0,00         | DPH 15% | 0,00 Celkem bez DPH          |
| Základ 21% | 1 156 398,63 | DPH 21% | 242 843,71 Celkem včetně DPH |
|            |              |         | 1 399 242,34                 |

**Poznámka:**



## Stavební rozpočet

|                                                   |        |                                              |                                                        |      |                   |           |                |            |              |            |                 |               |
|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Název stavby:                                     |        | Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Vojkovice |                                                        |      | Doba výstavby:    |           | Objednatel:    |            |              |            |                 |               |
| Druh stavby:                                      |        | Rekonstrukce chodníků Rajhradská             |                                                        |      | Začátek výstavby: |           | Projektant:    |            |              |            |                 |               |
| Lokalita:                                         |        | Vojkovice                                    |                                                        |      | Konec výstavby:   |           | Zhotovitel:    |            |              |            |                 |               |
| JKSO:                                             |        | 8222732                                      |                                                        |      | Zpracováno dne:   |           | Zpracoval:     |            |              |            |                 |               |
|                                                   |        |                                              |                                                        |      | 14.09.2017        |           | Ing. Smětáková |            |              |            |                 |               |
| Č                                                 | Objekt | Kód                                          | Zkrácený popis                                         | M.j. | Množství          | Jednot.   | Náklady (Kč)   |            | Hmotnost (t) |            | Cenová soustava |               |
|                                                   |        |                                              | Rozměry                                                |      |                   | cena (Kč) | Dodávka        | Montáž     | Celkem       | Jednot.    | Celkem          | soustava      |
| 11 Přípravné a přidružené práce                   |        |                                              |                                                        |      |                   |           | 0,00           | 264 290,99 |              | 264 290,99 |                 | 61,03         |
| 1                                                 |        | 113106000RA0                                 | Odstranění zám. dlažby 6 cm vč. podkladu, pl. do 50 m2 | m2   | 479,75            | 378,60    | 0,00           | 181 633,35 | 181 633,35   | 0,00       | 0,00            | RTS II / 2016 |
| 2                                                 |        | 113106030RA0                                 | Odstranění zám. dlažby 8 cm vč. podkladu, pl. do 50 m2 | m2   | 28,40             | 969,90    | 0,00           | 27 545,16  | 27 545,16    | 0,00       | 0,00            | RTS II / 2016 |
| 3                                                 |        | 113109320R00                                 | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet. prostý tl.20 cm     | m2   | 28,40             | 872,40    | 0,00           | 24 776,16  | 24 776,16    | 0,48       | 13,63           | RTS II / 2016 |
| 4                                                 |        | 113202111R00                                 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých     | m    | 326,90            | 92,80     | 0,00           | 30 336,32  | 30 336,32    | 0,15       | 47,40           | RTS II / 2016 |
| 18 Povrchové úpravy terénu                        |        |                                              |                                                        |      |                   |           | 0,00           | 18 445,85  |              | 18 445,85  |                 | 0,00          |
| 5                                                 |        | 181101102R00                                 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním       | m2   | 508,15            | 36,30     | 0,00           | 18 445,85  | 18 445,85    | 0,00       | 0,00            | RTS II / 2016 |
| 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |        |                                              |                                                        |      |                   |           | 97 059,40      | 15 193,43  |              | 113 252,83 |                 | 186,08        |
| 6                                                 |        | 564851111R00                                 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm       | m2   | 479,75            | 198,80    | 81 455,36      | 13 918,94  | 95 374,30    | 0,33       | 158,68          | RTS II / 2016 |
| 7                                                 |        | 564861111R00                                 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm       | m2   | 33,25             | 242,40    | 7 015,29       | 1 044,51   | 8 059,80     | 0,44       | 14,66           | RTS II / 2016 |
| 8                                                 |        | 567122114R00                                 | Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl.15 cm       | m2   | 33,25             | 295,30    | 8 588,74       | 1 229,98   | 9 818,73     | 0,38       | 12,74           | RTS II / 2016 |

| 59 | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch                    |                                                     |     |            |            |            |            |            |      |       | 109,43        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------|-------|---------------|
|    |                                                                               |                                                     |     | 145 718,02 | 108 622,28 | 254 340,30 |            |            |      |       |               |
| 9  | 596215021R00                                                                  | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm    | m2  | 491,30     | 252,20     | 22 826,35  | 101 079,51 | 123 905,86 | 0,07 | 36,31 | RTS II / 2016 |
| 10 | 592451150                                                                     | Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní                  | m2  | 479,75     | 217,70     | 104 441,58 | 0,00       | 104 441,58 | 0,13 | 63,09 | RTS II / 2016 |
| 11 | 59245267                                                                      | Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x6         | m2  | 11,55      | 481,10     | 5 556,71   | 0,00       | 5 556,71   | 0,13 | 1,51  | RTS II / 2016 |
| 12 | 596215040R00                                                                  | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm    | m2  | 34,50      | 265,10     | 1 603,18   | 7 542,77   | 9 145,95   | 0,07 | 2,55  | RTS II / 2016 |
| 13 | 59245264                                                                      | Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x8         | m2  | 6,10       | 524,90     | 3 201,89   | 0,00       | 3 201,89   | 0,18 | 1,07  | RTS II / 2016 |
| 14 | 592451170                                                                     | Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní                  | m2  | 28,40      | 284,80     | 8 088,32   | 0,00       | 8 088,32   | 0,17 | 4,90  | RTS II / 2016 |
| 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |                                                     |     |            |            |            |            |            |      |       | 98,97         |
| 15 | 919735113R00                                                                  | Řezání stávajícího živčního krytu tl. 10 - 15 cm    | m   | 4,74       | 154,40     | 451,56     | 280,29     | 731,86     | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2016 |
| 16 | 11163630                                                                      | Zalivka asfaltová                                   | t   | 0,01       | 32 495,70  | 324,96     | 0,00       | 324,96     | 1,00 | 0,01  | RTS II / 2016 |
| 17 | 917862111R00                                                                  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 | m   | 340,90     | 293,20     | 60 429,85  | 39 522,03  | 99 951,88  | 0,15 | 50,71 | RTS II / 2016 |
| 18 | 59217123                                                                      | Obrubník CSB HK přímý 400/330/1003                  | kus | 14,00      | 1 794,90   | 25 128,60  | 0,00       | 25 128,60  | 0,25 | 3,47  | RTS II / 2016 |
| 19 | 59217480                                                                      | Obrubník silniční přechodový L/P 1000/150/150-250   | kus | 8,00       | 345,20     | 2 761,60   | 0,00       | 2 761,60   | 0,07 | 0,54  | RTS II / 2016 |
| 20 | 59217476                                                                      | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý       | kus | 7,50       | 113,60     | 852,00     | 0,00       | 852,00     | 0,05 | 0,36  | RTS II / 2016 |
| 21 | 59217410                                                                      | Obrubník chodníkový ABO 100/10/25                   | kus | 311,40     | 111,70     | 34 783,38  | 0,00       | 34 783,38  | 0,06 | 18,06 | RTS II / 2016 |
| 22 | 918101111R00                                                                  | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15     | m3  | 10,23      | 2 713,60   | 22 602,66  | 5 149,32   | 27 751,99  | 2,53 | 25,82 | RTS II / 2016 |
| S  | Presuny sutí                                                                  |                                                     |     |            |            |            |            |            |      |       | 0,00          |
| 23 | 979082213R00                                                                  | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km             | t   | 13,63      | 49,10      | 0,00       | 669,23     | 669,23     | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2016 |

[illegible]

**Seznam poddodavatelů**

|                                                                                          |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:                                                                   | Popis části plnění, kterou bude realizovat poddodavatel |
| <b>„Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci<br/>Vojkovice – lokalita Hlavní a Rajhradská“</b> |                                                         |

|                             |                                   |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Identifikace poddodavatele: |                                   |  |  |
| 1.                          | Název:                            |  |  |
|                             | Sídlo:                            |  |  |
|                             | Tel./fax:                         |  |  |
|                             | E-mail:                           |  |  |
|                             | IČ:                               |  |  |
|                             | DIČ:                              |  |  |
|                             | Spisová značka v obch. rejstříku: |  |  |
|                             | Osob oprávněná k jednání:         |  |  |

|                             |                                   |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Identifikace poddodavatele: |                                   |  |  |
| 2.                          | Název:                            |  |  |
|                             | Sídlo:                            |  |  |
|                             | Tel./fax:                         |  |  |
|                             | E-mail:                           |  |  |
|                             | IČ:                               |  |  |
|                             | DIČ:                              |  |  |
|                             | Spisová značka v obch. rejstříku: |  |  |
|                             | Osoba oprávněná k jednání:        |  |  |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Celkový objem poddodávek | 0 % |
|--------------------------|-----|

## **POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY**

### **1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ**

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. výkopu).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

### **2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

Zhotovitel má povinnost:

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

### **3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA**

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného díla.
- Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi.
- Objednatel požaduje jednolitost vzhledu celého díla.

### **4. FOTODOKUMENTACE**

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.
- Každý snímek bude opatřen aktuálním datem pořízení.

#### Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

#### Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDO na staveništi.
- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, stálé dopravní značení apod.

#### Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, apod.

#### Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

#### Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

### **5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE**

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným koordináčním jednáním.

### **6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM**

#### **ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE**

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.
- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.

- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních.
- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

#### **ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)**

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

#### **DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:**

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.

## POJISTNÝ CERTIFIKÁT

k pojistné smlouvě č. 7720754726

**Pojistitel:** **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**  
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika  
IČ 47 11 66 17  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, odd. B, vl. 1897

**Pojištěný:** **DIRS Brno s.r.o.**  
se sídlem Brno, Jihlavská 731/38, PSČ 642 00, Česká republika  
IČ 262 55 618  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 40526

**Předmět pojištění, Limit pojištění plnění, spoluúčast:**

**Pojištění odpovědnosti za škodu:**

Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný právo, aby v případě pojistné události za něj pojišťitel nahradil škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, jestliže pojištěný na základě obecně právních předpisů za takovou škodu odpovídá.

Limit pojištění plnění činí **30.000.000,- Kč**,

Spoluúčast **5.000,- Kč**.

**Dodatková pojištění odpovědnosti:**

- na náhradu nákladů léčeni vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Sublimit pojištění plnění činí **1.000.000,- Kč** se spoluúčastí **1.000,- Kč**.

Sublimity plnění se sjednávají v rámci výše uvedeného limitu pojištění plnění a jsou horní hranicí plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění.

**Účinnost pojistné smlouvy:**

Pojistná smlouva č. 7720754726 je uzavřena s účinností od 1. června 2013 na dobu do 31. května 2018.

V Brně dne 10. června 2013



za pojišťitele



za pojištěného



**Kooperativa**

VIENNA INSURANCE GROUP

Úsek pojištění hospodářských rizik

**Pojistná smlouva č. 7720754726**

## **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupeny na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Ing. Romanem Vaňkem, vedoucím referátu hospodářských rizik

Ing. Ludkem Fuchsem, underwriterem

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Agentura Jižní Morava, Nádražní 14, Brno PSČ 602 00

tel. 543 534 149 fax 543 534 611

a

## **DIRS Brno s.r.o.**

se sídlem Brno, Jihlavská 731/38, PSČ 642 00, Česká republika

IČ 262 55 618

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 40526

(dále jen „**pojistník**“)

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla „pojistníka“

Zastupuje: Ing. Milan Vlček, jednatel

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

**Jaroslav Selucký**

se sídlem Na Chmelnicích 2352/44, 680 01 Boskovice, Česká republika

IČ: 70439877

(dále jen „**pojišťovací maklár**“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je Zborovská 11, 680 01 Boskovice

## **Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 40526.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

### **Všeobecné pojistné podmínky**

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

### **Zvláštní pojistné podmínky**

- P - 150/05 - pro živelní pojištění
- P - 200/05 - pro pojištění pro případ odcizení
- P - 300/05 - pro pojištění strojů
- P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

### **Dodatkové pojistné podmínky**

#### **Živelní pojištění**

DZ12 - Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby - vymezení předmětu pojištění (1201)

#### **Zabezpečení**

- DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob (netýká se cenností) – Upřesnění (1201)
- DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1201)
- DOZ8 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních pracovních strojů - Upřesnění (1201)

#### **Stroje**

- DST1 - Sdružený živel - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)
- DST8 - Odcizení - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

#### **Pojištění odpovědnosti**

- DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - Základní rozsah pojištění (1201)
- DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění (1201)
- DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

#### **Obecné**

- DOB1 - Elektronická rizika - Výluka (1201)
- DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1201)
- DOB5 - Tlha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1201)
- DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1201)

## **Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění**

### **1. Obecná ujednání pro pojištění majetku**

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění:

p.č. 2433/3 k.ú. Bosonohy, Jihlavská 731/38, Brno

není-li dále uvedeno jinak.

## 2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

### 2.1.1. Živelní pojištění

| Poř. číslo | Místo pojištění:<br>p.č. 2433/3 k.ú. Bosonohy,<br>Jihlavská 731/38, Brno | Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „sdružený živel“<br><br>Pojištění se řídí: VPP P-100/09 a ZPP P-150/05,<br>a doložkami DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DZ12 |                  |                                     |                                                        |                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|            | Předmět pojištění                                                        | Agregovaná/<br>celková/pojistná<br>částka<br>Kč                                                                                                      | Spoluúčast<br>Kč | Pojištění se<br>sjednává<br>(*) (2) | Maximální<br>roční limit<br>plnění <sup>3)</sup><br>Kč | Limit plnění<br>pro jednu<br>poj. událost<br><sup>4)</sup> Kč |
| 1.         | Soubor nemovitostí                                                       | 8.000.000,-                                                                                                                                          | 5.000,-          |                                     | Není<br>sjednán                                        | Není<br>sjednán                                               |

Poznámky: \*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. této pojistné smlouvy.

Odchylně od výše uvedeného se pro místo pojištění uvedené v záhlaví této tabulky se sjednává spoluúčast pro pojištění nebezpečí „povodeň“ ve výši 5% min. 25 tis. Kč.

### 2.1.2. Živelní pojištění

| Poř. číslo | Místo pojištění:<br>Česká republika                  | Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „sdružený živel“<br><br>Pojištění se řídí: VPP P-100/09 a ZPP P-150/05,<br>a doložkami DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DZ12 |                  |                                     |                                                        |                                                               |
|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|            | Předmět pojištění                                    | Agregovaná/<br>celková/pojistná<br>částka<br>Kč                                                                                                      | Spoluúčast<br>Kč | Pojištění se<br>sjednává<br>(*) (2) | Maximální<br>roční limit<br>plnění <sup>3)</sup><br>Kč | Limit plnění<br>pro jednu<br>poj. událost<br><sup>4)</sup> Kč |
| 1.         | Soubor ostatních věcí<br>movitých vlastních i cizích | ---                                                                                                                                                  | 5.000,-          | První riziko                        | 1.000.000,-                                            | Není<br>sjednán                                               |

Poznámky: \*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. této pojistné smlouvy.

Odchylně od výše uvedeného se pro místo pojištění uvedené v záhlaví této tabulky se sjednává spoluúčast pro pojištění nebezpečí „povodeň“ ve výši 5% min. 25 tis. Kč.

### 2.2.1. Pojištění pro případ odcizení

| Poř. číslo | Místo pojištění:<br>p.č. 2433/3 k.ú. Bosonohy,<br>Jihlavská 731/38, Brno | Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „odcizení“<br><br>Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05,<br>a doložkami DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3 |                  |                                         |                                                     |                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|            | Předmět pojištění                                                        | Agregovaná/<br>celková/pojistná<br>částka<br>Kč                                                                                          | Spoluúčast<br>Kč | Pojištění se<br>sjednává<br>(*) (2) (3) | Maximální<br>roční limit<br>plnění <sup>3)</sup> Kč | Limit plnění<br>pro jednu<br>poj. událost<br><sup>4)</sup> Kč |
| 1.         | Soubor nemovitostí včetně<br>stavebních součástí a<br>příslušenství      | ---                                                                                                                                      | 1.000,-          | První riziko                            | 200.000,-                                           | Není<br>sjednán                                               |

Poznámky: \*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

Podmínky zabezpečení pojištěných věcí jsou uvedeny v příloze č. 1.

### 2.2.2. Pojištění pro případ odcizení

| Poř. číslo | Místo pojištění:<br>Území České republiky            | Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „odcizení“<br><br>Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05,<br>a doložkami DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3 |               |                                                 |                                                     |                                                               |
|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|            | Předmět pojištění                                    | Agregovaná/<br>celková/pojistná<br>částka<br>Kč                                                                                          | Spoluúčast Kč | Pojištění se<br>sjednává<br><sup>*) 2) 9)</sup> | Maximální<br>roční limit<br>plnění <sup>3)</sup> Kč | Limit plnění<br>pro jednu<br>poj. událost<br><sup>4)</sup> Kč |
| 1.         | Soubor ostatních věcí<br>movitých vlastních i cizích | —                                                                                                                                        | 1.000,-       | První riziko                                    | 1.000.000,-                                         | Není<br>sjednán                                               |

Poznámky: \*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

Pojištění se vztahuje i na pracovní stroje s přidělenou SPZ nebo registrační značkou.

Podmínky zabezpečení pojištěných věcí jsou uvedeny v příloze č. 1.

### 2.3.1. Pojištění strojů

| Poř. číslo | Místo pojištění:<br>Území České republiky                                                                                    | Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P- 300/05<br>Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 300/05,<br>a doložkami DOB3, DOB1, DOB7, DST1, DST8, DOZ5, DOZ8 |                      |                                                 |                                                        |                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|            | Předmět pojištění                                                                                                            | Agregovaná/<br>celková/pojistná<br>částka<br>Kč                                                                                                                       | Spoluúčast<br>Kč     | Pojištění<br>se<br>sjednává<br><sup>*) 2)</sup> | Maximální<br>roční limit<br>plnění <sup>3)</sup><br>Kč | Limit plnění<br>pro jednu<br>poj. událost<br><sup>4)</sup> Kč |
| 1.         | Pracovní stroj rýpadlo nakladač<br>JCB 4CX ECO Easy Control<br>rok výroby: 2011<br>výrobní číslo (VIN):<br>JCB4CXPCK02008501 | 1.730.000,-                                                                                                                                                           | 10% min.<br>10.000,- |                                                 | Není<br>sjednán                                        | Není sjednán                                                  |
| 2.         | Pracovní stroj rýpadlo nakladač<br>CATERPILLAR 305C CR<br>rok výroby: 2007<br>výrobní číslo (VIN): HWJ<br>01911              | 1.300.000,-                                                                                                                                                           | 10% min.<br>10.000,- |                                                 | Není<br>sjednán                                        | Není sjednán                                                  |
| 3.         | Pracovní stroj rýpadlo nakladač<br>JCB 1CX<br>rok výroby: 2003<br>výrobní číslo (VIN): 807382                                | 1.220.000,-                                                                                                                                                           | 10% min.<br>10.000,- |                                                 | Není<br>sjednán                                        | Není sjednán                                                  |
| 4.         | Pracovní stroj vibrační válec<br>RT 820 CC rok výroby: 2003<br>výrobní číslo (VIN): 5384244                                  | 649.000,-                                                                                                                                                             | 10% min.<br>10.000,- |                                                 | Není<br>sjednán                                        | Není sjednán                                                  |
| 5.         | Pracovní stroj vibrační válec<br>VH 300<br>rok výroby: 2004<br>výrobní číslo (VIN):<br>02434A-0016                           | 335.000,-                                                                                                                                                             | 10% min.<br>10.000,- |                                                 | Není<br>sjednán                                        | Není sjednán                                                  |

Poznámky: \*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

### 2.4.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Rozsah pojištění: pojištění nebezpečí dle čl. I. ZPP P-600/05

Pojištění se řídí: VPP P. 100/09, ZPP P-600/05, a doložkou, DOB1, DOB3, DODP1, DODP5, DODP8

| Poř. číslo | Rozsah pojištění                                                                                   | Limit pojištění plnění Kč | Sublimit pojištění plnění Kč <sup>*)</sup> | Spoluúčast Kč | Územní platnost pojištění |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1.         | Pojištění obecné odpovědnosti za škodu                                                             | 30.000.000,-              | ---                                        | 5.000,-       | Česká republika           |
| 2.         | Odpovědnost za náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění – DODP5 a DODP8 | ---                       | 1.000.000,-                                | 1.000,-       | Česká republika           |

Poznámky:

Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje i na stavebně montážní činnost.

### 3. Limity pojištění plnění

3.1. Bez ohledu na jiná ujednání této pojištění smlouvy je pojištění plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojišťovací smlouvou, za všechny pojištění události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojištění roku, omezeno maximálním ročním limitem pojištění plnění ve výši 1.000.000,- Kč. V případě vzniku pojištění události na více místech pojištění se od celkové výše pojištění plnění za pojištění událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojištění událostí.

Bez ohledu na ujednání v předchozím odstavci se pro pojištění události, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území v platném znění) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojištění plnění ve výši 500 tis. Kč.

3.2. Bez ohledu na jiná ujednání této pojištění smlouvy je pojištění plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojišťovací smlouvou, za všechny pojištění události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojištění roku, omezeno maximálním ročním limitem pojištění plnění ve výši 1.000.000,- Kč. V případě vzniku pojištění události na více místech pojištění se od celkové výše pojištění plnění za pojištění událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojištění událostí.

3.3. Bez ohledu na jiná ujednání této pojištění smlouvy je pojištění plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojišťovací smlouvou, za všechny pojištění události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavín, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu trvání jednoho pojištění roku, omezeno maximálním ročním limitem pojištění plnění ve výši 1.000.000,- Kč.

3.4. V případě pojištění události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojištění plnění za pojištění událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojištění událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/05).

**Článek III.**  
**Výše a způsob placení pojistného**

1. Pojistné za pojistný rok činí:

**1.1. Živelní pojištění**

Pojistné ..... 19.200,- Kč

**1.2. Pojištění pro případ odcizení**

Pojistné ..... 22.320,- Kč

**1.3. Pojištění odpovědnosti za škodu**

Pojistné ..... 73.800,- Kč

**1.4. Pojištění strojů**

Pojistné ..... 49.474,- Kč

Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem ..... 164.794,- Kč

Po uplatnění obchodní slevy ve výši 35 %

**Pojistné za pojistný rok činí ..... 107.116,- Kč**

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

3. Pojistné období je tříměsíční. Pojistné za pojistný rok je splatné k datu a v částkách takto:

| datum:    | částka:     |
|-----------|-------------|
| 1.6.2013  | 26.779,- Kč |
| 1.9.2013  | 26.779,- Kč |
| 1.12.2013 | 26.779,- Kč |
| 1.3.2014  | 26.779,- Kč |

V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za tříměsíční pojistná období ve výši 26.779,- Kč vždy k datu 1.6., 1.9., 1.12., a 1.3. každého roku.

4. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele číslo 330034-0050050022/0800 vedený u České spořitelny, a.s., variabilní symbol číslo pojistné smlouvy – 7720754726.

5. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

**Článek IV.**  
**Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo faxem na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY  
Centrální podatelna  
Brněnská 634,  
664 42 Modřice  
Tel: 841 105 105  
E-mail: [podatelna@koop.cz](mailto:podatelna@koop.cz)  
fax: 547 212 602, 547 212 561

**Článek V.**  
**Zvláštní ujednání**

Nesjednávají se.

**Článek VI.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu **od 1. června 2013 do 31. května 2018**.
2. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
3. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručení pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného.
5. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 2 stejnopis(y) a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
6. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
7. Tato pojistná smlouva nahrazuje předchozí pojistnou smlouvu č. 7720123587, která se ukončuje uplynutím dne 31. května 2013.
8. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 3 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 3. této smlouvy.

Přílohy: č. 1 – Individuálně sjednaný způsob zabezpečení  
č. 2 – Výpis z obchodního rejstříku  
č. 3 – Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

V Brně dne 14. Května 2013


  
za pojistitele

  
za pojistitele

**DIRS Brno s.r.o. ©**  
Jihlavská 731/39, 642 00 Brno  
tel.: 549212715, fax: 549212714  
IČ: 26256618 DIČ: CZ26256618

V Brně dne

*21.5.2013*

  
za pojistníka

Pojistnou smlouvu vypracoval: Luděk Fuchs tel: 543 534 149