
Odůvodnění veřejné zakázky 
 „ČOV HODKOVICE - intenzifikace“ 

 pro účely uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v souladu s § 156 zákona o 
veřejných zakázkách, ve znění prováděcích předpisů 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle  

Veřejný zadavatel popíše 
změny oproti skutečnostem 
uvedeným podle §1v 
předběžném oznámení 
a)v popisu potřeb, které mají 
být splněním VZ naplněny, 
b) v popisu předmětu VZ 
c)vzájemného vztahu předmětu 
VZ a potřeb zadavatele 
d) předpokládaný termín 
splnění VZ 

Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV 
jejíž kapacita 800 EO je v současné době naplněna. S plánovaným 
rozvojem obce je potřebné navýšení kapacity na 2000 EO a zároveň 
technické a technologické zhodnocení ČOV.  Stavebně tato 
intenzifikace představuje vybudování nových podzemních 
betonových nádrží s plastovým zakrytím, dále přístavbu a vnitřní 
stavební úpravy stávající budovy ČOV. Intenzifikace bude 
realizována za plného provozu, jen s nezbytně nutným 
krátkodobým omezením při přepojování. 

Intenzifikace čistírny odpadních vod zabezpečí likvidaci 
odpadních vod v souladu s platnými právními předpisy České 
republiky a se směrnicemi Evropského společenství. Bez 
ekologické likvidace odpadních vod se zadavatel vystavuje 
nebezpečí finančního postihu ze strany kontrolních orgánů (ČIŽP, 
KHS apod….) Realizace stavby umožní další rozvoj obce. 

Oproti předběžnému oznámení nedošlo k žádným změnám. 
Popis rizik souvisejících 
s plněním VZ, která zadavatel 
zohlednil při stanovení 
zadávacích podmínek. Jde 
zejména o rizika nerealizace 
veřejné zakázky, prodlení 
s plněním VZ, snížení kvality 
plnění, vynaložení dalších 
finančních nákladů… 

1. Riziko nerealizace VZ – v případě, že nebude zajištěn 
překlenovací úvěr či vlastní zdroje zadavatele  

2. Riziko s prodlením plnění VZ může nastat v případě, že budou 
vzneseny námitky.  
Opatření pro riziko 1, 2 a 3: dodržování zákona o VZ, 
neprodlužování termínů v průběhu veřejné zakázky na 
zhotovitele 

3. Riziko snížení kvality plnění nastane v případě, že dílo nebude 
provedeno v souladu s PD s podmínkami vydaného stavebního 
povolení a v souladu s platnými technickými normami.  

4. Riziku vynaložení dalších finančních nákladů – se vystavuje 
zadavatel v případě, že výkaz výměr zadávací dokumentace 
bude nepřesně zpracován, či vybraný zhotovitel bude mít 
chybně oceněny jednotlivé položky.  
Opatření pro riziko 4 a 5: Zajistit odborně zdatnou komisi pro 
posouzení a hodnocení nabídek a to v souladu s platným 
zákonem č. 137/2006 Sb.  

Veřejný zadavatel může 
vymezit, do jaké míry ovlivní 
VZ plnění plánovaného cíle 

Veřejná zakázka na zhotovitele je zcela zásadní pro realizaci stavby 
a tím splnění plánovaných cílů a to jednat z hlediska splnění 
podmínek případného dotačního titulu a též z hlediska technických, 
ekonomických a rozvojových přínosů pro obec. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

VZ na stavební práce 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu stavebních prací 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu stavebních prací, ze 
kterého bude vyplývat, že finanční hodnota 
uvedených stavebních prací je v souhrnu 
minimálně dvojnásobek předpokládané 
hodnoty VZ) 

finanční hodnota požadovaných stavebních 
prací je v limitu prováděcí vyhlášky 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo 
technických útvarů. (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud požaduje předložení seznamu 
více než tří techniků nebo technických 
útvarů) 

Zadavatel nepožaduje předložení seznamu 
techniků 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení a osob odpovědných 
za vedení realizace stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud osvědčení 
o odborné kvalifikace je delší než pět let) 

Zadavatel nepožaduje 

Odůvodnění požadavku na předložení 
přehledu průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek podobného 
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení. 

Zadavatel nepožaduje 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které 
bude mít dodavatel při plnění veřejné 
zakázky k dispozici. 

Zadavatel nepožaduje 

 
Vymezení obchodních podmínek  - zadavatel postupuje v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 
232/2012 – obchodní podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo v souladu 
s vyhláškou č. 231/2012, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na 
stavební práce. 
 
 



Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám 
veřejného zadavatele 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 
 
 Zadavatel nevymezil v zadávacích podmínkách žádné 

technické podmínky nad rozsah technických 
charakteristik, popisů a podmínek provádění stavebních 
prací uvedených v zadávací dokumentaci podle § 44 
odst. 4 zákona o VZ 

 
 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení 
nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele  

Hodnotící kritérium Odůvodnění  

Celková nabídková cena bez DPH 
váha 86% 

Veřejný zadavatel stanovil dílčí hodnotící kritérium u 
veřejné zakázky na stavební práce s váhou 86% 

Záruční doba na technologickou 
část díla v měsících váha 7 % 

 

Veřejný zadavatel omezil minimální a maximální 
přípustnou délku záruky na technologickou část díla (24 
– 120 měsíců).  
Dílčí hodnotící kritérium se vztahuje k dodávce a 
montáži technologické části stavby. Zadavatel má zájem 
na kvalitním zpracování předmětu veřejné zakázky a 
zajištění jeho následného fungování. V případě výskytu 
vad po předání předmětu veřejné zakázky, pak v rámci 
záruční doby bude zhotovitel povinen bezplatně 
odstranit zjištěné vady a to po dobu stanovené záruční 
doby. Toto hodnotící kritérium pak zajišťuje poskytnutí 
delší záruční doby a má tak vliv na hospodárnost 
v případě realizace předmětu veřejné zakázky. 
Stanovením váhy tohoto hodnotícího kritéria zadavatel 
dává dodavatelům na vědomí, že je pro něj významná 
nejen cena, ale v neposlední řadě i kvalita 
technologických dodávek. 
 

Záruční doba na stavební část díla 
v měsících váha 7 % 

 

Veřejný zadavatel omezil minimální a maximální 
přípustnou délku záruky na stavební část díla (36 – 120 
měsíců). 
Dílčí hodnotící kritérium záruční doba se vztahuje ke 
stavební části díla. Zadavatel má zájem na kvalitním 
zpracování předmětu veřejné zakázky a zajištění jeho 
následného fungování. V případě výskytu vad po 
předání předmětu veřejné zakázky, pak v rámci záruční 
doby bude zhotovitel povinen bezplatně odstranit 



zjištěné vady a to po dobu stanovené záruční doby. Toto 
hodnotící kritérium pak zajišťuje poskytnutí delší 
záruční doby a má tak vliv na hospodárnost v případě 
realizace předmětu veřejné zakázky. Stanovením váhy 
tohoto hodnotícího kritéria zadavatel dává dodavatelům 
na vědomí, že je pro něj významná nejen cena, ale 
v neposlední řadě i kvalita stavební části díla. 
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