

SMLOUVA O DÍLOuzavřená podle Obchodního zákoníku č. 513 / 1991 Sb.
a předpisů následujících

Evidenční číslo smlouvy : 24/SOD/2013/176

Číslo stavby : 924113176

**Čl. I
SMLUVNÍ STRANY****OBJEDNATEL:****Obec Městečko Trnávka**Městečko Trnávka 5, 569 41 Městečko Trnávka
IČO 00276987

Zastoupený:

Ing. Milanem Šedajem, starostou obce

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Milanem Šedaj, starosta obce

tel. 461 329 119

Bankovní spojení:
Číslo účtu:Česká spořitelna a.s., pobočka Svitavy
1283437329/0800Telefon:
E-mail:469 329 119
starosta@mtrnavka.cz**ZHOTOVITEL:****M – SILNICE a.s.**Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO 4219 6868zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č.430

Adresa pro písemný styk:

Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

Zastoupený:

Ing. Martinem Lukešem – ředitelem oblastního závodu STŘED na základě
podpisového řádu schváleného představenstvem a.s.DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:CZ42196868
Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
1080015329/ 0800Telefon:
Fax:
E-mail:495 842 111
495 214 526
stred@msilnice.cz**Závod pověřený realizací:****Oblastní závod STŘED**

Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

Ředitel oblastního závodu:

Ing. Martin Lukeš

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:Jarmila Fikejzlová - obchodní manažer
Josef Řezníček – výrobní náměstektel. 606 680 697
tel. 602 381 345

Odpovědný stavbyvedoucí:

Ing. Lukáš Horčík

tel. 724 925 454

Telefon:
Fax:
E-mail:495 843 111
495 843 115
jarmila.fikejzlova@msilnice.czOBEC
MĚSTEČKO TRNÁVKA čp. 5
PSČ 569 41
IČO 00276987

ČL. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla :
„Oprava obslužných místních komunikací na sídlišti „U koupaliště“ pozemek p. č. 416/1 v k.ú. Městečko Trnávka“.

Rozsah prací je dán příloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele č.N24130237
Místo plnění: Obec Městečko Trnávka

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce dle předané projektové dokumentace a v rozsahu cenové nabídky.
Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení.

Čl. III ČAS PLNĚNÍ

Termín předání staveniště	:	16.09.2013
Termín zahájení stavby	:	16.09.2013
Termín dokončení stavby	:	11.11.2013
Termín vyklizení staveniště	:	11.11.2013

V případě nepříznivých klimatických podmínek (sních, trvalý déšť, teplota pod +5 stupňů C), které znemožní provádění prací, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII, odst. 1 této smlouvy.

V případě prodlení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodlení později než je uvedeno v Čl. III. Přitom zhotovitel nebude v prodlení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

Čl. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí :

Cena bez DPH celkem	700 865,- Kč
DPH 21 %	147 182,- Kč
Cena díla s DPH celkem	848 047,- Kč

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty.
3. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění dle této smlouvy bude použito výlučně pro účely, které jsou předmětem daně z přidané hodnoty a objednatel tedy vystupuje jako osoba povinná k dani.
Při splnění podmínek pro fakturaci stavebních a montážních prací dle § 92a až 92e zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.
4. Pokud se po uzavření smlouvy o dílo v průběhu plnění zakázky vyskytnou okolnosti, které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat a které mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním veřejné zakázky, pak nabídkovou cenu je možno překročit na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů a pod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
6. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
8. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami - daňovým dokladem.
9. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
10. Termín splatnosti faktur je 21 dnů ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
11. Pokud dojde ze strany objednatele k nesplnění termínu úhrady faktur ve splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.
12. V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.
13. Bude-li objednatel v prodlení se s úhradou ceny díla či její části po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení dlužné částky.
14. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII odst. 2 a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodlení smluvní pokutu. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit o Smlouvy.

Čl. V ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.
4. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.
5. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.
6. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění, nejpozději však v záruční lhůtě.

Čl. VI. ZÁRUKA

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční lhůty se stanovuje na 60 měsíců, na práce provedené zhotovitelem.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodných následků a za nepřímé a následné škody.

4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka a pod.
5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.
6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započítáním a po předání stavby.
7. Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel neprováděl, špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy s vyšším zatížením než bylo stanoveno projektovou dokumentací, užíváním díla k jiným účelům než je určené, se záruka nevztahuje.

Čl. VII SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že :

1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v Čl. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s plněním předmětu díla o proti dohodnutému termínu dokončení díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.

Čl. VIII OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání staveniště

a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prostě práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel.

K datu předání staveniště objednatel zajistí vytýčení :

- základních směrových a výškových bodů
- obvodu staveniště
- podzemních vedení, včetně předání vyjádření správců o jejich existenci
- případně dalších stavbou dotčených zařízení
- vytýčení poklopů inženýrských sítí umístěných v komunikaci

b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou řádně vyznačena v PD a protokolárně předána při předání staveniště.

Škody způsobené chybným vytýčením hradí objednatel nad rámec této smlouvy.

c) V případě provádění prací v uzavřeném areálu objednatele, předá objednatel zhotoviteli "Dopravní řád" v případě potřeby i "Provozní řád".

d) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení Čl. VII odst. 2 této smlouvy.

e) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.

2. Dokumentace

- a) Projektová dokumentace nebyla zpracována, práce budou prováděny dle cenové nabídky zhotovitele, této SOD a zápisu z předání staveniště.

- b) Změny požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku, případně zakreslením do stavebního deníku.
- c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit čl. VII odst. 1 této smlouvy.

3. Předání a převzetí díla

- a) O předání a převzetí díla bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.
- b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:
Prohlášení o shodě použitých materiálů
Stavební deník.
- c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.
- d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady jejichž původ je :
 - ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
 - jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje
 - v projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem

- 4. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly.

- 5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- 6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 1 pracovního dne, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.

- 7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. PO tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenční do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

Čl. IX BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.

Čl. X VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení obchodního a občanského zákoníku o zastupování.

OBEC
MĚSTEČKO TRNÁVKA čp. 5
PSČ 569 41
IČO 00270867 DIČ CZ00270867

2. Pokud v této smlouvě, nebo jejích oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy obchodním zákoníkem č. 513/91 Sb. a předpisy související.
3. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu smlouvy činí 10 dnů od jeho doručení.
4. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
5. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků.
6. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.
7. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.

v Městečku Trnávka
dne 5.9.2013

v Chrudimi
dne 5.9.2013

OBEC
MĚSTEČKO TRNÁVKA čp. 5
PSČ - 559 41
IČO: 00276987 DIČ: CZ00276987

M - SILNICE a.s. ®
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 858 DIČ: CZ42196858
odlišný závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

Objednatel

Zhotovitel

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: N24130237 - Městečko Trnávka - komunikace sídliště II							
1 - Komunikace kratší							
001	1322010	odtěžení podkl.. 4 MALÁ RYP.	37,0000 m3	120,00	4 440,00	20%	5 328,00
002	1331010	ŠACHTY H.1-3 MALÁ RYP.	2,0000 m3	280,00	560,00	20%	672,00
003	1623001	Vodorovné přem. výkopku přes 50 do 500 m CR	39,0000 m3	50,00	1 950,00	20%	2 340,00
004	16710111	NAKLÁDÁNÍ HOR.1-4 RYPADLEM MALÝM	39,0000 m3	72,00	2 808,00	20%	3 369,60
005	1711501	ULOŽ.HOR.DO NÁSYPY NEZHUT	39,0000 m3	144,00	5 616,00	20%	6 739,20
006	1741001	ZÁSYP SYPAN. JAM,atd ZHUT	2,0000 m3	732,00	1 464,00	20%	1 756,80
007	1751001	OBSYP POTRUBÍ SYPAN.ZHUT.	2,0000 m3	754,00	1 508,00	20%	1 809,60
008	1751021	OBSYP OBJEKTŮ SYPAN.ZHUT.	1,0000 m3	754,00	754,00	20%	904,80
009	5648120	Přerovnání a přehutnění podkladů	415,0000 m2	17,00	7 055,00	20%	8 466,00
010	5648210	PODKL.Z VYFRÉZ.SUTÍ 10 cm	370,0000 m2	67,00	24 790,00	20%	29 748,00
011	565135221	Podklad z obal kam OKS II (ACP 16) tl 50 mm	370,0000 m2	222,00	82 140,00	20%	98 568,00
012	56990	ZŘÍZ.ZEMNÍCH KRAJNIC ZHUT	11,5000 m3	216,00	2 484,00	20%	2 980,80
013	577144221	Asfaltový beton ABS II (ACO 11) tl 50 mm	370,0000 m2	247,00	91 390,00	20%	109 668,00
014	83735500	MONTÁŽ ÚTESŮ PVC. DN 200	2,0000 Ks	572,00	1 144,00	20%	1 372,80
015	874200	MTŽ TRUB KAN. PVC DN 200	6,0000 m	336,00	2 016,00	20%	2 419,20
016	89594111	ZŘÍZ.VPUSTI Z BET.DÍLCŮ	2,0000 Ks	2 702,00	5 404,00	20%	6 484,80
017	8992041	OSAZ.MŘÍŽÍ LIT. NAD 150kg	2,0000 Ks	3 956,00	7 912,00	20%	9 494,40
018	8994311	ZVÝŠENÍ ŠOUPĚTE nebo hydrantu do 20 cm	4,0000 Ks	520,00	2 080,00	20%	2 496,00
019	8994321	ZVÝŠENÍ POKLOPU do 20 cm	5,0000 Ks	826,00	4 130,00	20%	4 956,00
020	915491211	Osazení vod.proužku na š.25cm lože tl.10cm BII	230,0000 m	159,00	36 570,00	20%	43 884,00
023	M58341340	KAMENIVO DRCENÉ 0/8	5,0000 T	322,00	1 610,00	20%	1 932,00
025	M59217524	KRAJNÍK 500/250/80 bílý	473,8000 Ks	55,00	26 059,00	20%	31 270,80
Součet za 1 - Komunikace kratší					313 884,00		376 660,80
2 - Komunikace delší							
001	1322010	odtěžení podkl.. 4 MALÁ RYP.	24,0500 m3	120,00	2 886,00	20%	3 463,20
002	1331010	ŠACHTY H.1-3 MALÁ RYP.	2,0000 m3	280,00	560,00	20%	672,00
003	1623001	Vodorovné přem. výkopku přes 50 do 500 m CR	26,0000 m3	50,00	1 300,00	20%	1 560,00
004	16710111	NAKLÁDÁNÍ HOR.1-4 RYPADLEM MALÝM	26,0000 m3	72,00	1 872,00	20%	2 246,40
005	1711501	ULOŽ.HOR.DO NÁSYPY NEZHUT	26,0000 m3	144,00	3 744,00	20%	4 492,80
006	1741001	ZÁSYP SYPAN. JAM,atd ZHUT	2,0000 m3	732,00	1 464,00	20%	1 756,80
007	1751001	OBSYP POTRUBÍ SYPAN.ZHUT.	2,0000 m3	754,00	1 508,00	20%	1 809,60
008	1751021	OBSYP OBJEKTŮ SYPAN.ZHUT.	1,0000 m3	754,00	754,00	20%	904,80
009	5648120	Přerovnání a přehutnění podkladů	512,0000 m2	17,00	8 704,00	20%	10 444,80
010	5648210	PODKL.Z VYFRÉZ.SUTÍ 15 cm	481,0000 m2	67,00	32 227,00	20%	38 672,40
011	565135221	Podklad z obal kam OKS II (ACP 16) tl 50 mm	481,0000 m2	222,00	106 782,00	20%	128 138,40
012	56990	ZŘÍZ.ZEMNÍCH KRAJNIC ZHUT	14,5000 m3	216,00	3 132,00	20%	3 758,40
013	577144221	Asfaltový beton ABS II (ACO 11) tl 50 mm	481,0000 m2	247,00	118 807,00	20%	142 568,40
014	83735500	MONTÁŽ ÚTESŮ PVC. DN 200	2,0000 Ks	572,00	1 144,00	20%	1 372,80
015	874200	MTŽ TRUB KAN. PVC DN 200	6,0000 m	336,00	2 016,00	20%	2 419,20
016	89594111	ZŘÍZ.VPUSTI Z BET.DÍLCŮ	2,0000 Ks	2 702,00	5 404,00	20%	6 484,80
017	8992041	OSAZ.MŘÍŽÍ LIT. NAD 150kg	2,0000 Ks	3 956,00	7 912,00	20%	9 494,40
018	8994311	ZVÝŠENÍ ŠOUPĚTE nebo hydrantu do 20 cm	4,0000 Ks	520,00	2 080,00	20%	2 496,00
019	8994321	ZVÝŠENÍ POKLOPU do 20 cm	5,0000 Ks	826,00	4 130,00	20%	4 956,00
020	915491211	Osazení vod.proužku na š.25cm lože tl.10cm BII	290,0000 m	159,00	46 110,00	20%	55 332,00
023	M58341340	KAMENIVO DRCENÉ 0/8	5,0000 T	322,00	1 610,00	20%	1 932,00
025	M59217524	KRAJNÍK 500/250/80 bílý	597,0000 Ks	55,00	32 835,00	20%	39 402,00
Součet za 2 - Komunikace delší					386 981,00		464 377,20
CELKEM	Stavba: N24130237 - Městečko Trnávka - komunikace sídliště II				700 865,00		841 038,00
Celkem zaokrouhleno					700 865,00		841 038,00

OBEC
MĚSTEČKO TRNÁVKA č.p. 5
PSČ 569 41
IČO 00276987 DIČ CZ00276987

M - SILNICE a.s. ①
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod-STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim