

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění

na akci:

Zámek Jaroměřice – obnova přístupu k památce

Číslo smlouvy objednatele: 5/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2017-102

I. Smluvní strany

Objednatel : Obec Jaroměřice
zastoupený: Mgr. Ivetou Glocovou, starostkou obce

se sídlem: Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice
tel.: 777 163 966
IČ : 276758
DIČ : -

bankovní spojení : Komerční banka, a.s. Svitavy
č. účtu : 3123591/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Iveta Glocová
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Svatopluk Schuppler

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel : M – SILNICE a.s.

zastoupený : Ing. Lukášem Horčíkem, ředitelem OZ STŘED
se sídlem : Husova 1697, 530 03 Pardubice

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu.: 1080015329/0800
IČ : 42196868
DIČ : CZ42196868

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních : Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZ STŘED
osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Josef Řezníček, výrobní náměstek OZ STŘED
Luboš Mikulecký, stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět smlouvy

Zámek Jaroměřice – obnova přístupu k památce

Místo provádění díla: Jaroměřice

III. Cena dila

Celkem cena díla bez DPH 963 231,- Kč

3. Objednatel není plátcem DPH ve smyslu §92e zákona č.235/2004Sb.

IV. Termíny plnění

Zahájení díla: dnem uzavření této smlouvy

Dokončení díla: 31. 8. 2017

Doba provádění díla bude prodloužena:

- a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky prokazatelně z viny objednatele a to o dobu trvání překážky,
- b) jestli-že přerušení prací bude zaviněno tzv. vyšší mocí (např. přírodní a průmyslové pohromy apod.). Prodloužení doby provádění díla se určí podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací,
- c) v případě nepříznivých technologických podmínek, které znemožní kvalitní provádění prací, bude termín posunut tak, aby dílo bylo provedeno ve vhodných podmínkách.

- d) v případě zvětšení rozsahu prací. Prodloužení doby provádění díla se určí úměrně navýšení objemu prací nad rámec základní ceny díla dle odst. III,
- e) případné úpravy doby provádění díla dle a), b), c) a d) bude řešena dodatkem k této smlouvě.

V. Staveniště

1. Aby dílo mohlo být provedeno ve smluvním termínu, objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v předepsaném rozsahu, prosté právních i faktických závad, včetně stavebního povolení a vytýčení pro směrové a výškové založení nejpozději tři pracovní dny před zahájením prací.
2. Zhotovitel zahájí práce po předání staveniště do 3 dnů, nebude-li v zápise o předání staveniště dohodnuto jinak.

VI. Financování a placení

1. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu ve výši dohodnuté v čl. III. Právo fakturovat vznikne dodavateli neprodleně po provedení prací event. po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části.
2. Objednatel uhradí dodavatelem předložené dílčí faktury vystavené na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací. Faktury budou doplněny dílčím zjišťovacím protokolem. Na krycím listu faktur musí být výslovně uveden den zdanitelného plnění a podpisy předávajícího a přebírajícího.

Veškeré faktury musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností.
3. V průběhu prováděných prací budou dodavatelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí resp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na **30 dní** po doručení faktury objednatelům. Konečná faktura bude vystavena po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla.

VII. Předání a převzetí díla

1. Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla podléhá příslušným ustanovením občanského zákoníku

VIII. Jakost díla a záruka

1. Záruční doba v délce **60 měsíců** je dohodnuta na práce dle této smlouvy o dílo a její běh počíná ode dne předání díla nebo jeho ucelené části. Záruka platí pro všechny vady způsobené činností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných podkladů a pokynů, pokud zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit. Právo na odstranění zjevných vad uplatní objednatel u zhotovitele nejpozději v protokolu o předání a převzetí díla, jinak toto právo zaniká. Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení předepsané údržby, popřípadě pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal při převzetí. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které mohou vzniknout jako následek vad podložních a konstrukčních vrstev pod zhotovovaným dílem.

Při zjištění vad díla v záruční době je zhotovitel povinen dostavit se do 3 dnů na jednání s objednatelem a dohodnout termín odstranění vad bez zbytečného odkladu.

IX. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří

- Položkový rozpočet (příloha č. 1 smlouvy)
- Zápisy o předání staveniště

X. Smluvní pokuty

1. V případě, že objednatel z důvodů ležících na straně objednatele:

a/ neuhradí zhotoviteli fakturu ve stanoveném termínu splatnosti má zhotovitel právo účtovat za každý započatý týden prodlení smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny neuhrazené faktury.

b/ objednatel se zavazuje, v případě prodlení s uhrazením faktur delším než 6 měsíců, písemně uznat svůj dluh vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2053 občanského zákoníku s následkem běhu nové desetileté promlčecí lhůty podle § 639 téhož zákona.

2. V případě, že zhotovitel z důvodů ležících na straně zhotovitele:

a/ nesplní termín ukončení díla, uhradí objednateli pokutu ve výši 0,3% ceny díla za každý započatý týden prodlení,

b) neodstraní vady a nedodělky v dohodnutých lhůtách, uhradí objednateli pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení,

Uplatněním sankcí není dotčeno právo na náhradu škody.

XI. Ve věcech díla v rozsahu této smlouvy až do odvolání

zastupuje

objednatel: Mgr. Iveta Glocová, starostka obce

zhotovitel: Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZ STŘED

Uvedení zástupci jsou oprávněni předávat a přijímat staveniště, realizovat a kontrolovat dohodnuté práce, objednávat a realizovat zvětšený rozsah prací a vícepráce, předávat a přijímat dokončené dílo, popřípadě jeho dokončené etapy.

XII. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na svém pracovišti.
2. Smluvní strany se dohodly, že oproti § 1725 občanského zákoníku je okamžikem uzavření této smlouvy v souladu s § 1770 občanského zákoníku podpis oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 potvrzená vyhotovení.

V Jaroměřicích dne: 10. 4. 2017

Za objednatele:


V Chrudimi dne: 10. 7. 2017

Za zhotovitele:


OBEC JAROMĚŘICE

569 44 Jaroměřice 1

IČ: 00276758


Mgr. Iveta Glocová
Starostka obce

M - SILNICE a.s. ①
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim


Ing. Lukáš Horčík
Ředitel OZ STŘED

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: N24170151 - Jaroměřice - obnova přístupu k památce - Obec Jaroměřice

Objekt: 01 - Oprava MK

1 - Zemní práce

001	113107242	Odstranění podkladu živých tl 100 mm	78,8000	m2	51,00	4 018,80	21%	4 862,75
002	113106511	Rozebrání dlažeb pro pěši z betonových dlaždic, s očistěním a naložením na palety	74,8000	m2	39,00	2 917,20	21%	3 529,81
003	113106521	Rozebrání dlažeb z kostek,s očistěním a naložením	288,0000	m2	59,00	16 992,00	21%	20 560,32
004	113107211	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do100 mm	74,8000	m2	16,00	1 196,80	21%	1 448,13
005	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 300 mm	366,8000	m2	39,00	14 305,20	21%	17 309,29
006	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 100 m3 v hornině tř. 3	396,7000	m3	103,00	40 860,10	21%	49 440,72
007	113202111	Vytrhání obrubníků stojatých	186,0000	m	52,00	9 672,00	21%	11 703,12
008	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	204,3000	m3	91,00	18 591,30	21%	22 495,47
009	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	601,0000	m3	110,00	66 110,00	21%	79 993,10
010	171201201	Uložení sypaniny na skládky(obec)	601,0000	m3	11,00	6 611,00	21%	7 999,31
011	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	592,6000	m2	15,00	8 889,00	21%	10 755,69
012	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3-ornice	44,0000	m3	48,00	2 112,00	21%	2 555,52
013	162501102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 -ornice	44,0000	m3	114,00	5 016,00	21%	6 069,36
014	182301122	Rozproštění ornice, tl 150 mm	220,0000	m2	27,00	5 940,00	21%	7 187,40
015	180 402111	Založení parkového travníku vysevem v rovina a ve svahu do 1:5	220,0000	m2	29,00	6 380,00	21%	7 719,80
016	005 72410	Smes travní parkova rekreacni	16,0000	kg	119,70	1 915,20	21%	2 317,39
Součet za 1 - Zemní práce						211 526,60		255 947,19

5 - Komunikace

017	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	538,8000	m2	365,00	196 662,00	21%	237 961,02
018	564782111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplňovým kamenivem,s rozpr.a zhutň. tl. 30 cm,	538,8000	m2	218,00	117 458,40	21%	142 124,66
019	564811111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 50 mm	538,8000	m2	83,00	44 720,40	21%	54 111,68
020	917461111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	214,0000	m	335,00	71 690,00	21%	86 744,90
021	58380123	Kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2 velikost 8/10 cm II tř	67,0500	T	1 588,00	106 475,40	21%	128 835,23
022	58380373	Obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP6 15x25	225,0000	m	917,00	206 325,00	21%	249 653,25
Součet za 5 - Komunikace						743 331,20		899 430,75

99 - Přesun hmot HSV

023	979082213	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	17,7300	T	35,00	620,55	21%	750,87
024	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	159,5700	T	8,00	1 278,56	21%	1 544,64
025	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	17,7300	T	118,00	2 082,14	21%	2 531,49
026	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem dlážděným	151,1800	T	29,00	4 384,22	21%	5 304,91
Součet za 99 - Přesun hmot HSV						8 373,47		10 131,90

Celkem	Objekt: 01 - Oprava MK	963 231,27	1 165 509,84
---------------	-------------------------------	-------------------	---------------------

CELKEM	Stavba: N24170151 - Jaroměřice - obnova přístupu k památce - Obec Jaroměřice	963 231,27	1 165 509,84
---------------	---	-------------------	---------------------

Celkem zaokrouhleno	963 231,00	1 165 510,00
----------------------------	-------------------	---------------------

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	963 231,27	202 278,57	1 165 509,84	26
CELKEM		963 231,27	202 278,57	1 165 509,84	
Celkem zaokrouhleno		963 231,00	202 279,00	1 165 510,00	