

SMLOUVA O DÍLO 008/2017voj
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel

Obec Horní Bečva

756 57 Horní Bečva 550

IČO: 00303771

DIČ: CZ00303771

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú. 1772311399/0800

zastoupena ve věcech smluvních Bc. Rudolfem Bernátem, starostou

(Dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

Vojkůvka s.r.o.

Dolní Bečva 336, 756 55,

Zastoupený:

p. Petr Vojkůvka - jednatel

Zástupce objednatele:

ve věcech smluvních: p. Petr Vojkůvka

ve věcech technických: p. Petr Vojkůvka

27828417

IČO :

CZ27828417

DIČ :

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm

Č.ú.

1858255359/0800

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: „**Oprava chodníků v obci Horní Bečva II.etapa**“
Místo stavby: k.ú. Horní Bečva, parc.č. 5874/1, 5912/6, 5875/2, 5907/1

Stavbyvedoucí zhotovitele Vojkůvka Petr

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: :
Vojkůvka Petr

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Bc. Rudolf Bernát

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Oprava chodníků v obci Horní Bečva II.etapa“

Dílem se rozumí:

- a) oprava chodníků pro pěší v obci Horní Bečva. Chodníky se budou realizovat podél silnice I/35, kde budou také doplněny bezpečnostní a bezbariérové prvky.
II.etapa je rozdělena na úseky:
Úsek 3 – Grapa – hotel Valaška
Úsek 4 – autobusové zastávky hotel Valaška
- b) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
 7. zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
 8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení

10. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při přejímacím řízení
11. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
12. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
13. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
14. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
15. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
16. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
17. geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace zpracovaná Ing.arch.Jaroslavem Kunetkem, 760 01 Zlín, Sv.Čecha 513. Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

3. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

III. Termín plnění

1. termín zahájení doby plnění a předání staveniště: 19.6.2017
termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: 19.8.2017
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
5. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (prodlení ohledně rozhodnutí o poskytnutí dotace), se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.
6. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH	2 126 336, - Kč
---------------------------------	------------------------

21% DPH	446 531, - Kč
----------------	----------------------

Celková cena včetně 21% DPH	2 572 867 - Kč
------------------------------------	-----------------------

Slovy: dvamilionpětsetsedmdesátdvatisíceosmsetšedesátsedm korun .

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny jedenkrát měsíčně na základě soupisu provedených prací a to až do výše 90% nabídkové ceny. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno bezodkladně po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u končeného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.).

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.

3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

8. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.
3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.
2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč.Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva

zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2.Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezabývá svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3.Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4.Objednatel může jednostranně od smlouvy odstoupit v případě nezajištění finančních prostředků na realizaci projektu nebo jeho části.

5.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díle
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

6.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se

však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla"
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

Projednáno a schváleno
v radě obce Horní Bečva dne 17.5.2017
Číslo usnesení 29.101.

29. 05. 2017

V Horní Bečvě dne

Objednatel

OBEC HORNÍ BEČVA
-2-
756 57 HORNÍ BEČVA 550

V Dolní Bečvě

dne 26.5.2017

Zhotovitel


VOJKŮVKA
s. r. o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 326
IČ: 27923417 DIČ: CZ27923417
Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com

Příloha č.1 : Položkový rozpočet

Příloha č.2: Finanční a časový harmonogram

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum:

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce

Stavba : OPRAVA CHODNIKU V OBCI HORNÍ BEČVA II.ETAPA Stavba 1

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : Vojkůvka s.r.o. Dolní Bečva 336

756 55

IČO : 27828417
DIČ : CZ27828417

Za zhotovitele :


VOJKŮVKA
s.r.o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336
IČO: 27828417 DIČ: CZ27828417
Tel: 775 707 600, E-mail: vojkuvka@vojkuvka.cz

OBEC HORNÍ BEČVA
Za objednatele :
756 57 HORNÍ BEČVA 550

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		2 126 336,00
DPH	21 %		446 531,00
Cena celkem za stavbu			2 572 867

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 1 Stavba 1	2 572 867	0	2 126 336	446 531	100,0
Celkem za stavbu	2 572 867	0	2 126 336	446 531	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 1	01-PU Příprava území	684 079	0	565 354	118 724	26,6
SO 1	02-CH Oprava chodníku	1 859 143	0	1 536 482	322 661	72,3
SO 1	VN ON Vedlejší a Ostatní náklady	29 645	0	24 500	5 145	1,2
Celkem za stavbu		2 572 867	0	2 126 336	446 531	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	13,6	289 680	0	0	0	0
5 Komunikace	30,4	646 404	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0,2	4 550	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	36,5	776 751	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0,1	1 944	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5,1	108 752	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	12,9	273 756	0	0	0	0
ON Ostatní náklady	0,7	0	15 500	0	0	0
VN Vedlejší náklady	0,4	0	9 000	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	2 101 836	24 500	0	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)


Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01-PU	Příprava území	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
SO 1	Stavba 1		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	2 035
KU03016	OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA II.ETA		Náklady na m.j.	278
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Vojkůvka s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	565 354		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	565 354		
HZS	0		
ZRN+HZS	565 354		
ZRN+ost.náklady+HZS	565 354		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Wojkůvka 7.</i>	Jméno : OBEC HORNÍ BEČVA
Datum :		Datum : <i>26.5.2017</i>	Datum : 756 57 HORNÍ BEČVA 550
Podpis :		Podpis: 	Podpis: <i>29.05.2017</i>
Základ pro DPH		21,0 %	565 354 Kč
DPH		21,0 %	118 724 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			684 078 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA II.E	Rozpočet : 01-PU Příprava území
Objekt :	SO 1 Stavba 1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	252 523	0	0	0	0
8 Trubní vedení	4 550	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	32 400	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 944	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	182	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	273 756	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	565 354	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA	Rozpočet: 01-PU
Objekt :	SO 1 Stavba 1	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho chodníky:2035 viz situace, zpráva:	m2	2 035,00 2 035,00	12,00	24 420,00
2	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm podklad chodníků:2035 viz situace, zpráva:	m2	2 035,00 2 035,00	35,00	71 225,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých silniční obruby chodníku:810 viz situace, řezy, zpráva:	m	810,00 810,00	20,00	16 200,00
4	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek přídlažba - dvojřádek podél obrubníku (uložení na meziskládku ke znovupoložení):810 viz situace, zpráva:	m	810,00 810,00	16,00	12 960,00
5	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových chodníkový obrubník:810	m	810,00 810,00	20,00	16 200,00
6	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 odkopávky po vybourání podkladů po novou zemní pláň:2035*0,1 viz situace, zpráva:	m3	203,50 203,50	142,00	28 897,00
7	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 viz odkop:203,5	m3	203,50 203,50	65,00	13 227,50
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m viz odkop :203,5	m3	203,50 203,50	135,00	27 472,50
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km viz odkop - dalších 5km:203,5*5	m3	1 017,50 1 017,50	9,00	9 157,50
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m viz odkop :203,5	m3	203,50 203,50	12,00	2 442,00
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním II.:2035*1,1	m2	2 238,50 2 238,50	9,00	20 146,50
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz odkop :203,5	m3	203,50 203,50	50,00	10 175,00
	Celkem za	1 Zemní práce		203,50		252 523,00
Díl: 8		Trubní vedení				
13	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, výšková úprava poklopů a povrch.zn.sítí (kanalizační šachty, voda, plyn atp):7 kompl. příprava, vyrovn.prstence, dobetonování, nebo vybourání, zapravení: viz situace, zpráva:	kus	7,00 7,00	650,00	4 550,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				4 550,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
14	919735112R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm zarovnání spáry styk chodník-komunikace:810 viz situace, řezy, zpráva:	m	810,00 810,00	40,00	32 400,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				32 400,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
15	979071112R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živici očistění rozebr.přídlažby, třídění a uloř.na meziskl. pro znovupoložení:810*0,2 viz situace, zpráva:	m2	162,00 162,00	12,00	1 944,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 944,00

Položkový rozpočet

Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA	Rozpočet: 01-PU
Objekt :	SO 1 Stavba 1	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	3,03	60,00	181,52
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				181,52
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 335,39	75,00	100 154,62
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18 695,53	5,00	93 477,65
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 335,39	60,00	80 123,70
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				273 755,97



STAVENÍ A OBNOVA STAVEBNÍHO ÚSTAVU
 s.r.o.
 756 88 Křižíkova
 150 00 Praha 5
 IČO: 252 20 177
 Tel: 777 07 800, e-mail: info@staveni-obnova.cz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02-CH	Oprava chodníku	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
SO 1	Stavba 1		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	2 035
KU03016	OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA II. ETAPY		Náklady na m.j.	755
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Vojkůvka s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 536 482		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 536 482		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 536 482		
ZRN+ost.náklady+HZS	1 536 482		

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Vojkůvka</i>	Jméno : OBEC HORNÍ BEČVA
Datum :		Datum : <i>26.5.2017</i>	Datum : 29.05.2017
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH		21,0 %	1 536 482 Kč
DPH		21,0 %	322 661 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 859 143 Kč

Poznámka :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA II.E	Rozpočet :	02-CH
Objekt :	SO 1 Stavba 1		Oprava chodníku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	37 157	0	0	0	0
5 Komunikace	646 404	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	744 351	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	108 570	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 536 482	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA	Rozpočet: 02-CH
Objekt :	SO 1 Stavba 1	Oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním chodník, vjezdy :2035*1,1 viz situace, řezy, zpráva:	m2	2 238,50 2 238,50	9,00	20 146,50
2	181050010RA0	Terénní modelace zapravení terénu za obrubníkem:810*0,5 viz situace, řezy, zpráva:	m2	405,00 405,00	21,00	8 505,00
3	181300010RAD	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou zapravení terénu za obrubníkem:810*0,5 viz situace, řezy, zpráva:	m2	405,00 405,00	21,00	8 505,00
4	NC-01	Bourací práce, Odkopávky vybourání stáv. krytů, podkladů a obrub a odkopávky: a to včetně přesunu a uložení na skládku:				
	Celkem za	1 Zemní práce				37 156,50
Díl: 5		Komunikace				
5	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm chodník:2035*1,1 podklad ze štěrkopísku vytěženého při rozebírání chodníků: viz situace, řezy, zpráva:	m2	2 238,50 2 238,50	24,00	53 724,00
6	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm chodník:2035 viz situace, řezy, zpráva:	m2	2 035,00 2 035,00	65,00	132 275,00
7	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm vyspravení živič.podkl.narušeného bouráním obrub:810/4*0,5 viz situace, řezy, zpráva:	m2	101,25 101,25	248,00	25 110,00
8	573111112R00	Postřik živičný infiltr. + posyp,z asfaltu 1 kg/m2 vyspravení živič.krytu narušeného bouráním obrub:810/4*0,5 viz situace, řezy, zpráva:	m2	101,25 101,25	13,00	1 316,25
9	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 vyspravení živič.krytu narušeného bouráním obrub:810/4*0,5 viz situace, řezy, zpráva:	m2	101,25 101,25	14,00	1 417,50
10	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm vyspravení živič.krytu narušeného bouráním obrub:810/4*0,5 viz situace, řezy, zpráva:	m2	101,25 101,25	236,00	23 895,00
11	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodník:2035 viz situace, řezy, zpráva:	m2	2 035,00 2 035,00	150,00	305 250,00
12	59245020	Dlažba zámková 6 cm přírodní chodník:810*1,05*1,05 varov.pás podél sníž.obrubníku:-12*2,5*0,4 signál.pas zastávky:-1*0,8*2 kontrastní pás podél nástup.hrany zastávky:-1*20*0,3*1,05 viz situace, řezy, zpráva:	m2	873,13 893,03 -12,00 -1,60 -6,30	112,00	97 790,00
13	59245021	Dlažba zámková 6 cm červená kontrastní pás podél nástup.hrany zastávky:1*20*0,3*1,05 viz situace, řezy, zpráva:	m2	6,30 6,30	247,00	1 556,10
14	592453041	Dlažba zámk. pro nevidomé varov.pás podél sníž.obrubníku:(12*2,5)*0,4*1,05 signál.pas zastávky:1*0,8*2*1,05 viz situace, řezy, zpráva:	m2	14,28 12,60 1,68	285,00	4 069,80

Položkový rozpočet

Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA	Rozpočet: 02-CH
Objekt :	SO 1 Stavba 1	Oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		5 Komunikace				646 403,65
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
15	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	1,00	750,00	750,00
		označník zastávky:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
16	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	350,00	700,00
		označník zastávky:1		1,00		
		tabule pro jízdní řády:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
17	916161111R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou	m	1 620,00	170,00	275 400,00
		dvouřádek - znovupoložení vybouraných kostek podél obrubn. (s doplněním za vyřazený materiál):810*2		1 620,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
18	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	1 600,00	170,00	272 000,00
		chodník - silniční a snížený (bez zastávkového) :810-1*20		790,00		
		chodník - záhonový:810		810,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
19	917882111R00	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15	m	20,00	170,00	3 400,00
		nástupní hrana zastávky:1*20		20,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
20	40445346-nc	Tabule pro jízdní řády MMCITE	kus	1,00	14 500,00	14 500,00
		označník zastávky:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
21	40445137.A	Značka dopravní info IJ 4b, 500 fólie 1, EG 7 letá	kus	1,00	1 250,00	1 250,00
		označník zastávky:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
22	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	1,00	680,00	680,00
		označník zastávky:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
23	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	1,00	385,00	385,00
		označník zastávky:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
24	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	24,30	2 050,00	49 815,00
		dvouřádek podél obrub. - doplnění 15% vyřazeného materiálu:810*0,2*0,15		24,30		
		viz situace, řezy, zpráva:				
25	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	782,10	85,00	66 478,50
		chodník:810*1,01-12*3		782,10		
		viz situace, řezy, zpráva:				
26	59217120	Obrubník CSB HK přechodový pravý 400/310-250/1003	kus	1,05	245,00	257,25
		nástupní hrana zastávky:1*1,05		1,05		
		viz situace, řezy, zpráva:				
27	59217121	Obrubník CSB HK přechodový levý 400/310-250/1003	kus	1,05	245,00	257,25
		nástupní hrana zastávky:1*1,05		1,05		
		viz situace, řezy, zpráva:				
28	59217123	Obrubník CSB HK přímý 400/330/1003	kus	18,90	285,00	5 386,50
		nástupní hrana zastávky:1*18*1,05		18,90		
		viz situace, řezy, zpráva:				
29	59217125	Obrubník CSB HK náběhový pravý 400/330-310/1003	kus	1,05	285,00	299,25
		nástupní hrana zastávky:1*1,05		1,05		
		viz situace, řezy, zpráva:				

Položkový rozpočet

Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA	Rozpočet: 02-CH
Objekt :	SO 1 Stavba 1	Oprava chodníku


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	59217126	Obrubník CSB HK náběhový levý 400/330-310/1003	kus	1,05	285,00	299,25
		nástupní hrana zastávky: 1*1,05		1,05		
		viz situace, řezy, zpráva:				
31	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	818,10	54,00	44 177,40
		chodník: 810*1,01		818,10		
		viz situace, řezy, zpráva:				
32	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	25,20	85,00	2 142,00
		snížený obr.: 12*2*1,05		25,20		
		viz situace, řezy, zpráva:				
33	59217480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250	kus	12,60	245,00	3 087,00
		snížený obr.: 12*1,05		12,60		
		viz situace, řezy, zpráva:				
34	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	12,60	245,00	3 087,00
		snížený obr.: 12*1,05		12,60		
		viz situace, řezy, zpráva:				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				744 351,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
35	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	1 277,30	85,00	108 570,25
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				108 570,25


STAVENÍ A OBNOVA s.r.o.
 Stavení a Obnova s.r.o.
 IČO: 2526017 DIČ: CZ2526017
 Tel.: +420 707 600, e-mail: vojtek@staveni-obnova.cz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VN ON	Vedlejší a Ostatní náklady	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
SO 1	Stavba 1		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	2 035
KU03016	OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA II.ETA		Náklady na m.j.	12
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Vojkůvka s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	24 500		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	24 500		
HZS	0		
ZRN+HZS	24 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	24 500	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>Wlečka 7</i>	Jméno : OBEC HORNÍ BEČVA -2- 756 57 HORNÍ BEČVA 550
Datum :	Datum : <i>26.5.2017</i>	Datum : 29. 05. 2017
Podpis :	Podpis:  VOJKŮVKA STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST 756 58 Dolní Bečva 826 IČ: 27628417 DIČ: CZ27628417 Tel: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.potr@gmail.com	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %	24 500 Kč
DPH	21,0 %	5 145 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		29 645 Kč

Poznámka :

• Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA II.E	Rozpočet : VN ON
• Objekt :	SO 1 Stavba 1	Vedlejší a Ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	0	15 500	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	0	9 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	24 500	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA	Rozpočet: VN ON
Objekt :	SO 1 Stavba 1	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	005201010R	Vyhotovení realizační dokumentace jednotlivých částí stavby, projednání	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby - rozpracování tendrové dokumentace do potřebných podrobností včetně dílenské dokumentace náročnějších prvků a její projednání s objednatelem i se všemi dotčenými orgány, získání všech potřebných souhlasů, povolení potřebných pro realizaci stavby a její uvedení do provozu				
2	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				
3	005231010R	Zkoušky a revize	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
		Náklady na provedení veškerých predepsaných zkoušek a revizí použitých materiálu a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli				
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení, uvedení do provozu.	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
		Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejich dílčích částí do provozu a užívání.				
5	005401010R	Publicita projektu	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
		Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené stavbou, informační billboard, ap.				
6	005501010R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
		Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených v dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy.				
	Celkem za	ON Ostatní náklady				15 500,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
7	005111010R	Geodetické práce	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. Vytyčení staveniště a jednotlivých částí stavby v průběhu stavby.				
8	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií,				
		ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.				
9	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
		Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájem ploch a zařízení.				
10	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	500,00	500,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
11	0054500R	Kompletační, koordinační ostatní inženýrská činnost	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
		Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.				
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				9 000,00

"Oprava chodníků v obci Horní Bečva II.etapa"

Časový harmonogram postupu prací a předpokládaný finanční harmonogram

termín zahájení prací: 19.6.2017
termín dokončení realizace stavby a předání stavby: 19.8.2017

Oprava chodníků v obci Horní Bečva II.etapa

Oprava chodníku v obci Horní Bečva - etapa														
Rok	2017													
	červen							srpen						
Měsíc	26	27	28	29	30	31	32	33	34					
Týden														
Demotáž povrchu dl.														
Demotáž obrubníků														
Výkopové práce														
Montáž obrubníků														
Podlažní vrstvy														
Montáž dlažby														
Živičné povechy														
Svahové úpravy +úklid stavby														
Předání stavby														
finanční plán s 21% DPH v Kč	1 300 000,-							1 272 867,-						
Cena celkem s 21% DPH v Kč								2 572 867,-						



STAVBY A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
s.r.o.
746 02 Horní Bečva 273
IČO: 25256917 DIČ: CZ25256917
Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuvka@vojkuvka.cz

①

V Dolní Bečvě , dne 26.05.2017

Vojkůvka Petr - jednatel