

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.
a předpisů souvisejících

Evidenční číslo smlouvy : 24-SOD-2017-048

Číslo stavby : 924117048

ČI. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Obec Městečko Trnávka 5

569 41 Městečko Trnávka - okres SVITAVY

Zastoupený:

Ing. Milanem Šedajem, starostou obce

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Milan Šedaj, starosta obce

IČ:

00276987

email:

starosta@mtrnavka.cz

Telefon:

461 329 119

ZHOTOVITEL:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO 4219 6868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č.430

Adresa pro písemný styk:

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Lukášem Horčíkem – ředitelem oblastního závodu STŘED
na základě „Podpisového řádu“, schváleného představenstvem a.s.

DIČ:

CZ42196868

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

1080015329/ 0800

Telefon:

495 842 111

Fax:

495 214 526

E-mail:

reditelstvi@msilnice.cz

Závod pověřený realizací:

24 – Oblastní závod STŘED

Za Pivovarem 611, Chrudim 537 01

Ředitel závodu:

Ing. Lukáš Horčík

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

p. Josef Řezníček - výrobní náměstek

tel. 602 381 345

Ing. Milan Orlik - obchodní náměstek

tel. 602 408 287

Odpovědný stavbyvedoucí:

Ondřej Štol

tel. 602 465 782

Telefon:

495 843 111

Fax:

495 843 115

E-mail:

stred@msilnice.cz

ČL. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla :

Městečko Trnávka – rekonstrukce povrchů lokalita rynek - obec M.T.

Rozsah prací je dán příloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele.

Místo plnění : Městečko Trnávka

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené dílo dle předané projektové dokumentace a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v rozsahu cenové nabídky. Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení.

Čl. III ČAS PLNĚNÍ

Termín předání staveniště	:	07.08.2017
Termín zahájení stavby	:	07.08.2017
Termín dokončení stavby	:	30.10.2017
Termín vyklizení staveniště	:	30.10.2017

V případě nepříznivých klimatických podmínek (sních, trvalý déšť, teplota pod +5 stupňů C), které znemožní provádění prací, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII, odst. 1 této smlouvy.

V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodloužení později než je uvedeno v Čl. III. Přitom zhotovitel nebude v prodloužení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

Čl. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí :

Cena bez DPH celkem	1 399 930 Kč
DPH 21 %	293 985 Kč
Cena díla s DPH celkem	1 693 915 Kč

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty.
3. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění dle této smlouvy bude použito výlučně pro účely, které jsou předmětem daně z přidané hodnoty a objednatel tedy vystupuje jako osoba povinná k dani.
Při splnění podmínek pro fakturaci stavebních a montážních prací dle § 92a až 92e zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.
4. Pokud se po uzavření smlouvy o dílo v průběhu plnění zakázky vyskytnou okolnosti, které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat a které mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním veřejné zakázky, pak nabídkovou cenu je možno překročit na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů a pod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
6. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
7. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami - daňovým dokladem.
8. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
9. Termín splatnosti faktur je 21 dnů ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
10. Pokud dojde ze strany objednatele k nesplnění termínu úhrady faktur ve splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.
11. V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.
12. Bude-li objednatel v prodlení se s úhradou ceny díla či její části po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení dlužné částky.
13. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII odst. 2 a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodlení smluvní pokutu. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit o Smlouvy.

Čl. V ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.
4. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.
5. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.
6. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění.

ČI. VI. Z Á R U K A

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční lhůty se stanovuje na **36** měsíců, na práce provedené zhotovitelem.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodních následků a za nepřímé a následné škody.
4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka apod.
5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.
6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započítáním a po předání stavby.
7. Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel neprováděl, špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými mechanizmy, účinky dopravy s vyšším zatížením než bylo stanoveno projektovou dokumentací, užíváním díla k jiným účelům než je určené, se záruka nevztahuje.

ČI. VII SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že :

1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v Čl. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši **0,03 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s plněním předmětu díla o proti dohodnutému termínu dokončení díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,03 %** z ceny díla za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.
3. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v záruční lhůtě do 10 dnů, od stanoveného termínu při reklamačním řízení, je povinen objednateli zaplatit minimální sankci 500,- Kč za každý den prodlení.

ČI. VIII OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání staveniště
 - a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prostě práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel.
 - b) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení Čl. VII odst. 2 této smlouvy.
2. Dokumentace
 - a) Projektová dokumentace nebyla zpracována, práce budou prováděny dle cenové nabídky zhotovitele, této SOD a zápisu z předání staveniště.
 - b) Změny požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku, případně zakreslením do stavebního deníku.

- c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII odst. 1 této smlouvy.

3. Předání a převzetí díla

- a) O předání díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho převzetí objednatelem bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.

- b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:

Prohlášení o shodě použitých materiálů
Stavební deník.

- c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.

- d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady jejichž původ je :

- ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
- jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje

Objednatel není dále oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

4. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly.

5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 1 pracovního dne, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenční do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

Čl. IX BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.

Čl. X VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení občanského zákoníku o zastupování.
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.
3. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu smlouvy činí 10 dnů od jeho doručení.
4. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
5. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků. Žádný jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.
6. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.
7. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.

usnesení ZO č. XVI./260417 ze dne 26.4.2017

v Městečku Trnávka
dne *26.4.2017*

v Chrudimi
dne 20.4.2017

OBEC
MĚSTEČKO TRNÁVKA čp. 5
PSČ - 569 41
IČO: 00276987 DIČ: CZ00276987

M - SILNICE a.s. ①②
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 621, 537 01 Chrudim

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Lukáš Horčík – ředitel OZ Střed

ROZPOČET

Stránka 1 / 2

HTM/XLS

Stavba: N24160627 - Městečko Trnávka - rekonstrukce lokalita rynek - obec M.Trnávka

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 7.4.2017

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	N24160627	Městečko Trnávka - rekonstrukce lokalita rynek - obec M.Trnávka				
	00	VRN a ON				
001	1	Dočasná dopravní opatření	KUS	1	10 000,00	10 000,00
002	4	Vytýčení stávajících podzemních sítí	KUS	1	12 000,00	12 000,00
003	5	Zařízení staveniště	KUS	1	11 000,00	11 000,00
	00	VRN a ON				33 000,00
	01	Rynek ze zámkové dlažby				
						1 194 539,07
	1	Zemní práce				
001	113107142R00	Odstanění krytu plochy do 2000 m2, kam.drc. nebo asf.kryt	m2	1 716,00	49	84 084,00
002	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	343,2	60	20 592,00
003	120001101	Příplatek za ztížení v blízkosti objektu, domu, plotu a ost.	m3	34,32	380	13 041,60
004	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	514,8	55	28 314,00
005	171201201	Uložení sypání na skládky bez poplatku	m3	514,8	15	7 722,00
	1	Zemní práce				153 753,60
	5	Komunikace				
006	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplň.kamen. - sanace podloží	m2	429	130	55 770,00
007	564811111	Podklad ze šterkodrtě SD 0-32	m3	102,96	455	46 846,80
008	592451160	Dlažba beton. zámková parketa tl. 80mm	m2	1 716,00	160	274 560,00
009	596215040R00	Kladení betonové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1 716,00	245	420 420,00
010	564412247	Příplatek za dořezy dlažby u budov, dvorů, vjezdů a obytl. ploch	m2	171,6	187	32 089,20
011	595111291	Napojení na stávající komunikaci	m	22	187	4 114,00
	5	Komunikace				833 800,00
	8	Trubní vedení				
012	895941111	Opava nebo nahrazení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	ks	8	6 854,00	54 832,00
013	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	10	1 031,00	10 310,00
	8	Trubní vedení				65 142,00
	91	Ostatní práce na komunikaci				
014	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	263	44	11 572,00
015	979083116	Vodorovné přemístění sutí s naložením a složením na skládku bez poplatku	t	118,35	95	11 243,25
016	132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,78	199	3 140,22
017	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z	m	263	366	96 258,00
	91	Ostatní práce na komunikaci				122 213,47
	99	Přesun hmot				
018	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	T	302	65	19 630,00
	99	Přesun hmot				19 630,00
	01	Celkem Rynek ze zámkové dlažby				1 194 539,07
	02	Horní boční výjezd				
001	113107142R00	Odstanění krytu plochy do 500 m2, kam.drc. nebo asf.kryt	m2	56	185	10 360,00
002	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,6	55	308
003	171201201	Uložení sypání na skládky bez poplatku	m3	5,6	15	84
004	573211111	Asfaltový beton vrstva vyrovnávací z ACO 11 š do 5 m	t	4,9	1 992,00	9 760,80
005	919735111	Zarovnání styčné plochy pro napojení na stávající komunikaci	m	4,2	197	827,4
006	573211111	Asfaltový beton vrstva ohrubná z ACO 11 tloušťky 40mm š do 5 m	m2	56	199	11 144,00
007	982115164	Prořezání a zalití spáry asfaltovým tmelem	m	4,2	88	369,6
008	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živitčným	T	11,2	45	504
	02	Horní boční výjezd				33 357,80
	03	Dolní boční výjezd				
001	113107142R00	Odstanění krytu plochy do 500 m2, kam.drc. nebo asf.kryt	m2	28	185	5 180,00
002	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,8	55	154
003	171201201	Uložení sypání na skládky bez poplatku	m3	2,8	15	42
004	573211111	Asfaltový beton vrstva vyrovnávací z ACO 11 š do 5 m	t	2,45	1 992,00	4 880,40
005	919735111	Zarovnání styčné plochy pro napojení na stávající komunikaci	m	5,1	197	1 004,70
006	573211111	Asfaltový beton vrstva ohrubná z ACO 11 tloušťky 40mm š do 5 m	m2	28	199	5 572,00
007	982115164	Prořezání a zalití spáry asfaltovým tmelem	m	5,1	88	448,8
008	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živitčným	T	5,6	45	252

ROZPOČET

Stránka 2 / 2

HTM/XLS

Stavba: N24160627 - Městečko Trnávka - rekonstrukce lokalita rynek - obec M. Trnávka

JKSO:

Objednatel:

EČO:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Měna: CZK

Datum: 7.4.2017

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	03	Dolní boční výjezd				17 533,90
	04	Odvodnění				
001	91973511R00	Rezáni stávajícího živичného krytu tl. do 10 cm	m	4	76	304
002	132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,8000	199	159,2
003	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,8000	54	43,2
004	162701105	Vodorovné přemístění do 15000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,8000	465	372
005	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	0,8000	15	12
006	916991121	Lože pod žlaby z betonu prostého	m3	0,2000	2 487,00	497,4
007	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm vč. obetonu	m	4	755	3 020,00
008	456844121	Odvodňovací žlab Hauraton	m	4	2 186,00	8 744,00
009	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,1	351	386,1
	04	Odvodnění				13 537,90
	05	Horní výjezd				
001	113107142R00	Odstranění krytu plochy do 500 m2, kam.drc. nebo asf.kryt	m2	180	185	33 300,00
002	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	18	55	990
003	171201201	Uložení sypání na skládky bez poplatku	m3	18	15	270
004	573211111	Asfaltový beton vrstva vyrovnávací z ACO 11 š do 5 m	t	17,64	1 992,00	35 138,88
005	919735111	Zarovnání styčné plochy pro napojení na stávající komunikaci	m	3	197	591
006	573211111	Asfaltový beton vrstva obrusná z ACO 11 tloušťky 40mm š do 5 m	m2	180	199	35 820,00
007	982115164	Prořezání a zalití spáry asfaltovým tmelem	m	3	88	264
008	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	T	35,28	45	1 587,60
	05	Horní výjezd				107 961,48
	N24160627	Celkem Městečko Trnávka - rekonstrukce lokalita rynek - obec M. Trnávka				1 399 930,15
Celkem zaokrouhleno						1 399 930,00