

Smlouva o dílo č. N.S. 02/2018

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název: Obec Městečko Trnávka
sídlo: 569 41 Městečko Trnávka 5
IČ, DIČ: 00276987, CZ00276987
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milan Šedaj starosta obce
zastoupený ve věcech technických: Ing. Svatopluk Schuppler TDI
tel., fax: 734 610237
e-mail: starosta@mtrnavka.cz

Zhotovitel:

název: **REISTAV CZ s.r.o.**
sídlo: Skopalíkova 1144/11, 615 00 Brno
IČ: 26968657
zápis v OR: vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 48875
statutární orgán: jednatel Ing. František Reitschmied
tel., fax: 737 287851
mobil: 737 287851
e-mail: reistav@seznam.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit dílo **Obytný soubor „Nad Studní“ vodovod, splašková a dešťová kanalizace** v souladu se schválenou projektovou dokumentací pro povolení stavby, zpracovanou v únoru 2018 p. Helenou Dobrouckou, projektantkou v oboru vodohospodářské stavby, stavby zdravotně technické a výkazem výměr, které tvoří přílohu této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí a to v době sjednané touto smlouvou.
3. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy.

II. Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je Obytný soubor „Nad Studní“ vodovod, splašková a dešťová kanalizace

1. Předmět a rozsah zakázky je vymezen nabídkou uchazeče podanou dne 13.6. 2018 včetně oceněného rozpočtu, která tvoří přílohu této smlouvy, a projektovou dokumentací specifikovanou v článku I.1.

Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 3x v tištěné podobě, 1x na CD, provedení geodetického zaměření stavby, protokoly o předání sítí dotčených stavbou před zakrytím jejich správcům, protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy, stavební deník, atesty na použitý materiál, doklady o likvidaci odpadů, kamerové zkoušky.

III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění: červenec 2018

Maximální ukončení doby plnění: 30.09.2018

V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, respektive dojde k přerušení prací v průběhu výstavby je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.

IV. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH

2 326 260,- Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, podané 13.6 2018, který je nedílnou součástí této smlouvy jako součást přílohy č. 2, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena na základě cenové kalkulace aktuálního URS.

V. Financování a placení

Platba proběhne na základě daňového dokladu. Veškeré cenové údaje a platba budou výhradně v Kč. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele. Daňové doklady budou vystavovány v režimu přenesené daňové povinnosti.

Daňový doklad musí obsahovat číslo smlouvy, název díla, IČ zhotovitele a objednatele, DIČ zhotovitele a objednatele, název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury a lhůtu splatnosti, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury. Součástí faktury bude soupis dílčího plnění podle stavebních objektů.

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 7 dnů od jejího obdržení.

VI. Záruční lhůty

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne záruční lhůtu v trvání 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Záruky, uvedené viz výše, platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů materiálů, výrobků a technologií.

VII. Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení, vyjma případů způsobených vyšší mocí. Smluvní pokuta by byla účtována po uplynutí lhůty 7 kalendářních dnů od plánovaného dokončení stavby.

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše uvedené sankce.

Smluvní penále se odečte z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelům požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

VIII. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelům provede v ceně díla.

IX. Provádění prací

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP.

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat písemně či e-mailem objednatele min. 4 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je

povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce odkrýt.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění zakázky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 4 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen lhůtou 4 prac. dnů – lhůta běží od písemného oznámení objednateli.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

Zhotovitel na své náklady projedná a zajistí potřebné záборы, dopravní omezení a dopravní značení vztahující se k realizaci zakázky.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatелеm, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušné trasy protokolárně předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).

Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.

X. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a další povolení požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatелеm není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.

Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

XI. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.

Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatелеm tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů předem.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 10-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- protokoly o předání sítí dotčených stavbou před zakrytím jejich správcům
- dokumentaci skutečného provedení 3 x v tištěné podobě, 1x na CD
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy
- stavební deník
- atesty na použitý materiál
- doklady o likvidaci odpadů
- geodetické zaměření stavby
- kamerové zkoušky

XII. Vady díla

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly.

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

XIII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že uchazeč uvedl v nabídce nepravdivé údaje.

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a objednatelem potvrzené faktury, které je delší než 40 dní po lhůtě splatnosti.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

XIV. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků:

- Povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování projektu,
- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po zákonnou dobu,
- Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s žádostí o platbu zadavateli.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele.

XV. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva byla odsouhlasena dne 27.6. 2018 usnesením zastupitelstva obce č. XXIII./270618.

Přílohy smlouvy


- č.1 – projektová dokumentace specifikovaná čl. I.1.
- č.2 – nabídka uchazeče s nabídkovým rozpočtem
- č.3 – smlouva o pojištění či jiný relevantní doklad o pojištění

V Městečku Trnávka, dne 2.7. 2018

objednatel


OBEC
MĚSTEČKO TRNÁVKA čp. 5
PSČ - 569 41
IČO: 00276987 DIČ: CZ00276987
-3-

zhotovitel


REISTAV CZ s.r.o.
Skopalíkova 1144/11
615 00 Brno
IČ: 26968657 DIČ: CZ26968657

Souhrnný rozpočet

Stavba :

Obytný soubor "Nad Studní" Městečko Trnávka, 1.etapa výstavby

Zhotovitel :

REISTAV CZ s.r.o.
Skopalíkova 1144/11, 615 00 Brno


IČO : 26968657
DIČ : CZ26968657

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Rekapitulace nákladů podle hlav v Kč (bez desetinných míst)

Hlava	Náklady na	Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby					
		Stavební část	Technologická část	Celkem	Celkové náklady stavby	DPH 15 %	DPH 21 %
I.	Projektové a průzkumné práce						
II.	Provozní soubory celkem						
III.	Stavební objekty celkem ZRN	2 318 760		2 318 760	2 318 760		486 940
IV.	Stroje, zařízení, náklady						
V.	Umělecká díla						
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN	7 500		7 500	7 500		1 575
VII.	Ostatní náklady						
VIII.	Rezerva						
IX.	Jiné investice						
X.	Náklady z investičních prostředků						
XI.	Náklady z neinvestičních						
	Celkem	2 326 260	0	2 326 260	2 326 260	0	488 515
	Celkem bez DPH			2 326 260 Kč			
	Celkem včetně DPH			2 814 775 Kč			



Za zhotovitele

REISTAV CZ s.r.o.
Skopalíkova 1144/11
615 00 Brno ③
IČ: 26968657 DIČ: CZ26968657

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			120 672,73
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			7 731,20
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			408 266,60
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 917,03
5	Komunikace	HSV			26 151,57
8	Trubní vedení	HSV			74 468,37
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 779,20
97	Prorážení otvorů	HSV			21 879,92
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 604,75
ON	Ostatní náklady	ON			28 200,00
VN	Vedlejší náklady	VN			2 500,00
Cena celkem					723 171,37

Položkový rozpočet

Zakázka: SO - 02 Venkovní kanalizace dešťová

Místo: Městečko Trnávka

Objednatel: Obec Městečko Trnávka

IČ: 00276987

5

DIČ: CZ00276987

56941 Městečko Trnávka

Zhotovitel: Helena Dobroucká

IČ: 76525864

Nerudova 1419/84

DIČ:

57101 Moravská Třebová-Předměstí

Rozpis ceny			Celkem
HSV			692 471,37
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 500,00
Ostatní náklady			28 200,00
Celkem			723 171,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	723 171,37 CZK
Základní DPH	21 %	151 865,99 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **875 037,36 CZK**

v Latovicích dne 12.6.2018


REISTAV CZ s.r.o.
 Skopálkova 1144/11
 615 00 Brno
 IČ: 26968657 DIČ: CZ26968657

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

Zakázka: SO - 03 Venkovní vodovod + přípojky

Místo: Městečko Trnávka

Objednatel: Obec Městečko Trnávka

IČ: 00276987

5

DIČ: CZ00276987

56941 Městečko Trnávka

Zhotovitel: Helena Dobroucká

IČ: 76525864

Nerudova 1419/84

DIČ:

57101 Moravská Třebová-Předměstí

Rozpis ceny

Celkem

HSV			730 621,48
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 500,00
Ostatní náklady			31 000,00
Celkem			764 121,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	764 121,48 CZK
Základní DPH	21 %	160 465,51 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

924 586,99 CZK

v

Latošnický

dne

12.6.2018

REISTAV CZ s.r.o.
Skopalíkova 1144/11
615 00 Brno
IČ: 26968657 DIČ: CZ26968657

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			200 792,08
4	Vodorovné konstrukce	HSV			13 901,37
5	Komunikace	HSV			85 298,60
8	Trubní vedení	HSV			323 797,09
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			17 401,60
97	Prorážení otvorů	HSV			37 266,22
99	Staveništní přesun hmot	HSV			52 164,52
ON	Ostatní náklady	ON			31 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			2 500,00
Cena celkem					764 121,48

Položkový rozpočet

Zakázka: SO - 01 Venkovní kanalizace splašková + přípojky

Místo: Městečko Trnávka

Objednatel: Obec Městečko Trnávka

IČ: 00276987

5

DIČ: CZ00276987

56941 Městečko Trnávka

Zhotovitel: Helena Dobroucká

IČ: 76525864

Nerudova 1419/84

DIČ:

57101 Moravská Třebová-Předměstí

Rozpis ceny			Celkem
HSV			804 457,79
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 500,00
Ostatní náklady			32 010,00
Celkem			838 967,79

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	838 967,79 CZK
Základní DPH	21 %	176 183,24 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 015 151,03 CZK

v 12.6.2018

dne

12.6.2018

REISTAV CZ s.r.o.
Skopalíkova 1144/11
615 00 Brno
IČ: 26968657 DIČ: CZ26968657

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			324 795,85
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 820,65
5	Komunikace	HSV			42 580,11
8	Trubní vedení	HSV			307 498,10
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 035,20
97	Prorážení otvorů	HSV			32 509,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			73 218,38
ON	Ostatní náklady	ON			32 010,00
VN	Vedlejší náklady	VN			2 500,00
Cena celkem					838 967,79