

SMLOUVA O DÍLOuzavřená podle Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.
a předpisů souvisejícíchEvidenční číslo smlouvy : 24-SOD-2020-026
číslo smlouvy objednatele:

Číslo stavby : 924120026

**ČI. I
SMLUVNÍ STRANY****Obec**IČ:
DIČ:
Zastoupený:**Městečko Trnávka**Městečko Trnávka 5, 569 41 Městečko Trnávka
00276987
CZ00276987
Ing. Milanem Šedajem , starostou obceČíslo účtu:
E-mail:1283437329/0800
starosta@mtrnavka.cz**ZHOTOVITEL:****M – SILNICE a.s.**Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO 4219 6868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č.430

Adresa pro písemný styk:

M – SILNICE a.s., Resslova 956/13 500 02 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Lukášem Horčíkem ředitelem OZ STŘED

DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:CZ42196868
Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
1080015329/ 0800Telefon:
Fax:
E-mail:495 842 111
495 214 526
reditelstvi@msilnice.cz**Závod pověřený realizací:****24 – Oblastní závod STŘED**
Za Pivovarem 611, Chrudim 537 01

Ředitel závodu:

Ing. Lukáš Horčík ředitel OZ STŘED

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:p. Josef Řezníček - výrobní náměstek
Ing. Milan Orlik - obchodní náměstektel. 602 381 345
tel. 602 408 287

Odpovědný stavbyvedoucí:

p. Ondřej Štol

tel. 602 465 782

Telefon:
Fax:
E-mail:495 843 111
495 843 115
stred@msilnice.cz

ČL. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla :

„Městečko Trnávka – rekonstrukce místních komunikací – komunikace podél Pacovky.“

Rozsah prací je dán příloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele

Místo plnění: Městečko Trnávka

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce dle předané projektové dokumentace a v rozsahu cenové nabídky.
Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení, nebo ohlášení stavby.

ČI. III ČAS PLNĚNÍ

Termín předání staveniště	:	1.6.2020
Termín zahájení stavby	:	1.6.2020
Termín dokončení stavby	:	30.10.2020
Termín vyklizení staveniště	:	30.10.2020

V případě nepříznivých klimatických podmínek (sníh, trvalý déšť, teplota pod +5 stupňů C), které znemožní provádění prací, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII, odst. 2 této smlouvy.

V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodloužení později než je uvedeno v Čl. III. Přitom zhotovitel nebude v prodloužení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

ČI. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí :

Cena bez DPH celkem	819 898,- Kč
DPH 21 %	172 179,- Kč
Cena díla s DPH celkem	992 077,- Kč

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty.
3. Tato cena platí po celou dobu realizace.
4. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů a pod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
5. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
6. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat konečnou fakturou - daňovým dokladem na základě soupisu skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených výměr.
7. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.

8. Termín splatnosti faktur je 21 dnů ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
9. Pokud dojde ze strany objednatele k nesplnění termínu úhrady faktur ve splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.
10. V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.
11. Bude-li objednatel v prodlení se s úhradou ceny díla či její části po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení dlužné částky.
12. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII odst. 2 a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodlení smluvní pokutu. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit o Smlouvy.

ČI. V ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.
4. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.
5. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.
6. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění, nejpozději však v záruční lhůtě.

ČI. VI. Z Á R U K A

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční lhůty se stanovuje na 36 měsíců, na práce provedené zhotovitelem. Zhotovitel neručí za vady způsobené vadami podkladních vrstev, které neprováděl.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodních následků a za nepřímé a následné škody.
4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka a pod.
5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.
6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započítáním a po předání stavby.
7. Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel neprováděl, špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy s vyšším



zatižením než bylo stanoveno projektovou dokumentací, užíváním díla k jiným účelům než je určené, se záruka nevztahuje.

Čl. VII SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že :

1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v Čl. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši **0,03 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s plněním předmětu díla o proti dohodnutému termínu dokončení díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,03 %** z ceny díla za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.
3. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v záruční lhůtě do **10 dnů**, od stanoveného termínu při reklamačním řízení, je povinen objednateli zaplatit minimální sankci 500,- Kč za každý den prodlení. Toto platí s přihlédnutím na technologické období pro živičné směsi a betony (t. j. mimo prosinec - březen) a klimatické podmínky pro pokládku živ. směsí, uvedených v článku III této smlouvy.

Čl. VIII OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání staveniště
 - a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel.
 - K datu předání staveniště objednatel zajistí :
 - provedení podkladních vrstev dle PD a parametrů dle
 - provedení osazení obručnicků a předlažeb dle PD
 - osazení poklopů a mříží do nové nivelety krytu komunikace
 - b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou řádně vyznačena v PD a protokolárně předána při předání staveniště.
Škody způsobené chybným vytýčením hradí objednatel nad rámec této smlouvy.
 - c) V případě provádění prací v uzavřeném areálu objednatele, předá objednatel zhotoviteli " Dopravní řád " v případě potřeby i " Provozní řád ".
 - d) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení Čl. VII odst. 2 této smlouvy.
 - e) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
2. Dokumentace
 - a) Objednatel předá Projektovou dokumentaci v **1** paré nejdéle do termínu předání staveniště. Práce budou prováděny dle předané PD, cenové nabídky zhotovitele, této SOD a zápisu z předání staveniště.
 - b) Změny požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku, případně zakreslením do stavebního deníku.
 - c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII odst. 1 této smlouvy.

3. Předání a převzetí díla

- a) O předání a převzetí díla bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.
 - b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:
Prohlášení o shodě použitých materiálů
Stavební deník.
 - c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.
 - d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady jejichž původ je :
 - ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
 - jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje
 - v projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem
 - objednatel není dále oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.
4. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly.
5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 1 pracovního dne, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. PO tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenční do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

Čl. IX BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.

Čl. X VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení obchodního a občanského zákoníku o zastupování.
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy podle Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb. a předpisy souvisejícími.
3. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu smlouvy činí 10 dnů od jeho doručení.
4. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.



5. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků.
6. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.
7. Smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.

v Trnávce
dne 2.4.2020

v Chrudimi
dne 2.4.2020

OBEC
MĚSTEČKO TRNÁVKA čp. 5
PSC - 569 41
IČO: 00276987 DIČ: CZ00276987

M - SILNICE a.s. ®
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za provozem 511 522 01 Chrudim

Ing. Milan Šedaj
Starosta

Ing. Lukáš Horčík
ředitel OZ STŘED

ROZPOČET

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: CZK

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

Městečko Trnávka rekonstrukce místních komunikací – komunikace podél Pacovky

SO 01 Komunikace podél Pacovky

001	005111020	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1	13 700,00	13 700,00
002	005211030	Dočasná dopravní opatření	soubor	1	6 850,00	6 850,00
003	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	80	47	3 760,00
004	122202202	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	45	242	10 890,00
005	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tl. 1 až 4	m3	45	139	6 255,00
006	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	450	5	2 250,00
007	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	45	49	2 205,00
008	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	90	151	13 590,00
009	564811111	Vyrovnávka podkladních vrstev ze ŠTD frakce 0/32 do tl. 10 cm se zhuštěním	m2	520	73	37 960,00
010	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	ks	4	863	3 452,00
011	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže nebo poklopu	ks	7	1 657,00	11 599,00
012	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	16	147	2 352,00
013	938909331	Čištění vozovek metením s ručním dočištěním	m2	1 080,00	4	4 320,00
014	919731111	Napojení vedlejších cest a vjezdů na novou komunikaci pomocí asf. recyklátu	m	80	132	10 560,00
015	0 SPEC 0	Asfaltový recyklát včetně dovozu	T	25	206	5 150,00
016	572713111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živичnou směsí ACO 11	t	137,2	2 069,00	283 866,80
017	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	m2	1 600,00	21	33 600,00
018	577112113	Asfaltový beton šifky do 5 m, ACO 11 tl. 40 mm, plochy nad 500 m2 - vrchní vrstva	m2	1 600,00	207	331 200,00
019	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	T	352,8	103	36 338,40

SO 01 Komunikace podél Pacovky 819 898,20
SO 01 Celkem Městečko Trnávka rekonstrukce místních komunikací – komunikace podél Pacovky 819 898,20

Celkem zaokrouhleno 819 898,20

MĚSTEČKO TRNÁVKA č.p. 5
PSČ - 569 41
IČO: 00276987 DIČ: CZ00276987

M - SILNICE a.s. ①
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 869 DIČ: CZ42196868
SILNICE a.s. STŘED
Zař. v provozu dle SÚS, 02. Chrudim

