



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

OBEC PLANÁ

statutární zástupce: starosta obce pan Ing. Tomáš Pintér

se sídlem: Planá 59, 370 01 České Budějovice 1

IČ: 00581852

DIČ: *obec není plátcem DPH*

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 36323231/0100

telefon: 387 203 091

mobil: 777 089 194

e-mail: obec.plana@quick.cz, starosta@obecplana.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. **Zhotovitel:**

Sdružení „Limex – Dřevotvar“

zastoupené vedoucím účastníkem sdružení:

LIMEX CB a.s.

Střížkovská 3, 180 00 Praha 8 – Střížkov

IČ: 26030845

DIČ: CZ26030845

zastoupený – Ing. Liborem Kulířem – předsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 9327 vedeném u Městského soudu v Praze

a

účastníkem sdružení:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

zastoupený – Josefem Ptákem – jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

Zhotovitel zastoupený:

Ing. Liborem Kulířem – předsedou představenstva LIMEX CB a.s.
mobil: + 420 602 437 264, e-mail: kulir@limexcb.com
bankovní spojení: FIO Banka
číslo účtu: 2700180339/2010
telefon / fax: + 420 387 313 279
e-mail: limexcb@gmail.com

Korespondenční adresa:

LIMEX CB, a.s., Pobočka České Budějovice
Pekárenská 549, 370 04 České Budějovice

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Libor Kulíř - ve věcech smluvních a technických (mobil: + 420 602 437 264)

Josef Pták - ve věcech smluvních a technických (mobil: + 420 777 801 711)

za objednatele:

Ing. Tomáš Pintér – ve věcech smluvních (telefon: 387 203 091)

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

- II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

MULTIFUNKČNÍ DŮM OBCE PLANÁ

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „MULTIFUNKČNÍ DŮM OBCE PLANÁ“ a výkaz výměr, zpracované "MANE ENGINEERING s.r.o.", Okružní 2 615, České Budějovice
- zadávací podmínky veřejné zakázky zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice,
- a dle nabídky zhotovitele podané dne 20. 4. 2012.

- II.2. Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

Dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdaná v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls)

- II.3. Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté prováděcí projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci, obdrží zhotovitel v počtu 1 paré. V případě věcných rozdílností mezi prováděcí projektovou dokumentací a zadávací

dokumentací zakázky podle čl. II. 1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

- II.4. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.
- II. 5. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

- III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a předložit tento soupis objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

- IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **do 3 pracovních dnů od předání staveniště**
- dokončení stavby: **31. 12. 2013***
- vyklizení staveniště: **do 5 dnů po předání a převzetí díla**

**Poznámka: Termín dokončení stavby byl na základě obou smluvních stran posunut.*

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV. 2. této smlouvy o dílo.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení dotací a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

Termín dokončení díla je závislý dostupnosti finančních prostředků pro realizaci díla.

- IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště prosté práv třetích osob: **do 5 dnů před zahájením stavby**

- IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

- IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

V. Cena díla

- V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. 1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

REKAPITULACE CEN STAVEBNÍCH OBJEKTŮ DLE VÝKAZU VÝMĚR (BEZ DPH):

Stavební úpravy a přístavba objektu	12 142 700,-- Kč
Celkem bez DPH	12 142 700,-- Kč
DPH 21%	2 549 967,-- Kč
Celkem včetně DPH	14 692 667,-- Kč

Pozn.: vzhledem ke změně sazby podle platných předpisů bylo DPH přepočteno z 20% na 21%.

- V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.
- V.3. Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.
- V.5. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky pro zaplacení ceny za zhotovení díla podle této smlouvy.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku VI.1. po částech takto:
- úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH
 - 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatel.
- Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty díla bez DPH.
- VI.2. Vybraný dodavatel bude povinen zajistit publicitu podpořeného projektu SZIF. Faktury musí být označeny v souladu s pravidly publicity pro projekty SZIF, musí být uveden název a registrační číslo projektu SZIF, fakturované částky musí být rozčleněny dle kódů uznatelných nákladů dle metodiky SZIF.
- VI.3. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

- VI.4. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a oboustranně podepsaným zápisem o předání a převzetí díla.

Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

- VI.5. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušáním prací.
- VI.7. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.8. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, změnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od závěrečné prohlídky stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

VII.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.

VII.7. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

VIII. Dodání díla a převímka

VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskutečnÍ na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídÍ zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

VIII.3. Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy.

VIII.4. Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

- **60 měsíců** na stavební práce

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy. Nedodržení kvalitativních podmínek může být důvodem ke zrušení smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároků na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla.

IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednacÍ reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění

- datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9. S odstraněním vad a reklamací bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 dnů, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

- X.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem uvedení díla do zkušebního provozu ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- X.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- X.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- X.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 35 kalendářních dnů
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- XI.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XI.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- XII.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3. Vybraný dodavatel bude povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací dodávky v rámci projektu SZIF včetně účetnictví do roku 2022 (tzn. 10 let od ukončení projektu SZIF).
- XII.4. Vybraný dodavatel bude povinen po dobu realizace projektu a následně po dobu deseti let od ukončení realizace projektu SZIF za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy (Podmínek) SZIF zadavateli poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- XII.5. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XII.7. Tato smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti po skončení lhůty pro podání námitek dle §§ 82 a 110 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. V případě podání námitek se účinnost odkládá až do doby jejich vypořádání.

Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků z příslušného dotačního orgánu nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Planá dne 28. 2. 2013

Za objednatele:



Ing. Tomáš Pintér
starosta obce

České Budějovice dne 28. 2. 2013

Za zhotovitele:

LIMEX CB a.s.
Strážkovská 3 (2)
180 00 Praha 8
IČ 260 30 845, DIČ 008-260308

Ing. Libor Kulíř

předseda představenstva LIMEX CB a.s.




Josef Pták
jednatel společnosti DŘEVOTVAR -
ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Dřevotvar
Řemesla a stavby
s.r.o.
TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Slavňovců 455 • 391 55 Chýnov

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO01	Stavební úpravy a přístavba objektu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Stavební úpravy a přístavba objektu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	MULTIFUNKČNÍ DŮM OBCE PLANÁ		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Planá			
Dodavatel	Sdružení Limex + Dřevotvar		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	5 019 033	Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem	6 321 434	Oborová přírážka	
R	M práce celkem	729 610	Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		12 070 076	Zařízení staveniště	72 624
			Provoz investora	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		12 070 076	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		12 142 700	Ostatní náklady celkem	72 624
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
				
Základ pro DPH			21,0 %	12 142 700 Kč
DPH			21,0 %	2 549 967 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				14 692 667 Kč

Poznámka :

Stavba :	MULTIFUNKČNÍ DŮM OBCE PLANÁ	Rozpočet : SO01
Objekt :	Stavební úpravy a přístavba objektu	Stavební úpravy a přístavba objektu č.p.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	39 826	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	95 989	0	0	0	0
281 Vedení elektrická-kabelovody	40 900	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	672 287	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	446 011	0	0	0	0
43 Schodiště	733 600	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	445 200	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	679 620	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	394 322	0	0	0	0
769 Plastové a hliníkové výplně otvorů	0	575 000	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	340 350	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	855 077	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	157 567	0	0	0	0
F2020 Projektové práce	20 000	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	207 050	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	436 307	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	296 592	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	1 940 125	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	59 796	0	0	0
763 Dřevostavby	0	482 280	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	522 440	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	69 703	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	399 853	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	250 425	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	207 500	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	436 671	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	299 278	0	0	0
781 Obklady keramické	0	138 416	0	0	0
M21 Elektroinstalace	0	0	0	622 840	0
M36 Montáže měřicích a regulačních zařízení	0	0	0	106 770	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	98 285	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 019 033	6 321 434	0	729 610	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	72 624
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	MULTIFUNKČNÍ DŮM OBCE PLANÁ	Rozpočet: SO01
Objekt :	Stavební úpravy a přístavba objektu	Stavební úpravy a přístavba objektu č.p.59

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	8,10	32,00	259,20
2	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	24,85	630,00	15 656,26
3	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	24,85	169,00	4 199,85
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	24,85	75,00	1 863,84
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	32,95	55,80	1 838,68
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	25,04	180,10	4 510,42
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	32,95	169,00	5 568,75
8	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	32,95	42,00	1 383,95
9	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	25,04	160,00	4 007,04
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,91	68,00	537,69
	Celkem za	1 Zemní práce				39 825,68
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	271521111R00	Polštář základu z kameniva	m3	1,69	429,00	726,90
12	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku	m3	8,41	627,00	5 270,56
13	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 (B 20)	m3	3,99	2 265,00	9 027,84
14	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	9,01	512,60	4 618,53
15	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	9,01	105,50	950,56
16	273361921RT2	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 5,0 oka 100/100	t	0,20	26 720,00	5 325,30
17	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	16,94	2 075,00	35 158,80
18	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	56,48	512,60	28 951,65
19	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	56,48	105,50	5 958,64
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				95 988,76
Díl: 281		Vedení elektrická-kabelovody				
20	R-položka	Přeložka kabelu NN	kpl	1,00	40 900,00	40 900,00
	Celkem za	281 Vedení elektrická-kabelovody				40 900,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
21	311238113R00	Zdivo P 10 na MVC 5 tl. 24 cm	m2	73,00	945,00	68 985,00
22	311238115R00	Zdivo P 10 na MVC 5 tl. 30 cm	m2	192,00	1 034,00	198 528,00
23	311238122R00	Zdivo P 20 na MC 10 tl. 20 cm	m2	46,00	1 386,00	63 756,00
24	317321211R00	Beton překladů železový C 12/15 (B 12,5)	m3	23,45	2 970,00	69 646,50
25	317351107R00	Bednění překladů - zřízení	m2	115,00	512,60	58 949,00
26	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	115,00	130,00	14 950,00
27	317361321R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 11373	t	2,35	26 220,00	61 485,90
28	342248109R00	Příčky MVC 5 tl. 8 cm	m2	141,00	487,00	68 667,00
29	342248114R00	Příčky MVC 5 tl. 14 cm	m2	110,00	612,00	67 320,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				672 287,40
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
30	411321313R00	Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 (B 20)	m3	36,75	2 280,00	83 800,94
31	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	183,77	486,00	89 314,16
32	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	183,77	98,40	18 083,36
33	411351203R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 10kPa	m2	183,77	216,00	39 695,18
34	411351204R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa	m2	183,77	169,00	31 057,81
35	411361221R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10216	t	1,84	29 700,00	54 579,69
36	416021126R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm	m2	170,00	664,00	112 880,00
37	416021128R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm	m2	25,00	664,00	16 600,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				446 011,15
Díl: 43		Schodiště				
38	R-položka	ŽB schodiště jednoramenné	kpl	2,00	76 800,00	153 600,00
39	R-položka	Invalidní výtah - dvakrát výstup	kpl	1,00	580 000,00	580 000,00
	Celkem za	43 Schodiště				733 600,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
40	611478111R00	Omítka vnitřní stropů tl.10mm	m2	375,00	316,00	118 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	MULTIFUNKČNÍ DŮM OBCE PLANÁ	Rozpočet: SO01
Objekt :	Stavební úpravy a přístavba objektu	Stavební úpravy a přístavba objektu č.p.59

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	612478111R00	Omítka vnitřní stěn tl. 10 mm	m2	1 350,00	242,00	326 700,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				445 200,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
42	622311134R00	Zateplovací systém fasáda tl.140 mm	m2	705,00	964,00	679 620,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				679 620,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
43	631312511RT3	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5) vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3	m3	46,40	3 862,00	179 204,91
44	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	46,40	843,20	39 126,25
45	632411104RT1	Vyrovnávací stěrka ruční zprac. tl.5 mm samonivelační anhydritová směs	m2	843,67	208,60	175 990,40
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				394 321,56
Díl: 769		Plastové a hliníkové výplně otvorů				
46	R-položka	D+M venkovních výplní otvorů	kpl	1,00	575 000,00	575 000,00
	Celkem za	769 Plastové a hliníkové výplně otvorů				575 000,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
47	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	830,00	56,00	46 480,00
48	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	2 490,00	35,80	89 142,00
49	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	830,00	31,00	25 730,00
50	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	362,95	78,50	28 491,58
51	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	659,90	135,00	89 086,50
52	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	830,00	10,00	8 300,00
53	944944101R00	Montáž zachytňné sítě z umělých vláken nebo drátů	m2	830,00	64,00	53 120,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				340 350,08
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
54	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	300,00	84,30	25 290,00
55	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	82,00	102,90	8 437,80
56	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	102,00	686,00	69 972,00
57	962032314R00	Bourání piliřů cihelných	m3	5,50	1 205,00	6 627,50
58	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm	m2	7,63	108,00	824,04
59	963013530R00	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	60,00	2 648,00	158 880,00
60	963053935R00	Bourání ŽBschoď. ramen monolit. zazděných oboustr.	m2	16,50	962,00	15 873,00
61	963074969R00	Vybourání schodnic z ocel.nosníků plentovaných	m	25,00	315,00	7 875,00
62	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	60,00	6,50	390,00
63	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	65,00	20,80	1 352,00
64	968061136R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy do 4 m2	kus	4,00	53,40	213,60
65	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2	m2	92,00	140,40	12 916,80
66	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	71,00	206,90	14 689,90
67	965200012RAD	Bourání mazanin betonových a asfaltových	m3	150,00	2 865,00	429 750,00
68	R-položka	Ruční dočištění vyb.ploch + ruční převoz sutí	m3	150,00	679,90	101 985,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				855 076,64
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
69	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	615,50	256,00	157 566,90
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				157 566,90
Díl: F2020		Projektové práce				
70	R-položka	dokumentace stavby konečného provedení	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem za	F2020 Projektové práce				20 000,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
71	711141559RZ2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky	m2	659,90	310,00	204 569,00
72	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	6,43	386,00	2 480,98
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				207 049,98
Díl: 713		Izolace tepelné				
73	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	843,67	23,80	20 079,44
74	713100110RAB	Izolace tepelné volně položené tloušťka 8 cm	m2	480,00	227,00	108 960,00

Položkový rozpočet

Stavba :	MULTIFUNKČNÍ DŮM OBCE PLANA	Rozpočet: SO01
Objekt :	Stavební úpravy a přístavba objektu	Stavební úpravy a přístavba objektu č.p.59

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
75	713110010RAA	Izolace tepelné stropu spodem tloušťka 6 cm	m2	622,00	56,00	34 832,00
76	713110010RAB	Izolace tepelné stropu spodem tloušťka 8 cm	m2	142,00	75,00	10 650,00
77	713110010RAD	Izolace tepelné stropu spodem tloušťka 16 cm	m2	622,00	140,00	87 080,00
78	28375460	Polystyren extrudovaný	m3	60,71	2 635,92	160 028,81
79	28375603	Deska tepel.isol. tl. 30 mm	m2	211,34	62,73	13 257,36
80	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,96	724,00	1 419,55
Celkem za 713 Izolace tepelné						436 307,16
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
81	R-položka	Zdravotechnická instalace	kpl.	1,00	296 591,50	296 591,50
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace						296 591,50
Díl:	730	Ústřední vytápění				
82	R-položka	Ústřední vytápění	kpl.	1,00	1 940 124,50	1 940 124,50
Celkem za 730 Ústřední vytápění						1940124,5
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
87	762330012RA0	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 224 cm2	m	146,00	286,00	41 756,00
88	762330014RA0	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 288 cm2	m	55,00	328,00	18 040,00
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						59 796,00
Díl:	763	Dřevostavby				
89	763100001RA0	Montáž a výroba sbíjených vazníků	m	60,00	8 038,00	482 280,00
Celkem za 763 Dřevostavby						482 280,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
90	764410440RT2	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 250 mm lepením	m	58,66	258,72	15 176,52
91	764891100R00	Taškové tabule , tl. 0,5 mm, na dřevo	m2	940,00	467,00	438 980,00
92	764891111R00	hřebenač oblý s těsněním, tl. 0,5 mm	m	77,00	342,00	26 334,00
93	764891113R00	titové lemování(dvoudílné), tl. 0,5 mm	m	53,00	242,30	12 841,90
94	764891114R00	úžlabní plech, tl. 0,5 mm	m	52,00	399,24	20 760,48
95	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	8,52	979,16	8 346,65
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						522 439,55
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
96	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	255,00	35,00	8 925,00
97	765323810R00	Demontáž AZC vlnovek, do suti, na bednění+lep.	m2	535,00	20,00	10 700,00
98	765332810R00	Demontáž betonové krytiny, na sucho, do suti	m2	191,00	35,00	6 685,00
99	765799310RK4	Montáž fólie na krokve přibitím podstřešní difúzní fólie	m2	1 030,00	42,00	43 260,00
100	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,16	805,00	132,66
Celkem za 765 Krytiny tvrdé						69 702,66
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
101	766411133R00	Obložení stěn palubkami DB, š. 10 cm	m2	165,88	390,00	64 693,20
102	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2	m2	200,00	75,00	15 000,00
103	766651112R00	Montáž dveří nekompl.,ocel.zárubeň.,1kř.do 80 cm	kus	49,00	375,00	18 375,00
104	766651122R00	Montáž dveří nekompl.,ocel.zárubeň.,1kř.nad 80 cm	kus	3,00	385,00	1 155,00
105	766681111U00	Mtž zárubní rám 1křidl 600mm	kus	19,00	867,00	16 473,00
106	766681112U00	Mtž zárubní rám 1křidl 700mm	kus	5,00	898,00	4 490,00
107	766681113U00	Mtž zárubní rám 1křidl 800mm	kus	25,00	993,00	24 825,00
108	766681114U00	Mtž zárubní rám 1křidl 900mm	kus	3,00	1 040,00	3 120,00
109	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	52,00	40,00	2 080,00
110	766620052RA0	Okno střešní 78 x 118 cm	kus	6,00	10 152,90	60 917,40
114	R-položka	D+M dveře 1600x2150	kpl.	1,00	7 751,00	7 751,00
	R-položka	D+M dveře 2000x2100	kpl.	1,00	7 751,00	7 751,00
115	55330315	Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110 L	kus	19,00	617,00	11 723,00
116	55330317	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 L	kus	5,00	617,00	3 085,00
117	55330319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L	kus	25,00	661,00	16 525,00
118	55330321	Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 L	kus	3,00	708,00	2 124,00
119	61160126	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 60x197 lak A	kus	19,00	2 398,00	45 562,00

Položkový rozpočet

Stavba :	MULTIFUNKČNÍ DŮM OBCE PLANÁ	Rozpočet: SO01
Objekt :	Stavební úpravy a přístavba objektu	Stavební úpravy a přístavba objektu č.p.59

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
120	61160156	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 70x197	kus	5,00	2 005,00	10 025,00
121	61160186	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197	kus	25,00	2 995,00	74 875,00
122	61160216	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 90x197	kus	3,00	3 140,00	9 420,00
123	61187116	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	19,00	110,00	2 090,00
124	61187136	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	5,00	120,00	600,00
125	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	25,00	130,00	3 250,00
126	61187176	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3,00	140,00	420,00
	R-položka	Oprava vnitřního okna - dřevěné vysouvací	kus	1,00	9 235,00	9 235,00
127	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,59	803,50	1 273,95
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				416 838,55
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
128	767586201R00	Podhledy - desky tvrdé 60 x 60 cm	m2	340,00	420,00	142 800,00
129	767200002RA0	Zábradlí balkonové, nátěry	m	12,50	2 600,00	32 500,00
130	R-položka	Schodiště vřetenové vč. zábradlí	kpl.	1,00	75 000,00	75 000,00
131	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,13	993,00	124,92
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				250 424,92
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
132	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	200,78	52,00	10 440,56
133	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm	m2	197,56	300,00	59 268,00
134	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. nad 200x200 mm	m2	37,60	275,00	10 340,00
135	59764202	Dlažba matná 200x200x7 mm	m2	227,19	250,00	56 798,50
136	59764204	Dlažba matná 300x300x7 mm	m2	43,24	250,00	10 810,00
137	59764241	Dlažba matná sokl 300x100x7 mm	m2	230,90	250,00	57 724,25
138	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	5,30	400,00	2 118,48
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				207 499,79
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
139	775413210U00	Podlah rohová lišta	m	24,30	98,00	2 381,40
140	775536325RV1	Podlahy plovoucí 3 vrstvá lamela -dub tl. 14 mm	m2	373,60	1 150,00	429 640,00
141	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	5,92	785,00	4 649,87
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				436 671,27
Díl:	776	Podlahy povlakové				
142	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC	m2	414,09	135,00	55 902,15
143	R-položka	PVC rohová lišta	m	82,00	85,00	6 970,00
144	28410151	Linoleum tl 2 mm	m2	476,20	495,00	235 720,73
145	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	1,96	350,00	685,51
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				299 278,39
Díl:	781	Obklady keramické				
146	781471107R00	Obklad vnitř.stěn, keram.režný, hladký, MC, 20x20 cm	m2	223,00	308,91	68 886,00
147	59764202	Dlažba matná 200x200x7 mm	m2	256,45	250,00	64 112,50
148	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	17,37	311,91	5 417,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				138 415,50
Díl:	M21	Elektroinstalace				
		Elektroinstalace	kpl	1,00	622 840,00	622 840,00
	Celkem za	M21 Elektroinstalace				622 840,00
Díl:	M36	Montáže měřících a regulačních zařízení				
149	R-položka	Měření a regulace	kpl	1,00	106 770,00	106 770,00
	Celkem za	M36 Montáže měřících a regulačních zařízení				106 770,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
150	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	440,74	59,00	26 003,52
151	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	440,74	18,00	7 933,28
152	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	440,74	28,00	12 340,66
153	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	440,74	18,00	7 933,28
154	979999996R00	Poplatek za skládku suti investora	t	440,74	100,00	44 073,77

Položkový rozpočet

Stavba :	MULTIFUNKČNÍ DŮM OBCE PLANA	Rozpočet: SO01
Objekt :	Stavební úpravy a přístavba objektu	Stavební úpravy a přístavba objektu č.p.59

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				98 284,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : UT	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Multifunční dům obce Planá	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Sdružení LIMEX CB + Dřevotvar	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady			
Z	Dodávka celkem				
	Montáž celkem				
R	HSV celkem				
N	PSV celkem	1 940 124,5			
	ZRN celkem				
	HZS				
	RN II. a III. hlavy	Ostatní VRN			
	ZRN+VRN+HZS	1 940 124,5	VRN celkem		
Vypracoval		Za zhotovitele			
Datum :		Jméno :			
		Datum :			
		Podpis :			
 LIMEX CB a.s. Strážkovská 3 (2) 180 00 Praha 8 IČ 260 30 845 / DIČ 008-26030845					
				Za objednatele	
				Jméno :	
				Datum :	
				Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč			
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč			
DPH	15 % činí :	0 Kč			
Základ pro DPH	21 % činí :	1 940 124,5 Kč			
DPH	21 % činí :	407 426,1 Kč			
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 347 551,0 Kč			

Stavba :	Multifunční dům obce Planá
Objekt :	ÚT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
732 Strojovny	0	1 349 355,0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	298 602,7	0	0
734 Armatury	0	101 558,0	0	0
735 Otopná tělesa	0	190 608,5	0	0
CELKEM OBJEKT	0	1 940 124,2	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna
			0
CELKEM VRN			

Položkový rozpočet

Stavba :	Multifunkční dům obce Planá
Objekt :	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 732		Strojovny				
45	732-001	solární sestava - zásobník 4 x kolekto včetně montáže tepelné čerpadlo ACOND, Stiebel 20kW vzduch voda - venkovní kompaktní jednotka	kpl	2,00	83 278,00	166 556,00
46	732-002	regulace TČ	kks	3,00	291 455,00	874 365,00
47	732-003	montáž TČ a zprovoznění	ks	3,00	13 455,00	40 365,00
48	732-003	záložní zdroj k tepelnému čerpadlu	ks	3,00	16 500,00	49 500,00
49	732-004	expanzní nádoba 50l	ks	3,00	11 799,00	35 397,00
50	732-005	expanzní nádoba 100l	ks	3,00	2 355,00	7 065,00
51	732-006	ventil MK 20	ks	1,00	2 211,00	2 211,00
52	732-007	čerpadlo	ks	4,00	532,00	2 128,00
53	732-008	čerpadlo	ks	4,00	3 699,00	14 796,00
54	732-009	čerpadlo	ks	5,00	4 799,00	23 995,00
55	732-010	akumulační nádoba 500l včetně izolace	ks	4,00	13 877,00	55 508,00
56	732-011	čerpadlo	ks	1,00	5 311,00	5 311,00
57	732 21-9113.R00	Montáž ohříváků vody ležatých PN 0,6-1,6, do 400 l	soubor	4,00	1 947,00	7 788,00
58	732 22-9411.R00	Montáž výměn. s pl. hlavou, PN 1,6/1,0 80 m ²	soubor	4,00	14 850,00	59 400,00
59	732 33-9104.R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l	soubor	4,00	344,00	1 376,00
60	732 33-9106.R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 110 l	soubor	2,00	597,00	1 194,00
61	732 42-9112.R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 40	soubor	10,00	240,00	2 400,00
	Celkem za	732 Strojovny				1 349 355,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
62	733-001	předizolované potrubí 3 x 32mm	m	86,00	1 031,70	88 726,20
63	733 16-1104.R00	Potrubí 15 x 1 mm, polotvrdé	m	3,00	259,00	777,00
64	733 16-1107.R00	Potrubí 22 x 1 mm, polotvrdé	m	59,00	325,00	19 175,00
65	733 16-1108.R00	Potrubí 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	32,00	480,50	15 376,00
66	733 16-1109.R00	Potrubí 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	46,00	559,00	25 714,00
67	733 17-1113.R00	Potrubí polyetylénnové 18 x 2 mm	m	175,00	125,00	21 875,00
68	733 17-1114.R00	Potrubí polyetylénnové 20 x 2 mm	m	260,00	142,50	37 050,00
69	733 17-1115.R00	Potrubí polyetylénnové 26 x 3 mm	m	74,00	232,00	17 168,00
70	733 17-1116.R00	Potrubí polyetylénnové 32 x 3 mm	m	85,00	287,50	24 437,50
71	733 16-1110.R00	Potrubí 2 x 1,5 mm, tvrdé	m	16,00	644,00	10 304,00
72	733-002	izolace potrubí	kpl	2,00	19 000,00	38 000,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				298 602,70
Díl: 734		Armatury				
73	734-001	pojistný ventil	ks	2,00	699,00	1 398,00
74	734-002	termomanometr	ks	16,00	355,00	5 680,00
75	734-003	kulový ventil, s filtrem 32	ks	5,00	1 335,00	6 675,00
76	734-004	vypouštěcí kohout dn 15	ks	24,00	55,00	1 320,00
77	734-005	kulový kohout 32	ks	23,00	209,00	4 807,00
78	734-006	ZV 32	ks	7,00	93,00	651,00
79	734-007	AOV DN 15	ks	22,00	136,00	2 992,00
80	734-008	ventil STAD 25	ks	4,00	1 299,00	5 196,00
81	734-009	ventil STAP DN 25	ks	2,00	2 957,00	5 914,00
82	734-010	STAP DN 40	ks	1,00	4 399,00	4 399,00
83	734-011	kulový kohout DN 40	ks	4,00	225,00	900,00
84	734-012	rozdělovač ÚT	kpl	1,00	5 699,00	5 699,00
85	734-013	skříň rozdělovače	ks	1,00	1 614,50	1 614,50
86	734-014	měřič tepla	ks	3,00	6 022,00	18 066,00
87	734-015	rohový ventil pod radiátor VK	ks	57,00	199,00	11 343,00
88	735-016	hlavice termostatická	ks	57,00	206,00	11 742,00
89	735-017	ventil + šroubení + hlavice ke koupelnovému tělesu	ks	2,00	599,00	1 198,00
90	734 20-9129.R00	Montáž armatur závitových, se 3závity, G 1/2	kus	57,00	117,50	6 697,50
91	734 20-9117.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 6/4	kus	10,00	118,00	1 180,00
92	734 20-9116.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 5/4	kus	18,00	91,70	1 650,60
93	734 20-9115.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1	kus	9,00	77,60	698,40
94	734 20-9113.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	30,00	57,90	1 737,00
	Celkem za	734 Armatury				101 558,00
Díl: 735		Otopná tělesa				
95	735-001	otopné těleso deskové VK provedení, bílá barva V VK 22/6100	ks	8,00	2 252,00	18 016,00
96	735-002	VK 22/6120	ks	4,00	2 489,00	9 956,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Multifunkční dům obce Planá
Objekt :	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
97	735-003	22/9080	ks	3,00	2 659,00	7 977,00
98	735-004	21/6040	ks	7,00	1 550,00	10 850,00
99	735-005	22/6070	ks	4,00	1 940,00	7 760,00
100	735-006	22/6160	ks	2,00	2 899,00	5 798,00
101	735-007	22/6180	ks	1,00	3 079,00	3 079,00
102	735-008	33/6140	ks	1,00	3 749,00	3 749,00
103	735-009	KRC 0820.600	ks	2,00	1 699,00	3 398,00
104	735-010	VK 21/9060	ks	3,00	2 099,00	6 297,00
105	735-011	vk 21/9100	ks	3,00	3 599,00	10 797,00
106	735-012	vk 22/6050	ks	1,00	1 731,00	1 731,00
107	735-013	VK 22/6090	ks	1,00	2 148,00	2 148,00
108	735-014	VK 33/9120	ks	5,00	4 509,00	22 545,00
109	735-015	VK 33/6120	ks	4,00	3 455,00	13 820,00
110	735-016	VK 33/6200	ks	4,00	4 599,00	18 396,00
111	735-017	VK 22/6140	ks	1,00	2 670,00	2 670,00
112	735-018	VK 33/6110	ks	1,00	3 300,00	3 300,00
113	735-019	VK 22/6110	ks	1,00	2 399,00	2 399,00
114	735-020	VK 21/6060	ks	2,00	1 703,00	3 406,00
115	735-021	VK 21/6070	ks	1,00	1 765,00	1 765,00
116	735 15-8210.R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	57,00	95,50	5 443,50
117	735 15-9120.R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm	kus	57,00	268,00	15 276,00
118	735 15-8220.R00	zpětná montáž těles	kus	57,00	176,00	10 032,00
Celkem za		735 Otopná tělesa				190 608,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ZTI	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Multifunční dům obce Planá	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	Sdružení LIMEX CB a.s + Dřevotvar

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	296 591,5	
	ZRN celkem	296 591,5	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	296 591,5	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	296 591,5	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	296 591,5 Kč
DPH	21 % činí :	62 284,2 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		358 876 Kč

Stavba :	Multifunční dům obce Planá
Objekt :	ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	46026,72	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	118842,3	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	131722,5	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	296 591,5	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Multifunkční dům obce Planá
Objekt :	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721 17-6212.R00	Potrubí KG odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm	m	28,00	467,90	13 101,20
2	721 17-6213.R00	Potrubí KG odpadní svislé DN 125 x 3,2 mm	m	17,00	464,40	7 894,80
3	721 17-6214.R00	Potrubí KG odpadní svislé DN 150 x 4,0 mm	m	2,40	583,80	1 401,12
4	721 17-6102.R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	11,00	176,80	1 944,80
5	721 17-6103.R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	24,00	190,30	4 567,20
6	721 17-6104.R00	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	11,00	252,60	2 778,60
7	721 17-6125.R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 2,7 mm	m	20,00	421,45	8 429,00
8	721-001	HL70	ks	2,00	1 511,00	3 022,00
9	721-002	hl405	KS	4,00	722,00	2 888,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				46 026,72
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
10	722 13-0216.R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 50	m	36,00	898,60	32 349,60
11	722 13-0215.R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 40	m	17,00	737,50	12 537,50
12	722 13-0213.R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 25	m	6,00	668,00	4 008,00
13	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	36,00	239,50	8 622,00
14	722 17-2312.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm	m	95,00	288,40	27 398,00
15	722 17-2313.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm	m	86,00	324,20	27 881,20
16	722 17-2314.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40/5,5 mm	m	2,00	393,00	786,00
17	722 25-4201.RT1	Hydrantový systém D25, box s plnými dveřmi průměr 25/20, stálotvará hadice	kus	1,00	5 260,00	5 260,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				118 842,30
Díl:	725	Zařizovací předměty				
18	725-001	Sprchová vanička 80cm, čtverec	KS	2,00	1 886,00	3 772,00
19	725-002	sprchová zástěna výplň plast, bílá barva	ks	2,00	4 999,00	9 998,00
20	725-003	vanička čtvrtkruh 80cm	ks	1,00	1 974,00	1 974,00
21	725-004	zástěna čtvrtkruh	ks	1,00	5 311,00	5 311,00
22	725 24-9106.R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	3,00	965,00	2 895,00
23	725 24-9102.R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	3,00	819,00	2 457,00
24	725-005	WC kombi	ks	9,00	1 999,00	17 991,00
25	725-006	sedátko Wc	ks	9,00	296,00	2 664,00
26	725-007	umyvadlo 60cm, bílá barva	ks	11,00	811,00	8 921,00
27	725-008	pisoár závěsný	ks	5,00	1 023,00	5 115,00
28	725-009	tlačný ventil k pisoáru	ks	5,00	965,00	4 825,00
29	725 12-9201.R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	5,00	640,00	3 200,00
30	725-010	výlevka	ks	3,00	3 988,00	11 964,00
31	725 33-9101.R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	3,00	590,00	1 770,00
32	725-011	baterie dřezová Titania	ks	4,00	899,00	3 596,00
33	725 82-9202.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	16,00	235,00	3 760,00
34	725 83-9204.R00	Montáž baterie vanové nástěnné G 3/4	soubor	2,00	274,50	549,00
35	725 84-9201.R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	3,00	252,50	757,50
36	725-012	baterie umyvadlová, vanová, sprchová	ks	17,00	815,50	13 863,50
37	725-013	rohové umyvadlo	ks	1,00	811,50	811,50
38	725-014	umyvadlo invalidní včetně montáže a baterie	ks	1,00	2 455,00	2 455,00
39	725-015	WC invalidní včetně sedátka a montáže	ks	1,00	5 996,00	5 996,00
40	725-016	madlo sklopné, pevné, umyvadlové a zrcadlo barva bílá, komaxit, včetně montáže	kpl	1,00	5 072,00	5 072,00
41	725-017	Vana obdélníková, včetně montážních podpěr 170x75 smaltovaná, bílá barva	ks	2,00	2 033,00	4 066,00
42	725-018	sprchová sestava + vanová	ks	5,00	899,00	4 495,00
43	725 84-9302.R00	Montáž držáku sprchy	kus	5,00	56,80	284,00
44	725 22-9102.R00	Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4	soubor	2,00	1 580,00	3 160,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				131 722,50

MAR - Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 20%	Základ 10%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 MAR - položky	103770,00	103770,00	
CELKEM URN	103770,00	103770,00	
B. HZS			
19 Hodinová zúčtovací sazba revizní zpráva	2000,00	2000,00	
CELKEM HZS	2000,00	2000,00	
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
CELKEM DODÁVKA			
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	1000,00	1000,00	
CELKEM VRN	1000,00	1000,00	
REKAPITULACE CELKEM	106770,00		

V ceně není zahrnuta inženýrská činnost.

V ceně zohledněny náhrady navržených materiálů.

Cenová nabídka byla zpracována na základě dokumentace pro výběr dodavatele (bez předložených specifikací).

MĚŘENÍ A REGULACE

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 RMAR100101	prost.snímač PR1 - vnitřní - týdenní program	2480,00	2,00 ks	4960
2 RMAR100102	datové + silové propojení vnitřní k PR 1	4230,00	2,00 ks	8460
3 RMAR100103	teplotní venkovní čidlo VMAR1	1875,00	2,00 ks	3750
4 RMAR100104	datové + silové propojení vnitřní k VMAR1	3790,00	2,00 ks	7580
5 RMAR100105	jednotka TČ- MAR	8640,00	3,00 ks	25920
6 RMAR100106	Rozvaděče R-MAR1 + R-MAR2	38100,00	1,00 sub	38100
7 RMAR100107	Oživení systému + regulace	7500,00	2,00 soub	15000

MAR CELKEM

103770

LIMEX CB a.s.
 Světlákovská 3 (2)
 180 02 Praha 8
 IČ: 0115 040 008-26030845

MAR - Subdodávky

poř.č.	datum	popis položky	cena [Kč]	DPH
1		R-MAR 1 (dodávka, zapojení, oživení)	22750,00	20%
2		R-MAR 2 (dodávka, zapojení, oživení)	15350,00	20%
		mezisoučet	38100,00	

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 20%	Základ 10%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M + C 22M - Elektromontáže+ materiál	546924,00		
2 Podružný materiál C21M	9548,00		
3 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	12727,00		
4 Podružný materiál C 22M	6138,00		
5 Podíl přidružených výkonů z C22M a navázaného materiálu	2605,00		
6 RE1- (dodávka, zapojení, oživení)	14320,00		
7 RE2- (dodávka, zapojení, oživení)	4840,00		
8 Antenní systém pozemního vysílání	11238,00		
9 STA rozvaděč (odhad)	4500,00		
CELKEM URN	612840,00		
B. HZS			
19 Hodinová zúčtovací sazba revizní zpráva			
CELKEM HZS	5000,00		
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
CELKEM DODÁVKA			
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	5000,00		
CELKEM VRN			
REKAPITULACE CELKEM	622840,00		

LIMEX CB a.s.
 Strážkovská 3 (2)
 180 00 Praha 8
 IČ 260 60 845, DIČ CZ-26060845

C21M - Elektromontáže

01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Instalační krabice

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210010310	krab.odbočná bez víčka (1901;KO 68) kruh. bez zap.	33,10	180,00 ks	5958,00	20%
M 1	KOL859505760 0096	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	6,00	233,30 KS	1399,8	20%
2	210010313	krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap.	37,10	9,00 ks	333,90	20%
M 1	KOL859505760 0140	KO 125 KRABICE ODBOČNÁ	21,00	8,00 KS	168,00	20%
3	210010325	krab.odboč.s víčkem;svor.(K 250) čtverc. vč.zap.	49,00	3,00 ks	147,00	20%
M 1	050KO1140000 29	krabice se zkuš svorkou UP	261,00	3,00 ks	783,00	20%
4	210010460	krab.pospojení	450,00	1,00 ks	450,00	20%
M 1	EVDI223407	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 s křivtem	125,00	1,00 KS	125,00	20%
M 2	KOL859505760 0300	KT 250X110 SKŘÍŇ ROZVODNÁ	265,00	1,00 KS	265,00	20%
5	210010460	krab.pospojení	120,00	1,00 ks	120,00	20%
M 1	EVDI223407	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 s křivtem	125,00	1,00 KS	125,00	20%
M 2	KOL859505760 0300	KT 250X110 SKŘÍŇ ROZVODNÁ	265,00	1,00 KS	265,00	20%
celkem					10139,70	

01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Instalační trubky

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210010002	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO)	18,00	300,00 m	5400,00	20%
M 1	KOL859505760 0423	1416/1 TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX	9,00	300,00 M	2700,00	20%
2	210010003	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)	18,00	14,00 m	252,00	20%
M 1	KOL859505760 0355	2323 LPFLEX TRUBKA OHEBNÁ PVC	9,50	14,00 M	133,00	20%
3	210010124	trubka ochr.z PE vnitřní do R=80mm (VU)	18,00	25,00 m	450,00	20%
M 1	KOL859505764 3703	KF 09063 BA TRUBKA KOPOFLEX 63/52 ČERVENÁ	19,00	25,00 M	475,00	20%
celkem					9410,00	

01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Různé

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210010502	osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj.	12,00	50,00 ks	600,00	20%
M 1	030WA273100	WAGO 273-100 3x1,5 krab.svorka	4,00	50,00 ks	200,00	20%
2	210010502	osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj.	12,00	50,00 ks	600,00	20%
M 1	030WA273104	WAGO 273-104 3x2,5 krab.svorka	4,00	50,00 ks	200,00	20%
celkem					1600,00	

08 - Vodiče, šnůry a kabely měděné\Pevně uložené

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210800546	CY 4 mm2 zelenožlutý (PU)	18,00	100,00 m	1800,00	20%
M 1	KAB15010850	H07 V-U / CY 4 zel.žl.	11,00	100,00 M	1100,00	20%
2	210800549	CY 16 mm2 zelenožlutý (PU)	18,00	100,00 m	1800,00	20%
M 1	KAB15011050	H07 V-U / CY 16 zel.zlu.	20,00	100,00 M	2000,00	20%
3	210800550	CY 25 mm2 zelenožlutý (PU)	18,00	20,00 m	360,00	20%
M 1	001CY03040	CY 25 ZŽ	24,00	20,00 m	480,00	20%
4	210810041	CYKY CYKYm 2Ax1.5 mm2	18,00	250,00 m	4500,00	20%
M 1	KAB1000001	CYKY 2A x 1.5 (O)	7,90	250,00 M	1975,00	20%
5	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2	20,85	1000,00 m	20850,00	20%
M 1	KAB1000010	CYKY 3C x 1.5 (J)	11,42	1000,00 M	11420,00	20%
6	210810045	CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2	18,00	46,00 m	828,00	20%
M 1	001CY00530	CYKY 3x 1,5 A	9,80	46,00 m	450,80	20%
7	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2	20,05	1300,00 m	26065,00	20%
M 1	KAB1000051	CYKY 3B x 2.5 (J)	20,35	1300,00 M	26455,00	20%
8	210810053	CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2	21,80	25,00 m	545,00	20%
M 1	KAB100118	CYKY 4B x 10	104,60	25,00 M	2615,00	20%
9	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2	19,80	200,00 m	3960,00	20%
M 1	KAB1000021	CYKY 5C x 1.5 (J)	22,20	200,00 M	4440,00	20%
10	210810056	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2	21,15	120,00 m	2538,00	20%
M 1	KAB1000060	CYKY 5C x 2.5 (J)	32,95	120,00 M	3954,00	20%
11	210810057	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2	22,75	8,00 m	182,00	20%
M 1	KAB1000094	CYKY 5C x 4 (J)	55,50	8,00 M	444,00	20%
12	210810057a	CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2	20,10	45,00 m	904,50	20%
M 1	KAB1000111	CYKY 5C x 6 (J)	76,30	45,00 M	3433,50	20%
13	210810057b	CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2	22,30	12,00 m	267,60	20%

M 1 KAB100119	CYKY 5C x 10	143,50	12,00 M	1722,00	20%
14 210810110	CYKY-CYKYm 3Bx35+25 mm2	20,53	30,00 m	615,90	20%
M 1 001CY01600	1-CYKY 3x 25+ 16 B	259,65	30,00 m	7789,50	20%

celkem

133494,80

08 - Vodiče, šnůry a kabely měděné\Sdělovací vodiče pevně uložené

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210860270	SYKFY 2x2x0.5mm (PU)	19,00	78,00 m	1482,00	20%
M 1	KAB03002900	SYKFY 2x2x0.5	6,20	78,00 M	483,60	20%

celkem

1965,60

11 - Spinací, spouštěcí a regulační ústrojí\Spínače

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210110041	spin.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1	45,00	36,00 ks	1620,00	20%
M 1	ABB3558-A01340	Strojek domovního spinace koleb. 10A 250V	99,00	36,00 KS	3564,00	20%
M 2	ABB3558A-A651 B	Kryt kolebky a pridrzná deska	54,00	36,00 KS	1944,00	20%
M 3	ABB3901A-B10 B	Ramecek jednoduchy baleny	49,00	36,00 KS	1764,00	20%
2	210110043	sériový přepínač - řazení 5 zápust.vč.zap.	46,00	9,00 ks	414,00	20%
M 1	ABB3558-A05340	Strojek domovního spinace koleb. 10A 250V	108,00	9,00 KS	972,00	20%
M 2	ABB3558A-A652 B	Kryt kolebky puleny a pridrzná deska	54,00	9,00 KS	486,00	20%
M 3	ABB3901A-B10 B	Ramecek jednoduchy baleny	49,00	9,00 KS	441,00	20%
3	210110045	střídavý přepínač - řazení 6 zápust.vč.zap.	48,00	6,00 ks	288,00	20%
M 1	ABB3558-A06340	Strojek domovního spinace koleb. 10A 250V	114,00	6,00 KS	684,00	20%
M 2	ABB3558A-A651 B	Kryt kolebky a pridrzná deska	54,00	6,00 KS	324,00	20%
M 3	ABB3901A-B10 B	Ramecek jednoduchy baleny	49,00	6,00 KS	294,00	20%
4	210110046	křížový přepínač - řazení 7 zápust.vč.zap.	48,00	2,00 ks	96,00	20%
M 1	ABB3558-A07340	Strojek domovního spinace koleb. 10A 250V	120,00	2,00 KS	240,00	20%
M 2	ABB3558A-A651 B	Kryt kolebky a pridrzná deska	54,00	2,00 KS	108,00	20%
M 3	ABB3901A-B10 B	Ramecek jednoduchy baleny	49,00	2,00 KS	98,00	20%
5	210110047	1-pólový se sign.doutn. - řazení 1S zápust.vč.zap.	46,00	7,00 ks	322,00	20%
M 1	ABB3558A-A653 B	Kryt kolebky s pruzorem a prid deska	155,00	7,00 KS	1085,00	20%
M 2	ABB3559-A91345	Přístroj tlač. ovladače zapinacího. Tl.	119,00	7,00 KS	833,00	20%
M 3	ABB3901A-B10 B	Ramecek jednoduchy baleny	54,00	7,00 KS	378,00	20%
M 4	ABB3916-12220	Doutnavka	49,00	7,00 KS	343,00	20%
6	210110047	1-pólový se sign.doutn. - IP44 zápust.vč.zap.	44,00	3,00 ks	132,00	20%
M 1	ABB3558A-80920 B	3558A-80920 B Ovl.tlač. zap.krvt+řám.	98,00	3,00 ks	294,00	20%
7	210110082	sporák.přípojka typ 39563-23C zápust.vč.doutn.	55,00	2,00 ks	110,00	20%
M 1	ABB39563-23	Spinac se signal.doutnavkou	355,00	2,00 KS	710,00	20%
celkem					17544,00	

1

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	78,00	112,00 ks	8736,00	20%
M 1	ABB3901A-B10 B	Ramecek jednoduchy baleny		112,00 KS	0,00	20%
M 2	ABB5518A-A2349 R2	Zasuvka chránena	105,00	112,00 KS	11760,00	20%
2	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	78,00	7,00 ks	546,00	20%
M 1	ABB5518A-2999 B	Zásuvka chránena s klapakem a clonkou	121,00	7,00 KS	847,00	20%
3	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	78,20	5,00 ks	391,00	20%
M 1	ABB3901A-B10 B	Ramecek jednoduchy baleny	55,00	5,00 KS	275,00	20%

M 2	ABB5518A-A2359 B	Domovní zásuvka chráněná s clonkou	99,00	5,00 ks	495,00	20%
M 3	ABB5518N-C02510	Zásuvka do vlhka	89,00	5,00 ks	445,00	20%
M 4	ABB5598-	Zásuvka + přepět. ochrana	712,00	5,00 ks	3560,00	20%

celkem 27055,00

14 - Ovládací, návěštní a signální přístroje

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
	1	215141511	mont.vest.zvonk.tabla s el.vrátným 2-tlač.	1800,00	1,00 ks	1800,00 20%
M 1	31542	domáci telefon	320,00	1,00 ks	320,00	20%
	2	215144580	mont.ventilátoru	125,00	5,00 ks	625,00 20%
M 1	11924	ventilátor s doběhem	850,00	5,00	4250,00	20%

celkem 6995,00

20 - Svítidla a osvětlovací zařízení\Svítidla zářivková

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
	1	210201001	2x40W svit.zářiv.stropní	190,00	15,00 ks	2850,00 20%
M 1		svítidlo B vč. zdrojů	869,00	15,00 ks	13035,00	20%
	2	210201001	2x40W svit.zářiv.stropní	180,00	30,00 ks	5400,00 20%
M 1		svítidlo F vč. zdrojů	899,00	30,00 ks	26970,00	20%
	3	210201001	2x40W svit.zářiv.stropní	180,00	24,00 ks	4320,00 20%
M 1		svítidlo G vč. zdrojů	872,00	24,00 ks	20928,00	20%
	4	210201001	2x40W svit.zářiv.stropní	180,00	21,00 ks	3780,00 20%
M 1		svítidlo H vč. zdrojů	1427,00	21,00 ks	29967,00	20%
	5	210201001	2x40W svit.zářiv.stropní	190,00	28,00 ks	5320,00 20%
M 1		svítidlo I vč. zdrojů	1527,00	28,00 ks	42756,00	20%
	6	210201001	2x40W svit.zářiv.stropní	190,00	8,00 ks	1520,00 20%
M 1		svítidlo J vč. zdrojů	854,00	8,00 ks	6832,00	20%
	7	210201002	4x40W svit.zářiv.stropní	273,00	12,00 ks	3276,00 20%
M 1		svítidlo L vč. zdrojů	912,00	12,00 ks	10944,00	20%
	8	210201012	20W svit.zářiv.stropní s krytem	177,00	4,00 ks	708,00 20%
M 1		svítidlo C vč. zdrojů	414,00	4,00 ks	1656,00	20%
	9	210201012	20W svit.zářiv.stropní s krytem	176,00	5,00 ks	880,00 20%
M 1		svítidlo K vč. zdrojů	480,00	5,00 ks	2400,00	20%
	10	210201023	2x20W svit.zářiv.stropní s krytem	148,00	3,00 ks	444,00 20%
M 1		svítidla celkem odhad	684,00	3,00 ks	2052,00	20%

celkem 186038,00

22 - Vedení uzemňovací\Jímací tyče, svorky, zemniče

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
	1	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS:SR 03)	54,00	70,00 ks	3780,00 20%
M 1	VYS18 20A	SU	26,00	70,00 KS	1820,00	20%
	2	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST:SJ:SK:SZ:SR01:02)	74,00	10,00 ks	740,00 20%
M 1	TRMV085	SOc svorka na okapové žlaby	25,00	10,00 KS	250,00	20%
	3	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST:SJ:SK:SZ:SR01:02)	74,00	9,00 ks	666,00 20%
M 1	150HRSZB	SZb svorka zkušební litinová	32,50	9,00 ks	292,50	20%
	4	210220321	svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)	55,20	8,00 ks	441,60 20%
M 1	EVDI131307	Zemničí svorka ZSA 16	35,00	8,00 KS	280,00	20%
M 2	EVDI142708	Páska měděná uzemňovací ZS 16 50 cm	35,00	8,00 KS	280,00	20%

celkem 8550,10

22 - Vedení uzemňovací\Různé

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
	1	210220401	označení svodu štitky smalt.umělá hmota	12,00	9,00 ks	108 20%
M 1	VYS18 36F	Označovací štítek	25,00	9,00 KS	225	20%

celkem 333

22 - Vedení uzemňovací\Vedení uzemňovací

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
	1	210220005	uzem. na povrchu FeZn do 10 mm2 bez nátěru vč. podpěr	78,00	128,00 m	9984,00 20%
M 1	TRMZ415	Drát AlMgSi pr. 8mm 1kg=7,41m měkký	125,00	17,92 KG	2240,00	20%
M 2	VYS18 12B	PV 15b	21,00	58,00 KS	1218,00	20%
M 3	VYS18 16B	PV 22ap	18,30	40,00 KS	732,00	20%
	2	210220005	uzem. na povrchu FeZn do 10 mm2 bez nátěru vč. podpěr	79,00	72,00 m	5688,00 20%
M 1	KVBPV07	PV 07	21,00	45,00 KS	945,00	20%
M 2	TRMZ415	Drát AlMgSi pr. 8mm 1kg=7,41m měkký	125,00	10,08 KG	1260,00	20%
	3	210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek:propoi.ai.	15,20	132,00 m	2006,40 20%

M 1 TRMV108	SR 2a svorka páska-páska M6	15,20	24,00 KS	364,80	20%
M 2 TRMZ250	ZP 30x4 pozink páska 1kq=1,05m	34,50	132,00 KG	4554,00	20%
4 210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm	21,40	18,00 m	385,20	20%
	vč.svorek;propoi.ai.				
M 1 150HRSR3A	SR 3a svorka páska-drát	21,40	18,00 ks	385,20	20%
M 2 TRMZ215	Drát FeZn pr.10mm 1kq=1,6m	125,00	11,34 KG	1417,50	20%
		celkem		31180,10	
El.rozvaděč RH,RP2,RP3,RP4,RB1,RB2		1	68930	68930,00	

Celkem za ceník: 1 **503235,30**

Základ DPH Základ 20% Základ 10% Základ 0%
Cena za ceník celkem: 134423,33 Kč 134423,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

26 - Krabice, skříně, trubky, žlaby, konstrukce\Trubky

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	220260551	trubka PVC R=16mm pod omítku	14,00	180,00 m	2520,00	20%
M 1	KOL859505760	2316/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	8,00	180,00 M	1440,00	20%
	3707					
2	220260552	trubka PVC R=23mm pod omítku	16,00	400,00 m	6400,00	20%
M 1	KOL859505760	2323/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE	7,50	400,00 M	3000,00	20%
	3660					
3	220260553	trubka PVC R=29mm pod omítku	16,00	40,00 m	640,00	20%
M 1	KOL859505760	2329/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE	9,00	40,00 M	360,00	20%
	3677					
celkem					14360,00	

28 - Kabely pro přívody a vnitřní instalaci\V trubkách

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	220280221	SYKFY 2x2x0.5mm (TR)	15,00	180,00 m	2700,00	20%
M 1	KAB03002900	SYKFY 2x2x0.5	5,20	180,00 M	936,00	20%
2	220280222	SYKFY 10x2x0.5mm (TR)	15,00	50,00 m	750,00	20%
M 1	KAB16001200	SYKFY 10x2x0.5	16,50	50,00 M	825,00	20%
3	220282110	PC vedení...do 6mm vnějš.průměru (TR)	14,00	410,00 m	5740,00	20%
M 1	602115110	Kabel UTP CAT 5e	8,20	410,00 m	3362,00	20%
celkem					14313,00	

32 - Zařízení zabezpeč., střežící, signal.

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	220322100	telefonní zásuvka	45,00	4,00 ks	180,00	20%
M 1	ABB3901A-B10	Rameček jednoduchy baleny	50,00	4,00 KS	200,00	20%
	B					
M 2	ABB5013C-A00213 B	Kryt telefonní zásuvky	55,00	4,00 KS	220,00	20%
M 3	ABB5013U-A00103	Zásuvka telefonní 1.násobná	215,00	4,00 KS	860,00	20%
2	220322105	datová zásuvka	68,00	11,00	748,00	20%
M 1	ABB1208.10	zásuvka RJ 45-8 Cat.5e nestiněná	156,00	11,00 ks	1716,00	20%
M 2	ABB3901A-B10	Rameček jednoduchy baleny	50,00	11,00 KS	550,00	20%
	B					
M 3	ABB5014A-A100B	5014A-A100 B Kryt komunikační zásuvky	55,00	11,00 ks	605,00	20%
M 4	ABB5014A-B1017	Maska nosná	85,00	11,00 KS	935,00	20%
celkem					6014,00	

70 - Radiokomunikační zařízení\73 - Společné TV a rozhlas. antény, průmysl. TV

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	220730001	telev.nebo rozhl.účast.zás.průchozí nebo koncová	49,00	3,00 ks	147,00	20%
M 1	ABB3901A-B10	Rameček jednoduchy baleny	55,00	3,00 KS	165,00	20%
	B					
M 2	ABB5011-A3303	zásuvka pro TV+R+SAT	235,00	3,00 KS	705,00	20%
M 3	ABB5011A-A00300 B	Kryt zásuvky TV+R+(SAT)	85,00	3,00 KS	255,00	20%
celkem					1272,00	

73 - Společné TV a rozhlas. antény, průmysl. TV

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	220730231	koax.ovíjený/opřádaný	14,00	66,00 m	924,00	20%
M 1	11005	koax. ovíjený	11,00	66,00 m	726,00	20%
2	220730331	připojení zesil.soupravy na silnoproudý rozvod	1580,00	1,00 ks	1580,00	20%
M 1	11020	zesilovací souprava	4500,00	1,00 ks	4500,00	20%
celkem					7730,00	

Celkem za ceník:	celkem	43689,00
------------------	--------	----------

CELKEM CENÍK C21M + C22M		546924,30
--------------------------	--	-----------

Subdodávky

poř.č.	datum	popis položky	cena [Kč]	DPH
1		RH - bez SN (dodávka, zapojení, oživení)	16740,00	20%
2		RP2- (dodávka, zapojení, oživení)	9550,00	20%
3		RP3- (dodávka, zapojení, oživení)	16480,00	20%
4		RP4- (dodávka, zapojení, oživení)	8520,00	20%
5		RB1- (dodávka, zapojení, oživení)	8860,00	20%
6		RB2- (dodávka, zapojení, oživení)	8780,00	20%
		mezisoučet	68930,00	
7		RE1- (dodávka, zapojení, oživení)	14320,00	20%
8		RE2- (dodávka, zapojení, oživení)	4840,00	20%
9		Anténní systém vč. upevnění	11238,00	20%
10		STA rozvaděč (odhad)	4500,00	20%