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Číslo SOD Objednatele: 12.12/2016                                                       Číslo SOD Zhotovitele: 17.2012.11 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku, podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. 
Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel:             
Šatavsko, svazek obcí 
IČ: 68730756, DIČ: CZ68730756, se sídlem Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice,  
právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, zapsaná v registru KÚ JMK, odboru regionálního 
rozvoje, pod registrační značkou č. Rg. 1/99, 
jednající Jitkou Rychnovskou, předsedkyní představenstva nebo alternativně Jiřím Vondráčkem, 
místopředsedou představenstva,  
ve věcech smluvních pro potřeby plnění této smlouvy o dílo zastoupen:  
Bc. Petrem Haramachem, MBA, LL.M., 
ve věcech technických pro potřeby této smlouvy o dílo zastoupen: 
Jiřím Vondráčkem 
Bankovní spojení: KB Brno, a.s., číslo účtu: 107-9677540237/0100 
 
a 
 
Zhotovitel: 
REMI MaR, s.r.o. 
IČ: 26930684, DIČ: CZ26930684, se sídlem Syrovice 260, 664 67 Syrovice, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 46321 
zastoupená ve věcech smluvních: p. Miroslavem Hekerlem, jednatelem            
ve věcech obchodních a technických: p. Miroslavem Hekerlem 
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2100718465/2010  
            

takto: 
 
Článek 1. 
Definice pojmů užívaných Smlouvou 

 
1.1. Pojmy a výrazy užívané v této Smlouvě mají vždy následující význam: 
 
„Objednatel“ je 
Šatavsko, svazek obcí 
IČ: 68730756, DIČ: CZ68730756, se sídlem Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice,  
právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, zapsaná v registru KÚ JMK, odboru regionálního 
rozvoje, pod registrační značkou č. Rg. 1/99, 
jednající Jitkou Rychnovskou, předsedkyní představenstva nebo alternativně Jiřím Vondráčkem, 
místopředsedou představenstva,  
ve věcech smluvních pro potřeby plnění této smlouvy o dílo zastoupen:  
Bc. Petrem Haramachem, MBA, LL.M., 
ve věcech technických pro potřeby této smlouvy o dílo zastoupen: 
Jiřím Vondráčkem 
 
„Zhotovitel“ je  
REMI MaR, s.r.o. 
IČ: 26930684, DIČ: CZ26930684, se sídlem Syrovice 260, 664 67 Syrovice, 
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 46321 
zastoupená ve věcech smluvních: p. Miroslavem Hekerlem, jednatelem            
ve věcech obchodních a technických: p. Miroslavem Hekerlem 
 
„Smluvní strany“   
jsou strany této Smlouvy současně, tedy Šatavsko, svazek obcí, jako Objednatel, a REMI MaR s.r.o. 
jako Zhotovitel, takto strany dále i v textu označeny. 

 
„Dílo“ nebo rovněž též „Stavba“ 
jsou veškeré výkony Zhotovitele dle této Smlouvy, zahrnující veškeré dodávky materiálů a 
technologií, přípravné práce, včetně výrobní dokumentace, a stavebně montážní práce a služby 
související s realizací předmětu plnění dle této Smlouvy. 
 
„Smlouva o Dílo“  
nebo rovněž též „Smlouva“ je tato smlouva, včetně veškerých jejích Příloh a případných změn či 
dodatků. 

 
„Staveniště“  
jsou technologická zařízení ve vlastnictví Objednatele, a to Čistírna odpadních vod Ledce, (dále jen 
ČOV) a jednotlivé přečerpávací stanice (11 stanic), dále jen ČS, na kterých se bude provádět Dílo a na 
kterých bude mít Zhotovitel umístěno zařízení Staveniště; použije-li Zhotovitel pro zařízení Staveniště 
v průběhu provádění Díla i jiné prostory jsou tyto považovány rovněž za Staveniště ve smyslu 
Smlouvy. 
 
„Stavební povolení“   
je-li pro předmět díla vyžadováno, je pravomocné rozhodnutí příslušného správního orgánu, 
umožňující realizaci Díla a stanovující podmínky jeho provedení, včetně v tomto rozhodnutí 
zahrnutých vyjádření účastníků příslušného správního řízení a dotčených orgánů a organizací. 

 
„Nabídka“  
je souhrn jednotlivých a celkových výkonů, které budou provedeny k realizaci Díla Zhotovitelem a 
ocenění těchto výkonů, když souhrn a ocenění výkonů provedl Zhotovitel na základě podkladů 
předaných mu Objednatelem. 

 
„Občanský zákoník“ 
je zákon ve znění účinném ke dni uzavření této Smlouvy. 
 
Článek 2. 
Základní ustanovení 
 
2.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o Dílo, na základě které, se Zhotovitel 

zavazuje realizovat pro Objednatele Dílo: 
 

Úpravy řídícího systému ČOV a přezbrojení řídících jednotek na samostatných přečerpávacích 
stanicích. 

 
tak, aby toto Dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveným Smlouvou, projektovou 
dokumentací Stavby ve stadiu projektu pro provedení stavby, (byl-li vypracován), Stavebním 
povolením (bylo-li vydáno) a dalšími úředně stanovenými podmínkami pro provádění Stavby,  
dále normami (ČSN), vztahujícími se k jednotlivým částem Díla či prováděným výkonům, obecně 
závaznými právními předpisy, jakož i v rozsahu a parametrech nabídky Zhotovitele, ze dne 
22.11.2016.  
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2.2 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje po řádném plnění Zhotovitele k převzetí Díla a zaplacení 
ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě a dle příslušných ustanovení 
Občanského zákoníku. 

 
Článek 3. 
Předmět plnění Zhotovitele 

 
Předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je zhotovení Díla 
 

Úpravy řídícího systému ČOV a přezbrojení řídících jednotek na samostatných přečerpávacích 
stanicích. 

 
3.1. v rozsahu, kvalitě a parametrech Cenové nabídky Zhotovitele, ze dne 22.11.2016, předložené 

Objednateli. 
 
3.2. Místem realizace Díla se rozumí Čistírna odpadních vod Ledce, (dále jen ČOV) a jednotlivé 

přečerpávací stanice (11 stanic), dále jen ČS, to vše ve vlastnictví Objednatele Díla. Zhotovitel 
prohlašuje, že jsou mu místa realizace Stavby známa a rovněž tak jsou mu známy technické a 
přírodní vlastnosti míst realizace pro zhotovení Stavby, které mohl zjistit z předané 
projektové dokumentace a vykonáním běžné prohlídky Staveniště. 

 
3.3. Podklady pro provedení Díla jsou:      
3.3.1. Smlouva o Dílo 
3.3.2. Stávající projektová dokumentace technologie  
3.3.3. Výkresová dokumentace vypracovaná firmou REMI MaR, s.r.o. Syrovice 
3.3.4. Nabídka zhotovitele ze dne 22.11.2016. 

 
3.4. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k provedení Díla na 

základě Smlouvy a jejích Příloh, při dodržení požadavků na provedení Objednatelem, popř. 
definovaných příslušnými závaznými technickými normami (ČSN) a obecně závaznými 
právními předpisy. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za chyby v převzaté projektové 
dokumentaci a následně není zodpovědný za finanční náročnost úpravy projektu a 
vícenáklady na dokončení díla – tuto náročnost v celkovém rozsahu přenáší na Objednatele. 
Zhotovitel naopak odpovídá za chyby v dokumentaci, jím vypracované, podle čl. 3.3., odst. 
3.3.4. shora. 

 
Článek 4. 
Termíny provedení Díla Zhotovitelem 
 
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech: 

 
4.1.1.  zahájení realizace Stavby:     01.04.2017 
4.1.2.  dokončení Stavby, včetně jejího předání Objednateli:   01.08.2017 
 
4.2. Termínem dokončení Stavby se rozumí termín protokolárního převzetí dokončeného Díla 

Objednatelem. 
4.2.1. Termíny plnění Díla, jak je shora uvedeno, může Objednatel přímo měnit, případně Dílo 

rozdělit na části, či realizaci díla zastavit. O takovém záměru vyrozumí Zhotovitele 
v přiměřené lhůtě a to nejdéle 14 dní před zahájením prací. V takovém případě Zhotovitel 
není povinen práce zahájit a termíny podle odstavce 4.1. shora, budou dodatkem ke Smlouvě 
prodlouženy o dobu odkladu zahájení stavby. 
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4.2.2. Prodloužení termínu dokončení Díla se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím 
k době nezbytně nutné pro obnovení realizace Díla Zhotovitelem, když se Zhotovitel zavazuje 
učinit všechna nutná opatření ke zkrácení či předejití zpoždění. 
 

4.2.3. Objednatel se zavazuje Dílo převzít i s drobnými vadami a nedodělky, které však jednotlivě 
ani ve spojení s jinými, nebrání předmět Díla užívat k účelu, ke kterému je určeno. O těchto 
případných vadách a nedodělcích bude sepsán protokol s termínem jejich odstranění. 
 

4.2.4. Součástí předání zařízení bude i provozní zkouška zařízení v délce 48 hod., která ověří 
funkčnost zařízení k termínu jeho předání Objednateli. Funkčnost bude prokázána chodem 
řídícího systému všech přečerpávacích stanic v návaznosti k řídícímu systému ČOV Ledce.  
K této provozní zkoušce zajistí Objednatel všechny nutné provozní součinnosti. 

 
Článek 5. 
Cena za Dílo 
 
5.1. Cena za dílo je stanovena dle cenové nabídky s dohodou obou stran ve výši: 

 
ČOV Ledce          =86.400,- Kč bez DPH 
Přečerpávací stanice (11 ks v částce =60.000,- Kč za jednu ČS) =660.000,- Kč bez DPH 

 
 Celkem cena za Dílo      =746.400,- Kč bez DPH 
  

DPH bude účtována dle platných předpisů ke dni fakturace. 
 
5.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli bezplatně prostory pro skladování materiálu 

nebo umístění montážní buňky. 
 
Článek 6. 
Financování a placení 
 
6.1. Financování je prováděno na základě dílčích daňových dokladů vystavených Zhotovitelem 

k tíži Objednatele, podle skutečně provedených prací a závěrečným daňovým dokladem. 
Zhotovitel vystaví měsíčně daňový doklad. 

 
6.2. Splatnost jednotlivých daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od jejich doručení 

Objednateli. V případě prodlení Objednatele s úhradou jednotlivých plateb o více jak 7 dnů 
po lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn pozastavit práce na díle do doby uhrazení dlužné 
částky. Zároveň se o tuto lhůtu posunuje termín dokončení Díla a Zhotovitel není v prodlení 
s plněním termínu. Dílo je převedeno na objednatele až připsáním poslední dlužné částky 
z celkové částky dle této SoD na účet Zhotovitele. V případě neuhrazení je Dílo stále 
majetkem Zhotovitele a k tomuto Dílu mu musí být umožněn přístup ze strany Objednatele. 

 
6.3.  Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit Zhotoviteli zpět bez úhrady 

jeho fakturu, pokud tato neobsahuje některý závazný údaj, nebo vykazuje jiné závady. Důvod 
Objednatele musí být při vrácení faktury písemně uveden. Zhotovitel je povinen v případě 
oprávněných důvodů vrácení faktury tuto opravit nebo vystavit novou. Platí, že v těchto 
případech je vždy stanovena také nová lhůta splatnosti faktury a Objednatel není v takovém 
případě v prodlení s placením, podle odstavce 6.2. shora. 

 
 



Strana 5 (celkem 6) 

Článek 7. 
Vady Díla a záruky za Dílo 
 
7.1. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za dokončené Dílo s tím, že záruční lhůta je 

stanovena v délce trvání 24 měsíců, ode dne termínu předání Díla, vyjma dodaných zařízení, 
na která poskytuje jejich výrobce jinou záruční lhůtu. Záruční lhůta u těchto zařízení pak platí 
dle záručních listů výrobců jednotlivých komponentů. Záruka se nevztahuje na činnosti, které 
je provozovatel povinen provádět v rámci běžné údržby zařízení. 

 
7.2. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby do tří 

dnů po prokazatelném obdržení reklamace. 
 
7.3. V případě prodlení Zhotovitele s termínem zahájení odstraňování oprávněně reklamovaných 

vad Díla v průběhu záruční doby dle článku 7.2. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý i započatý den prodlení. Záruční doba se 
automaticky prodlužuje o dobu odstraňování reklamované vady Díla, a to pouze té části Díla, 
která je předmětem reklamace.  

 
Článek 8. 
Závěrečná ustanovení 

 
8.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.  
 
8.2. V náležitostech, které nejsou touto Smlouvou, včetně všech jejich jednotlivých Příloh, 

výslovně upraveny, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku ve znění, účinném ke dni 
uzavření Smlouvy.  

 
8.3. Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy smírného vyřešení sporů ze Smlouvy plynoucích. 

Nedosáhnou-li Smluvní strany smírného vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné z nich soud, 
k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

 
8.4. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 

ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení Smlouvy. Jakákoliv vada této 
Smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena výkladem této Smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem obou Smluvních 
stran.  

 
8.5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

Smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech shodného obsahu, z nichž každá ze 
Smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

 
Článek 9. 
Závěrečná prohlášení Smluvních stran 

 
9.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato Smlouva byla 

sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran. 
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9.2. K podpisu této Smlouvy udělilo na základě svého zmocnění, předchozí souhlas 
představenstvo Objednatele, svým rozhodnutím ze dne 12.12.2016. 

 
9.2. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této Smlouvy připojují osoby 

oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční 
podpisy. 

 
 
 
 
 
V Ledcích, dne 20.03.2017     V Syrovicích, dne 20.03.2017  
   
 
 
    

          


