

Smlouva o dílo č.: 076/LDAA-003/24

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Šanov
se sídlem: Hlavní 65, 671 78 Šanov
zastoupený: Petrem Škarkem, starostou obce
IČ: 00293571
DIČ: CZ00293571
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hrušovany nad Jev., č.ú.: 3329741 / 0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Škarek, starosta
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Škarek, starosta

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
zastoupený: Ing. Václavem Opiolem, vedoucím OTÚ oblasti JIH
a Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č.ú.: 5061885001/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jan Palla, vedoucí PJ Hostěradice

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.
- 2.2 Dílem se rozumí: „*Šanov – Oprava MK ulice Dlouhá*“
- 2.3 Rozsah díla a podmínky podmiňující zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Termín zahájení realizace díla: květen 2024
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: červenec 2024
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně

posunuty (tedy o shodný časový úsek). V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologii nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie .

3.5 Místo realizace díla: obec Šanov

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: **1 861 828,29 Kč** (slovy: jeden milion osm set šedesát jedna tisíc osm set dvacet osm korun českých dvacet devět haléřů) bez daně z přidané hodnoty.
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.
- 4.3 Objednatel bere na vědomí, že dílčí jednotkové ceny a od nich odvislá cena díla jsou kalkulovány pro provedení díla v rozsahu minimálně dle položkového rozpočtu (příloha č. 1). Při snížení objemu prací o více než 15% oproti položkovému rozpočtu, je zhotovitel oprávněn požadovat adekvátní navýšení jednotkových cen a objednatel je v tomto zhotoviteli povinen vyhovět.
- 4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 k této smlouvě, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek. Smluvní strany si vzájemně udělily souhlas v souladu s § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Faktury vč. jejich příloh podle této smlouvy bude zhotovitel zasílat objednateli v elektronické podobě ve formátu .pdf na e-mailovou adresu objednatele pro doručování elektronických faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy, nebo v listinné podobě na korespondenční adresu objednatele pro doručování listinných faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č.4 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatel doplněná a potvrzená příloha č.4 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodloužení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodloužení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatelem způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 375/2017 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 541/2020 Sb).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodloužení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodloužení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4. ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 8.7 Při prodlení Objednatele s úhradou faktur delším než 10 dní, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce. O dobu přerušení prací se pak posunou všechny termíny (termín dokončení, vyklizení staveniště apod) dle této smlouvy. Při prodlení Objednatele s úhradou faktur delším než 30 dní je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

9. Provedení díla a převjímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno převjímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuje, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při převjímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí **60 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologií, zařizovacích předmětů, materiálů apod., k nimž budou zhotoviteli poskytnuty záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
 - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo

- g) příslušná vada byla způsobena dodržáním nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.
- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamacie) na adresu STRABAG a.s., Tovární 3, 620 00 Brno, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamacie oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou. Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.
- 10.4 Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení, ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.
- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamacie není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamacie je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamacie, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamacie, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodloužení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla (včetně DPH), a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodloužení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.
- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Zhotovitel není dle výslovné dohody smluvních stran v prodlení s plněním svých povinností, ani mu nevzniká jakákoli odpovědnost za vzniklé újmy a/nebo povinnost k úhradě jakýchkoli sankcí, bylo-li prodlení zhotovitele způsobeno zásahem vyšší moci či jinými okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu příslušné právní úpravy (tj. např. ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Za zásah vyšší moci, a tedy i okolnost bez dalšího vylučující odpovědnost zhotovitele za porušení povinností, se považují mimo jiné zejména jakákoli opatření veřejnoprávních orgánů České republiky karanténního a/nebo preventivního charakteru v souvislosti se šířením virové či bakteriální infekce nebo obdobná opatření jiného státu, která brání zhotoviteli nebo jej podstatným způsobem omezují v plnění jeho povinností. Nastanou-li uvedené okolnosti, zhotovitel o nich bude bezodkladně informovat objednatele, přičemž jakmile

uvedené okolnosti odpadnou, smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě o dílo, kterým zohlední dopad uvedených okolností do předmětu díla, ceny díla a/nebo termínů provádění díla, realizovaného podle této smlouvy.

12.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.5 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

12.6 neobsazeno

12.7 Objednatel se zavazuje seznámit se s Etickým kodexem (Code of Conduct) zhotovitele v aktuálním znění a tento dodržovat. Etický kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:

[https://www.strabag.cz/databases/internet/public/files30.nsf/SearchView/BOC60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/\\$File/Code%20of%20Conduct.pdf](https://www.strabag.cz/databases/internet/public/files30.nsf/SearchView/BOC60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/$File/Code%20of%20Conduct.pdf)

Objednatel se dále zavazuje seznámit se s Dodavatelským kodexem zhotovitele a tento dodržovat. Dodavatelský kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:

[https://www.strabag.cz/databases/internet/public/files30.nsf/SearchView/39C34EF728FD07E3C125860D0044BF60/\\$File/Dodavatelsk%C3%BD%20kodex.pdf](https://www.strabag.cz/databases/internet/public/files30.nsf/SearchView/39C34EF728FD07E3C125860D0044BF60/$File/Dodavatelsk%C3%BD%20kodex.pdf)

12.8 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3)

12.9 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbyť platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.

12.10 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

Smlouvu přezkoumal:

Smlouvu přezkoumal: Ing. Jan Zifčák




V Šanově dne 3.5.2024

V Brně dne 2. 5. 2024

Objednatel: Obec Šanov

Zhotovitel: STRABAG a.s.


Petr Škarek
starosta


Ing. Václav Opiol
vedoucí OTÚ oblasti JIH


Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

OBEC ŠANOV
671 68 Šanov
IČO: 002 93 571
DIČ: CZ00293571 ①

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(39)

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH

Objednatel: Obec Šanov
se sídlem: Hlavní 65, 671 68 Šanov
IČ: 00293571
DIČ: CZ00293571

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Smlouva o dílo číslo:
Název díla: „Šanov – Oprava MK ulice Dlouhá“

Jako objednatel dle výše uvedené smlouvy o dílo tímto prohlašuji,

-že jsem plátce DPH a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své ekonomické činnosti: ANO / ~~NE~~
(nehodící se škrtněte)

Dále vyplňuje jen plátce z přidané hodnoty.

-že ve vztahu k předmětu díla na základě výše uvedené smlouvy o dílo vystupuji jako osoba povinná k dani (nejde o plnění související s činností při výkonu veřejné správy): ~~ANO~~ / NE

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých či neúplných údajů.

V Šanově dne 3.5.2024

Objednatel

OBEČ ŠANOV
671 68 Šanov
IČO: 002 93 571
DIČ: CZ00293571 ①

Petr Škarek

Petr Škarek, starosta

Vysvětlivky

od 1.1. 2012 dochází ke změně uplatňování DPH v případě stavebních nebo montážních prací (§92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) – povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. DLOUHÁ - ŠANOV	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	ŠANOV	Zhotovitel:	STRABAG a.s. IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	29 Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 101 042,45	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	25 000,00
	Montáž	675 785,84	Bez pevné podl.		0,00	Dopravní opatření	20 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Geodetické práce	40 000,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		0,00					
ZRN celkem		1 776 828,29	DN celkem		0,00	NUS celkem	85 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00
						ORN celkem	0,00
						ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	
Základ 21%	1 861 828,29	DPH 21%	
			0,00
		Celkem bez DPH	1 861 828,29
			390 983,94
		Celkem včetně DPH	2 252 812,23

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

VERLAG
DASHÖFER

OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. DLOUHÁ - ŠANOV										Objednatel:	
Název stavby:										Doba výstavby:	
Druh stavby:										Začátek výstavby:	
Lokalita:										Konec výstavby:	
JKSO:										Zhotovitel:	
										Zpracoval:	
										STRABAG a.s.	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	JM	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Cenová soustava
								Montáž		Jednot.	Celkem
11			OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. DLOUHÁ - ŠANOV				1 101 042,45	675 785,84	1 776 828,29		663,21
1		113202111R00	Přípravné a přídružené práce				0,00	266 350,80	266 350,80		303,31
2		97990103R00	Výhrani obrub obrubníků silničních	m	304,00	119,00	0,00	36 176,00	36 176,00	0,27	82,08 RTS I / 2023
			Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	24,32	276,00	0,00	6 712,32	6 712,32	0,00	0,00 RTS I / 2023
			RTS komentář:								
3		113151314R00	Fréz.živ. křtý nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	838,00	114,00	0,00	95 532,00	95 532,00	0,11	92,18 RTS I / 2023
4		113151316R00	Fréz.živ. křtý nad 500 m2, s překážkami, tl.7 cm	m2	838,00	145,00	0,00	121 510,00	121 510,00	0,15	129,05 RTS I / 2023
5		979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	24,32	20,00	0,00	486,40	486,40	0,00	0,00 RTS I / 2023
			RTS komentář:								
6		979082219R00	V poloze jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovňování								
			Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	826,88	1,00	0,00	826,88	826,88	0,00	0,00 RTS I / 2023
7		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	24,32	210,00	0,00	5 107,20	5 107,20	0,00	0,00 RTS I / 2023
			Odkopávky a prokopávky				0,00	38 498,56	38 498,56	0,00	0,00
8		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	36,48	530,00	0,00	19 334,40	19 334,40	0,00	0,00 RTS I / 2023
9		132301110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	24,32	788,00	0,00	19 164,16	19 164,16	0,00	0,00 RTS I / 2023
			komentář: pod obruby								
16			Přemístění výkopku				0,00	31 798,40	31 798,40	0,00	0,00
10		162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	60,80	283,00	0,00	17 206,40	17 206,40	0,00	0,00 RTS I / 2023
			Varianta: nosnost 12 t								
11		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km								
			Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.	m3	1 459,20	10,00	0,00	14 592,00	14 592,00	0,00	0,00 RTS I / 2023
			RTS komentář:								
17			Konstrukce ze zemín				0,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00
12		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	60,80	20,00	0,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00 RTS I / 2023
			Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním								
13		181101102R00	Povrchové úpravy terénu	m2	121,60	15,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00 RTS I / 2023
			Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním								
			Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.								
19		199000002R00	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	m3	60,80	156,00	0,00	9 484,80	9 484,80	0,00	0,00
14		56	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3			0,00	9 484,80	9 484,80	0,00	0,00 RTS I / 2023
			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				397 725,86	108 426,14	506 152,00		154,72
15		564901113R00	Recyklace podkladu s příř. kameniva drc. 0,08 m3/m2	m2	838,00	144,00	0,00	60 336,00	120 672,00	0,18	147,48 RTS I / 2023
16		565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+, nad 3 m, tl. 7 cm	m2	838,00	460,00	0,00	48 090,14	385 480,00	0,18	154,72 RTS I / 2023
			Křtý pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živit				363 221,45	39 018,55	402 240,00		109,07
17		573231125R00	Postřik živitový spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	838,00	17,00	12 926,57	1 319,43	14 246,00	0,00	0,42 RTS I / 2023
18		577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl. 5 cm	m2	838,00	463,00	350 294,88	37 699,12	387 994,00	0,13	108,66 RTS I / 2023
			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				156 800,94	92 782,06	249 583,00		12,45
19		899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	8,00	2 117,00	8 021,93	8 914,07	16 936,00	0,32	2,53 RTS I / 2023

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M/J	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
20		899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	7,00	2 811,00	6 910,48	12 766,52	19 677,00	0,43	3,04 RTS I / 2023	
21		899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00	3 342,00	3 196,73	6 829,27	10 026,00	0,43	1,29 RTS I / 2023	
22		894411010RAF	Vpust' uliční z dílců DN 450, s odkalištěm, napojení	kus	7,00	28 992,00	138 671,80	64 272,20	202 944,00	0,80	5,59 RTS I / 2023	
			Varianta: DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,67 m									
			RTS komentář: V poloze je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odkalištěm, středové skruže, hrdlového dílu s odtokem DN 150 mm, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a vtokové mříže bez kalového koše. Měrnou jednotkou je kus									
91			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpev				183 294,21	86 386,52	269 680,73		83,65	
23		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	304,00	423,00	74 019,56	54 572,44	128 592,00	0,19	57,15 RTS I / 2023	
			RTS komentář: Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku									
24		58922160	Beton C 20/25	m3	18,24	2 804,00	51 144,96	0,00	51 144,96	0,08	1,50 RTS I / 2023	
25		59217010	Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	304,00	182,00	55 328,00	0,00	55 328,00	0,08	24,92 RTS I / 2023	
			RTS komentář: povrch základní									
26		919735113R00	Řezání stávajícího živčinného krytu tl. 10 - 15 cm	m	20,15	150,00	1 704,14	1 318,36	3 022,50	0,00	0,00 RTS I / 2023	
			RTS komentář: V poloze jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody									
27		919731123R00	Zarovnání stýčné plochy živčinné tl. do 20 cm	m	20,15	49,00	0,00	987,35	987,35	0,00	0,00 RTS I / 2023	
28		919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	20,15	98,00	1 097,54	877,16	1 974,70	0,00	0,09 RTS I / 2023	
			RTS komentář: Položka je určena i pro vkládané spáry podkladu z prostého betonu									
29		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčinný	t	440,48	65,00	0,00	28 631,22	28 631,22	0,00	0,00 RTS I / 2023	
			Celkem:						1 776 828,29			