



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Příloha č. 4

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a násl., v platném znění

Smluvní strany

Objednatel :	Obec Velký Malahov
Sídlo:	Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov
Zastoupený:	Václav Brichzin - starosta
E-mail/ telefon:	starosta@velkymalahov.cz / 603 295 168
IČ:	00572446
DIČ:	CZ00572446

Zhotovitel/dodavatel:	INVESTBAU CZ s.r.o.
Sídlo:	Plzeňská 68/546, 150 00 Praha 5
Zastoupený:	Ing.Romanem Grösslem - jednatelem společnosti
Kontaktní osoba pro věcná jednání:	Ing.Roman Grössl - jednatel společnosti
E-mail/ telefon:	investbaucz@gmail.com/606748675
IČ:	263 41 956
DIČ:	CZ26341956
Bank. spojení:	43-1584840277/0100 KB a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze
, oddíl C, vložka 135584, datum zápisu 4.února 2002.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

SMLOUVU O DÍLO

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „LC v kú Ostromeč“
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.
3. Předmět plnění (dílo) je vymezen zadávacími podmínkami k zakázce na stavební práce malého rozsahu s názvem „LC v kú Ostromeč“, která je mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a řídí se postupem dle aktuálně platné příručky pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 kapitola 1.2.2. „CENOVÝ MARKETING“ a nabídkou zhotovitele ze dne 4.2.2022 v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Výsledný předmět smlouvy je určen pro účely: zefektivnění hospodaření na lesním majetku
5. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno z prostředků Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

II.

Doba a místo plnění

1. Staveniště bude předáno a převzato **do 1.9. 2022**
2. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu **nejpozději do 1. 12. 2023**, o tomto sepíší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
3. Stavba bude předána a převzata **nejpozději do 1. 12. 2023**.
4. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 7 dnů po předání a převzetí díla.
5. Místem plnění díla je k.ú. Ostromeč.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši **4.827.396,02 bez DPH**,
samostatně DPH ve výši 21% činí 1.013.753,16 a 5.841.149,18 s 21 % DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky „LC v kú Ostromeč“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 4.2.2022.

Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.

2. Změny v rozsahu díla oproti projektové dokumentaci nebo jeho doplnění budou včetně odpovídajících změn sjednány formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků. Případné vícepráce či méněpráce budou vždy řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) a Příručkou pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova 2014-2020.

2.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

2.2 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté

v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),

b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,

c) z důvodu nikoli na straně zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení díla,

d) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce),

e) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen „vady projektové dokumentace“), které mají vliv na cenu díla.

2.3 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,

b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (ÚRS Praha, a.s) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,

c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,

d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,

e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb,

2.4 Změna ceny díla z důvodu méněprací:

a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

- b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,
- c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.

2.5 Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na straně zhotovitele:

- a) změna ceny se týká pouze prací, neprovedených v původních termínech dle harmonogramu,
- b) zhotovitel může uplatnit nárok na změnu ceny z důvodů nevyužití kapacit pracovníků, strojů a podzhotovitelů a z důvodů vývoje cen ve stavebnictví,
- c) změna ceny může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárůstů cen od data podpisu smlouvy o dílo do data jejich provádění,
- d) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu.

2.6 Změna ceny díla z důvodu nových skutečností:

- a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek,
- b) tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn.

2.7 Změna ceny díla z důvodu vad v projektové dokumentaci

Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací.

2.8 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

- 3. Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Objednatel uhradí zpravidla měsíční fakturaci provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky, který bude nedílnou přílohou faktur.
- 4. Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném přejímacím řízení bez vad a nedodělků, podle položkového rozpočtu provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí faktury.

Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6:

- výslovný název " konečná faktura "
- celkovou sjednanou cenu bez DPH (režim přenesené daňové povinnosti)
- soupis všech uhrazených faktur
- částku zbývající k úhradě bez DPH (režim přenesené daňové povinnosti))

Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude konečná faktura proplacena.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

5. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků stvrzený oběma smluvními stranami, za objednatele protokol podepisuje též technický dozor investora. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu plnění díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí díla.
6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí **14 dnů od doručení faktury** objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
7. Obec Velký Malahov, jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které jsou předmětem daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.
8. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odesána z účtu objednatele.
9. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

IV.

Vymezení pojmů

1. Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto:
 - a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem.
 - f) Staveništěm jsou prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
 - g) Dokončení stavebních prací je datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit.
 - h) Předání a převzetí stavby je datum, kdy objednatel potvrdí doklad o předání a převzetí díla od zhotovitele.

V.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem.
2. Při předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí a doklady, jejichž předání je součástí závazku Zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady Zhotovitel Objednateli nepředá, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak. Zároveň Zhotovitel předá Objednateli fotodokumentace zachycující průběh celé stavby včetně stavu před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby.
3. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.
5. Vlastnické právo k celému dílu přechází na objednatele dle čl. VII., bod 4.


VI.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu se smluvenými podmínkami, ČSN při dodržování podmínek příslušných správních či jiných orgánů.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
5. Záruční doba na dílo činí 36 měsíců a počíná běžet ode dne předání bezvadného díla. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
6. Při předání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. O vadách a nedodělcích zjištěných při předání a převzetí sepsat zápis a dohodnout termín pro odstranění těchto vad a nedodělků. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení má objednatel právo uplatnit sankci dle čl. VI., odst. 1, písm. b) této Smlouvy.

Vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (reklamace). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:

- a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady v termínu dohodnutém oběma stranami,
- b) požadovat slevu z ceny díla pokud nedojde k opravě v dohodnuté době, popř. se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou, v případě dohody lze tuto slevu uplatnit i přednostně před opravou,



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 0,015 % z ceny díla.
 - b) Zhotovitel se zavazuje zaplatit za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu 1000,- Kč.
 - c) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené částky do jejího zaplacení.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
3. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala návrh na povolení vyrovnání.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
2. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
3. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši min. 5 mil. Kč po celou dobu provádění díla.
4. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
5. Vlastníkem zhotoveného stavebního díla je objednatel. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupně vždy v rozsahu převzetí soupisu provedených prací a po zaplacení příslušné měsíční faktury. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu však nese zhotovitel a to až do doby řádného dokončení stavebního díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel díla plně zodpovídá za dodržení veškerých podmínek stanovených ve Stavebních povoleních, které budou předány nejpozději při předání staveniště.
7. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku ustanovení, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
8. Práce budou vedeny tak, aby uzavírka a omezení provozu bylo pouze na dobu nezbytně nutnou.
9. Zhotovitel si zajistí na své náklady dodávky energií a vody nezbytné pro realizaci díla.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

10. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru.
11. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
12. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se seznámil s místními podmínkami na staveništi.
13. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla Zhotovitelem. K vykonání takové kontroly má Objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provádění díla.
14. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a to v přiměřeném rozsahu.
15. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny, které svolává technický dozor investora zpravidla 1 x měsíčně na základě požadavku Objednatele. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku, který je zhotovitel povinen vést. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu.
16. Zhotovitel může změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatel. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem schválení dotace na předmětnou akci z prostředků Programu rozvoje venkova ČR (schválením dotace se pro tyto účely rozumí podpis Dohody o poskytnutí dotace mezi objednatel a SZIF).

IX.

Podpisy smluvních stran



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Praze, dne 21.2.2022

INVESTBAU CZ s.r.o.

Plzeňská 8/546, 150 00 Praha 5

IČO: 263 41 556

DIČ: C223341936

za zhotovitele:

Roman Grössl – jednatel

Ve Velkém Malahově, dne 21.2.2022

za objednatele:

Václav Brichzin - starosta



Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: LC v k.ú. Ostromeč

KSO:

Místo: Ostromeč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Velký Malahov, Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, 150 00 Praha 5

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 827 396,02

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 827 396,02	1 013 753,16
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 841 149,18

INVESTBAU CZ s.r.o.
Plzeňská 68/546, 150 00 Praha 5
IČO: 260 41 956
DIČ: C225001966

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0
 Stavba: LC v k.ú. Ostromeč
 Místo: Ostromeč Datum:
 Zadavatel: Obec Velký Malahov, Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov Projektant:
 Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 827 396,02	5 841 149,18	
003.1	Rekonstrukce stávající lesní cesty 3L na cestu 1L 4,0/30	3 891 407,60	4 708 603,20	STA
009.1	Trubní propustek	201 893,14	244 290,70	STA
009.2	Sjezd do lesa	62 200,80	75 262,97	STA
009.3	Výhybna v lese	137 745,80	166 672,42	STA
009.4	Obratiště	376 978,68	456 144,20	STA
009.5	Lesní sklad	157 170,00	190 175,70	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC v k.ú. Ostromeč

Objekt:

003.1 - Rekonstrukce stávající lesní cesty 3L na cestu 1L4,0/30

KSO:

Místo: Ostromeč

Zadavatel:

Obec Velký Malahov, Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 891 407,60

DPH základní
snížená

Základ daně
3 891 407,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
817 195,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 708 603,20

SOUPIS
Stavba:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC v k.ú. Ostromeč

Objekt:

003.1 - Rekonstrukce stávající lesní cesty 3L na cestu 1L4,0/30

Místo:

Ostromeč

Datum:

Zadavatel:

Obec Velký Malahov, Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 891 407,60

HSV - Práce a dodávky HSV

3 869 907,60

1 - Zemní práce

1 153 278,00

4 - Vodorovné konstrukce

182 160,00

5 - Komunikace pozemní

2 153 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

584,00

997 - Přesun sutě

276 276,00

998 - Přesun hmot

103 809,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

21 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC v k.ú. Ostromeč

Objekt:

003.1 - Rekonstrukce stávající lesní cesty 3L na cestu 1L4,0/30

Místo:

Ostromeč

Datum:

Zadavatel:

Obec Velký Malahov, Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 891 407,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV	3 869 907,60
D	1	Zemní práce	1 153 278,00

1	K	111201101	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	65,000	66,00	4 290,00	URS 2021/II
2	K	112201101	Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	309,00	1 545,00	URS 2021/II
3	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živického pojiva	m ²	3 300,000	20,00	66 000,00	URS 2021/II
VV					1100*3,0	3 300,000		
4	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4	m ³	2 024,000	197,00	398 728,00	URS 2021/II
VV					1100*4,0*0,4	1 760,000		
VV					1100*4,0,4*0,15	264,000		
5	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m ³	2 024,000	39,00	78 936,00	URS 2021/II
6	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	126,00	630,00	URS 2021/II
7	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m ²	65,000	56,00	3 640,00	URS 2021/II
8	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m ³	2 024,000	176,00	356 224,00	URS 2021/II
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	2 024,000	15,00	30 360,00	URS 2021/II
10	K	171101141	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m ³ na 1 m	m ³	150,000	182,00	27 300,00	URS 2021/II
VV					150*0,5*2	150,000		
11	M	58344197R	Štěrkodrt' frakce 0-63 třída A	t	315,000	410,00	129 150,00	URS 2021/II
VV					150*2*0,5*2,1	315,000		
12	K	181201102	Úprava pláňe v násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	4 400,000	12,50	55 000,00	URS 2021/II
VV					1100,0*4,0	4 400,000		
13	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezch v hornině tř. 1 až 4	m ²	25,000	59,00	1 475,00	URS 2021/II

D		4	Vodorovné konstrukce					182 160,00	
14	K	463215111	Rovnanina z lomového kamene neupraveného, netříděného	m3	264,000	690,00	182 160,00	URS 2021/II	
		VV	sanace 15%						
		VV	1100*4,0*0,4*0,15	264,000					

D	5	Komunikace pozemní				2 153 800,00			
15	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vtlačněním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3 300,000	249,00	821 700,00	URS 2021/II	
VV		úsek 0-1,100							
VV		1100*3				3 300,000			
16	K	564861111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3 850,000	228,00	877 800,00	URS 2021/II	
VV		úsek 0-1,100							
VV		1100*3,5				3 850,000			
17	K	566501111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	3 850,000	90,00	346 500,00	URS 2021/II	
18	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrku štěrku tl. 100 mm	m2	1 100,000	98,00	107 800,00	URS 2021/II	
VV		úsek 0-1,100							
VV		1100*0.5*2				1 100,000			

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						584,00
19	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	8,000	73,00	584,00	URS 2021/II

D	997	Přesun sutě	276 276,00					
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	924,000	229,00	211 596,00	URS 2021/II
21	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 240,000	7,00	64 680,00	URS 2021/II
VV		Přepočtené koeficientem množství			7 830,000			

D	998	Přesun hmot						103 809,60
22	K	998222011	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva	t	1 166,400	65,00	75 816,00	URS 2021/II
23	K	998222092	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, příplatek 2km	t	2 332,800	12,00	27 993,60	URS 2021/II

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	21 500,00
---	-----	-----------------------------	-----------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN3		Zařízení staveniště				21 500,00
24	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	ks	1,000	21 500,00	21 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC v k.ú. Ostromeč

Objekt:

009.1 - Trubní propustek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Velký Malahov, Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

201 893,14

DPH základní
snižená

Základ daně

201 893,14

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

28 049,92

0,00

Cena s DPH

v CZK

229 943,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC v k.ú. Ostromeč

Objekt:

009.1 - Trubní propustek

Místo:

0

Datum:

Zadavatel:

Obec Velký Malahov, Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

201 893,14

HSV - Práce a dodávky HSV

201 893,14

1 - Zemní práce	12 396,50
2 - Zakládání	9 277,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 524,77
4 - Vodorovné konstrukce	2 925,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a výplně otvorů	6 058,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	156 250,00
997 - Přesun sutě	1 440,00
998 - Přesun hmot	9 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC v k.ú. Ostromeč

Objekt:

009.1 - Trubní propustek

Místo:

0

Datum:

Zadavatel:

Obec Velký Malahov, Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

201 893,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

201 893,14

D 1

Zemní práce

12 396,50

1	K	131301110	Hloubení nezapažených jam v hornině tř. 4 do 50 m3	m3	7,188	380,00	2 731,25	URS 2021/II
	vv		2,5*1,5*0,25			0,938		
	vv		2,0*2,0*0,25			0,250		
	vv		2,0*2,0*1,5			6,000		
2	K	131301119	Příplatek za hloubení jam v hor. 4	m3	7,188	49,00	352,19	URS 2021/II
3	K	115101201	čerpání vody na výšku do 10m, přítok do 500 l/min	h	62,000	99,00	6 138,00	URS 2021/II
4	K	132301111	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 50 m3	m3	2,250	610,00	1 372,50	URS 2021/II
	vv		2,5*0,5*0,9*2			2,250		
5	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	9,438	176,00	1 661,00	URS 2021/II
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,438	15,00	141,56	URS 2021/II
	vv		9,438			9,438		
	D	2	Zakládání				9 277,44	
7	K	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m3	3,072	3 020,00	9 277,44	URS 2021/II
	vv		0,8*0,8*2,4*2			3,072		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 524,77	
8	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruhy svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,065	70 120,00	4 524,77	URS 2021/II
	vv		6,0*3,14*0,7*0,004893			0,065		
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 925,63	
9	K	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovnání, bez vypracování (íce s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	1,938	1 510,00	2 925,63	URS 2021/II
	vv		2,5*1,5*0,25			0,938		
	vv		2,0*2,0*0,25			1,000		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a výplně otvorů				6 058,80	
10	K	631310004.RAB	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 15 cm štěrkopískový podklad tloušťka 15 cm	m2	6,600	918,00	6 058,80	URS 2021/II
	vv		1,1*6			6,600		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				156 250,00	
11	K	919441221	Čelo propustku ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	38 000,00	76 000,00	URS 2021/II
12	K	919514111	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	6,000	1 850,00	11 100,00	URS 2021/II
13	M	59222410R	Trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60x250x11,5 cm	kus	2,000	6 120,00	12 240,00	URS 2021/II
14	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	9,000	3 920,00	35 280,00	URS 2021/II
	vv		6,0*1,5			9,000		
15	K	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	6,000	3 605,00	21 630,00	URS 2021/II
	D	997	Přesun sůt				1 440,00	
16	K	997013501	Odvoz sůt i vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,760	229,00	1 319,04	URS 2021/II
17	K	997013509	Odvoz sůt i vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,280	7,00	120,96	URS 2021/II
	vv		11,993*3 Přepočtené koeficientem množství			17,280		
	D	998	Přesun hmot				9 020,00	
18	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	82,000	110,00	9 020,00	URS 2021/II

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC v k.ú. Ostromeč

Objekt:

009.2 - Sjezd do lesa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Velký Malahov, Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

62 200,80

DPH základní snížená	Základ daně 62 200,80 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 13 062,17 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

75 262,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC v k.ú. Ostromeč

Objekt: 009.2 - Sjezd do lesa

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: Obec Velký Malahov, Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

62 200,80

HSV - Práce a dodávky HSV

62 200,80

1 - Zemní práce

24 112,80

5 - Komunikace pozemní

34 344,00

998 - Přesun hmot

3 744,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC v k.ú. Ostromeč

Objekt:

009.2 - Sjezd do lesa

Místo:

0

Datum:

Zadavatel:

Obec Velký Malahov, Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 200,80	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				62 200,80	
D	1		Zemní práce				24 112,80	
1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	37,440	390,00	14 601,60	URS 2021/II
VV					24*3*0,4	28,800		
VV					24*3*0,4*0,3	8,640		
2	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	37,440	39,00	1 460,16	URS 2021/II
3	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	37,440	176,00	6 589,44	URS 2021/II
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	37,440	15,00	561,60	URS 2021/II
5	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	72,000	12,50	900,00	URS 2021/II
VV					24*3	72,000		
D	5		Komunikace pozemní				34 344,00	
6	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	72,000	249,00	17 928,00	URS 2021/II
VV					24*3	72,000		
7	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	72,000	228,00	16 416,00	URS 2021/II
VV					24*3	72,000		
D	998		Přesun hmot				3 744,00	
8	K	998222011	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva	t	57,600	65,00	3 744,00	URS 2021/II

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC v k.ú. Ostromeč

Objekt:

009.3 - Výhybna v lese

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Velký Malahov, Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

137 745,80

DPH základní
snížená

Základ daně

137 745,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

28 926,62

0,00

Cena s DPH

v CZK

166 672,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC v k.ú. Ostromeč

Objekt:

009.3 - Výhybna v lese

Místo:

0

Datum:

Zadavatel:

Obec Velký Malahov, Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

137 745,80

HSV - Práce a dodávky HSV

137 745,80

1 - Zemní práce

59 069,00

5 - Komunikace pozemní

70 596,00

998 - Přesun hmot

8 080,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC v k.ú. Ostromeč

Objekt:

009.3 - Výhybna v lese

Místo:

0

Datum:

Zadavatel:

Obec Velký Malahov, Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

137 745,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

137 745,80

D 1

Zemní práce

59 069,00

1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	71,200	390,00	27 768,00	URS 2021/II
VV		25*4,0*0,4+4*12*0,4			59,200			
VV		25*4*0,4*0,3			12,000			
2	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	71,200	39,00	2 776,80	URS 2021/II
3	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	71,200	176,00	12 531,20	URS 2021/II
4	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	80,000	66,00	5 280,00	URS 2021/II
5	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	309,00	2 781,00	URS 2021/II
6	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	126,00	1 134,00	URS 2021/II
7	K	162301501	Vodorovné přemístění smýčených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	80,000	56,00	4 480,00	URS 2021/II
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	71,200	15,00	1 068,00	URS 2021/II
9	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	100,000	12,50	1 250,00	URS 2021/II
VV		25*4			100,000			

D 5

Komunikace pozemní

70 596,00

10	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	148,000	249,00	36 852,00	URS 2021/II
VV		25*4,0+4*12			148,000			
11	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	148,000	228,00	33 744,00	URS 2021/II
VV		25*4,0+4*12			148,000			

D 998

Přesun hmot

8 080,80

12	K	998222011	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva	t	124,320	65,00	8 080,80	URS 2021/II
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	-------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC v k.ú. Ostromeč

Objekt:

009.4 - Obratiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Velký Malahov, Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

376 978,68

DPH základní
snížená

Základ daně

376 978,68

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

79 165,52

0,00

Cena s DPH

v CZK

456 144,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC v k.ú. Ostromeč

Objekt:

009.4 - Obratiště

Místo:

0

Datum:

Zadavatel:

Obec Velký Malahov, Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

376 978,68

HSV - Práce a dodávky HSV

376 978,68

1 - Zemní práce

135 203,64

4 - Vodorovné konstrukce

17 222,40

5 - Komunikace pozemní

198 432,00

998 - Přesun hmot

26 120,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC v k.ú. Ostromeč

Objekt:

009.4 - Obratiště

Místo:

0

Datum:

Zadavatel:

Obec Velký Malahov, Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

376 978,68

D	HSV	Práce a dodávky HSV					376 978,68
D	1	Zemní práce					135 203,64
1	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	216,320	197,00	42 615,04 URS 2021/II
vv					8*19*0,4+(8+36)*12/2*0,4	166,400	
vv					(8*19+(8+36)*12/2)*0,4*0,3	49,920	
2	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	216,320	39,00	8 436,48 URS 2021/II
3	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	216,320	176,00	38 072,32 URS 2021/II
4	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	255,000	66,00	16 830,00 URS 2021/II
5	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	309,00	4 635,00 URS 2021/II
6	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	126,00	1 890,00 URS 2021/II
7	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	255,000	56,00	14 280,00 URS 2021/II
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	216,320	15,00	3 244,80 URS 2021/II
9	K	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	416,000	12,50	5 200,00 URS 2021/II
vv					8*19+(8+36)*12/2	416,000	
D	4	Vodorovné konstrukce					17 222,40
10	K	463215111	Rovnanina z lomového kamene neupraveného, netříděného	m3	24,960	690,00	17 222,40 URS 2021/II
vv					sanace podkladu 15%		
vv					(8*19+(8+36)*12/2)*0,4*0,15	24,960	
D	5	Komunikace pozemní					198 432,00
11	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	416,000	249,00	103 584,00 URS 2021/II
vv					8*19+(8+36)*12/2	416,000	
12	K	564861111	Podklad ze štěrku štD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	416,000	228,00	94 848,00 URS 2021/II
vv					8*19+(8+36)*12/2	416,000	
D	998	Přesun hmot					26 120,64
13	K	998222011	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva	t	401,856	65,00	26 120,64 URS 2021/II

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC v k.ú. Ostromeč

Objekt:

009.5 - Lesní sklad

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Velký Malahov, Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

157 170,00

DPH základní
snížená

Základ daně

157 170,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

33 005,70

0,00

Cena s DPH

v CZK

190 175,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC v k.ú. Ostromeč

Objekt:

009.5 - Lesní sklad

Místo:

0

Datum:

Zadavatel:

Obec Velký Malahov, Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

157 170,00

HSV - Práce a dodávky HSV

157 170,00

1 - Zemní práce

50 850,00

5 - Komunikace pozemní

95 400,00

998 - Přesun hmot

10 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC v k.ú. Ostromeč

Objekt:

009.5 - Lesní sklad

Místo:

0

Datum:

Zadavatel:

Obec Velký Malahov, Velký Malahov 28, 346 01 Velký Malahov

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

157 170,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				157 170,00
D		1	Zemní práce				50 850,00
1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	80,000	390,00	31 200,00 URS 2021/II
VV			20*5,0*2*0,4		80,000		
2	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	80,000	39,00	3 120,00 URS 2021/II
3	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	80,000	176,00	14 080,00 URS 2021/II
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	80,000	15,00	1 200,00 URS 2021/II
5	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	100,000	12,50	1 250,00 URS 2021/II
VV			20*5*2		100,000		
D		5	Komunikace pozemní				95 400,00
6	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	200,000	249,00	49 800,00 URS 2021/II
VV			20*5,0*2		200,000		
7	K	564861111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	200,000	228,00	45 600,00 URS 2021/II
VV			20*5,0*2		200,000		
D		998	Přesun hmot				10 920,00
8	K	998222011	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva	t	168,000	65,00	10 920,00 URS 2021/II