

Obchodní a platební podmínky:

SMLOUVA O DÍLO

o zhotovení díla ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 85/2012Sb., občanského zákoníku

507/2014

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Vožická majetková s.r.o.

se sídlem Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice
zastoupená jednatelem Mgr. Jaroslavem Větrovským a Václavem Slabým
IČO: 28142721 DIČ: CZ28142721

Bankovní spojení:

Výkonem technického dozoru objednatele a výkonu koordinátora BOZP je pověřen Ing. František Kášek

2. Zhotovitel:

„Společnost SWIETELSKY + CHALIŠ – Mladá Vožice“

Správce:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599 DIČ: CZ480 35 599

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice; č.ú. 994404 – 0147137001 / 0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupený: Ing. Františkem Fryšem, vedoucím odštěpného závodu

zástupce ve věcech smluvních: Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci

Vedením stavby je pověřen: Ing. Ivan Ingeduld, (autorizovaná osoba v oboru vodohospodářské stavby),
Bc. Daniel Havránek, stavbyvedoucí

kteří je zmocněni zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Společník:

CHALIŠ s.r.o.

se sídlem: kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor

IČ: 423 60 412 DIČ: CZ423 60 412

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 409

zastoupený: Ing. Bedřichem Liškou, jednatelem

Zhotovitelé uzavřeli smlouvu o sdružení pod názvem „Společnost SWIETELSKY + CHALIŠ – Mladá Vožice“.

II. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle projektové dokumentace a výkazu výměr zpracované firmou THERMOPROJEKT – Ing. Jiří Kubeš (dále jen „projektová dokumentace“), podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a podmínek sjednaných v této smlouvě.
3. Název stavby: **Oprava ulice 17. listopadu**
Název stavebních objektů: SO 01 : stoka C1-2
SO 02 : vodovodní řad 1
SO 03: vodovodní řad 2

Místo stavby : obec a k.ú. Mladá Vožice

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek materiálů, zařízení a činností, nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení díla, zejména zajištění:
 - činností souvisejících s koordinací a kompletační činností celé stavby
 - služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
 - služeb souvisejících s ochranou životního prostředí

za objednatele:



za zhotovitele:



- činností souvisejících s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště včetně ostrahy stavby a stave. provádění úklidu staveniště
- průběžného odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- vytýčení stavebních objektů oprávněným geodetem
- vytýčení, předání, ochrany a zpětné předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
- dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby
- všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu (kamerová prohlídka kanalizace, tlakové zkoušky kanalizačního potrubí, hutnicí zkoušky, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě)
- provizorního dopravního značení během provádění včetně projednání s dotčenými orgány
- odvozu, uložení a likvidace odpadů, zeminy a sutí (včetně skládkového) v souladu s příslušnými právními předpisy,
- fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě
- dokumentace skutečného provedení v 2 x digitální formě (pdf a dwg) a v 2 x tištěné formě
- geodetického zaměření dokončené stavby, zpracovaného odborným geodetem (2x digitální formě a 4 x v tištěné formě) včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí apod.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 Termín zahájení : 01.04.2014 Termín dokončení : 30.06.2014

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy:

SO 01 stoka C1-2.....	779 205,- Kč
SO 02 vodovodní řad 1.....	256 000,- Kč
SO 03 vodovodní řad 2.....	62 838,- Kč
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	13 177,- Kč
CENA CELKEM bez DPH	1 111 220,- Kč
DPH (21%)	233 356,- Kč
CENA CELKEM včetně DPH	1 344 576,- Kč

2. Tato cena je stanovena jako pevná, na základě předchozí nabídky zhotovitele, a nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě a to formou písemného dodatku smlouvy. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatel.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže oznámí prostřednictvím stavebního dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.
- 6.2. Vícepráce budou oceněny takto
- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové soustavy.
- 6.3. Méněpráce budou oceněny takto

a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy. V případě, že cena za dílo bude nižší než cena uvedená v čl. IV. této smlouvy, postačí namísto uzavření dodatku k této smlouvě pouze písemné odsouhlasení změnového listu objednatel.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací písemně odsouhlasených objednatel ve výkazu provedených prací nebo ve stavebním deníku. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny objednatele. Splatnost daňového dokladu bude do **30 dnů** od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10% bude sloužit jako pozastávka, která bude uvolněna po protokolárním převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků.

VI. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně.
3. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele týkajícími se provádění stavby.
4. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán kontrol (kontrolní a zkušební plán) a harmonogram provádění prací.
5. Kontrolní dny se budou konat přímo na stavbě min. 1x týdně. Objednatel o kontrolních dnech bude sepisovat zápisy, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku, a bude je neprodleně předávat účastníkům výstavby.
6. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
7. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně.
8. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
9. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění stavby, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
10. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
11. Zachová-li se zhotovitel podle výše uvedených odstavců nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
12. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
13. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými českými technickými normami, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů, výrobků a konstrukcí.
14. Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalitě při použití nových, nepoužitých materiálů, výrobků a konstrukcí v I. jakosti.
15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný výrobek, konstrukci a materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
16. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele doklady prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží v přiměřené lhůtě, má právo objednatel či technický dozor stavební

činnosti pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

17. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.). Zástupce objednatele a technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
18. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu doзору objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
19. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávněný zástupce.
20. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozuměn. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
21. Objednatel bude kontrolovat postup provádění prací průběžně a to zejména ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních částí. Objednatel si dále vyhrazuje právo se zúčastnit všech předepsaných zkoušek a revizí, individuálního a komplexního vyzkoušení.
Zhotovitel je povinen písemně popř. telefonicky vyzvat objednatele k provedení kontroly a k účasti na prováděných zkouškách s pětidenním předstihem.
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.
22. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávněný zástupce objednatele právo postup prací na díle zastavit, až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
23. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
24. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech a výrobcích, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
25. Změnu technologie provádění stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se změnou sjednané ceny díla, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě na základě změnového listu, který musí být odsouhlasen smluvními stranami a technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
26. Změnu technologie provádění stavby a použitého materiálu, bez změny sjednané ceny díla, lze provést zápisem ve stavebním deníku, který musí být odsouhlasen technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
27. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
28. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
29. Veškeré stavební práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost a toto bude zhotovitel dokládat objednateli před zahájením dílčích prací (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenské oprávnění apod.)
30. Zhotovitel je oprávněn provést dílo prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla jakoby je prováděl on sám. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek.
31. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby nebo stavbyvedoucího dle předchozí věty pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání potřebné kvalifikace. Nový stavbyvedoucí či subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní

za objednatele:



za zhotovitele:




- vbyvedoucí. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
32. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
33. V případě, že zhotovitel bude stavební práce a dodávky zajišťovat prostřednictvím svých subdodavatelů a tím, vznikne objednateli povinnost ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor“), zajistí zhotovitel na své náklady jménem objednatele výkon nezávislého koordinátora. Objednatel a zhotovitel jsou v tom případě povinni poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb).

VII. Staveniště a zařízení staveniště

1. Staveniště stavby bude předáno do 01.04.2014, pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného Zápisu o předání staveniště.
2. Objednatel předá ke dni předání staveniště kompletní prováděcí dokumentaci stavby ve dvou vyhotoveních, rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a příslušná vyjádření dotčených orgánů státní moci a dotčených fyzických a právnických osob.
3. Objednatel předá zhotoviteli ke dni předání staveniště seznam dotčených inženýrských sítí včetně vyjádření jednotlivých majitelů a správců těchto vedení. Vlastní vytyčení, předání, ochranu a zpětné předání sítí správcům zajistí zhotovitel.
4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná a napojovací místa energií, vody a kanalizace potřebných k provedení díla. Vlastní náklady za energie, vodné a stočné vody se zavazuje hradit zhotovitel na základě samostatného měření nebo na základě dohody s objednatel.
5. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel a je vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla a nese nebezpečí škody na těchto věcech. Náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště jsou součástí ceny díla.
6. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, že dílo je řádně dokončeno a že je připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla.
3. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Zápis musí být podepsaný zástupcem zhotovitele, zástupcem objednatele a technickým dozorem objednatele. V zápise se uvede též soupis předaných dokladů.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
5. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, a konec záruční doby. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, který nesmí být delší než 60 dní, umožňují-li to technické a klimatické podmínky, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
7. Součástí řádného dokončení díla je též předložení dokladů o úspěšně provedených předepsaných zkouškách a revizích, individuálním a komplexním vyzkoušení a dokladů prokazujících technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla.



8. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu o vydání o rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vystane-li tato potřeba) příslušný stavební úřad.
9. Zhotovitel je povinen se zúčastnit na základě výzvy objednatele řízení o předčasném užívání stavby, o zahájení zkušební provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro tyto účely nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.
10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu.

IX. Vady, záruka za jakost, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za zjevné, skryté i právní vady, které má dílo v době jeho převzetí objednatelem, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce **60 měsíců**, na ostatní dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
4. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo.
5. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
8. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dále záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel.
11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním vady.

X. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pak pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu do 3 dnů od doručení této výzvy.
2. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění finančních prostředků nebo z důvodu, že mu nebude poskytnuta finanční dotace z příslušného dotačního programu, v tomto případě smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vyrobených a dodaných částí stavby s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.
4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na smluvní pokutu.
5. V případě, že objednateli bude ze strany poskytovatele dotace krácena přiznaná dotace a/nebo bude udělena sankce z důvodu pochybení na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se výši udělené sankce resp. ve výši, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli.

XI. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele

za objednatele:



za zhotovitele:



unostranným úkonem objednatele. Tato platba nezabývá zhotovitele jeho povinností práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
5. V případě, že objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne.

XII. Vlastnické právo ke stavbě, nebezpečí škody a pojištění

1. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovené stavby, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do vlastního předání a převzetí stavby objednatel.
2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na jejich majetku.
3. Zhotovitel nejpozději ke dni zahájení prací předloží objednateli kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 3.000.000,-Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 20 tisíc Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatel, nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zákonem č. 85/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozorní objednavatele na případnou neúplnost, či chybnost projektové dokumentace. Neupozorní-li zhotovitel objednavatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k sjednané ceně v této smlouvě.
3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.) po dobu 10 let po skončení plněné zakázky.
4. Obě strany předem souhlasí v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím) a v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách) s zpřístupněním a s zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Samostatnou přílohou této smlouvy je oceněný **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb**.

V dne 2014

za objednatele:

Mgr. Jaroslav Větrovským, Václav Slabý
jednatel

za objednatele:

VOŽICKÁ MAJETKOVÁ s.r.o.
Žižkovo náměstí 80
391 43 Mladá Vožice 7
IČ: 281 42 721, DIČ: CZ28142721

V Táboře dne 05.02.2014

za zhotovitele:

Jaroslav Sochůrek
na základě plné moci

za zhotovitele:



SWIETELSKY

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč		Hmotnost celkem [t]	DPH [%]
					Jedn.	Montáž		
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA								
Za skupinu : 1								
17.listopadu – zem.práce								
1 Zemní práce								
221	113107242	Odstraň. krytu >200m2 živice 10cm	m2	424,79	40,00	16 991,60	0,00000	21
221	113201111	Vytrhání obrub chodníkových	m	140,00	30,00	4 200,00	0,00000	21
001	119001401	Dočas.zajištění potrubí DN 200mm	m	19,20	100,00	1 920,00	0,16685	21
001	119001421	Dočas.zajištění kabelů do 3 kabelů	m	14,40	100,00	1 440,00	0,53165	21
001	132201202	Hloubení rýh 200cm hor.3 do 1000m3	m3	534,16	180,00	96 148,80	0,00000	21
001	151101101	Pažení příložné hl.do 2m rýhy	m2	358,11	15,00	5 371,65	0,30081	21
001	151101111	Pažení rýh hl.2m příl.- odstranění	m2	358,11	8,00	2 864,88	0,00000	21
001	161101101	Svislé přemíst.výkopku hor.4 2,5m	m3	534,16	35,00	18 695,60	0,00000	21
001	162601102	Vodorovné přem.výkopku do 5000m 1-4	m3	274,11	100,00	27 411,00	0,00000	21
001	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	274,11	10,00	2 741,10	0,00000	21
001	174101101	Zásyp rýhy zhutněný	m3	260,05	70,00	18 203,50	0,00000	21
001	175101101	Obsyp potrubí bez prohoz.sypaniny	m3	94,45	228,00	21 534,60	0,00000	21
spec.	5833118300	Kamenivo těžené drobné 0-4mm Z	m3	94,45	422,00	39 857,90	157,73150	21
1 Zemní práce CELKEM Kč:					257 380,63	217 522,73	39 857,90	158,73081
4 Vodorovné konstrukce								
271	451572111	Lože výkopu kam.drobné těžené	m3	25,38	670,00	17 004,60	47,98774	21
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:					17 004,60	17 004,60	0,00	47,98774
5 Komunikace								
221	564782111	Podkl.kam.hrub.drc.32-63mm+výpl.kam.tl.30cm	m2	424,79	150,00	63 718,50	304,33655	21
5 Komunikace CELKEM Kč:					63 718,50	63 718,50	0,00	304,33655
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání								
221	919735113	Řezání živič.krytu tl.=100-150mm	m	288,00	40,00	11 520,00	0,02016	21
221	940000003	Skládkové - stavební sut', živice	t	109,09	20,00	2 181,80	0,00000	21
221	979082213	Vodor.doprava suti sucho 1km	t	109,09	40,00	4 363,60	0,00000	21
221	979082219	Přípl.zkžd.1km suti sucho 1km	t	1963,62	1,00	1 963,62	0,00000	21
221	979087212	Nakládání suti dopr.suti	t	109,09	40,00	4 363,60	0,00000	21
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:					24 392,62	24 392,62	0,00	0,02016

Delko

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč		Hmotnost celkem [t]	DPH [%]
					Jedn.	Montáž		
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA								
Za skupinu : 2								
Stoka C1-2								
8 Trubní vedení								
271 spec.	871372121	Montáž potr. PVC, PP otevř.výk.<20% DN300	m	200,00	50,00	10 000,00	0,00200	21
271 spec.	2861172101	Trubka kan. korug. PVC-U DN300 x 5000 SN8	kus	40,00	1 775,50	71 020,00	1,50920	21
271 spec.	877372121	Montáž odboček PVC, PP otevř.výk. DN300	kus	12,00	100,00	1 200,00	0,00060	21
271 spec.	2865172901	Odbočka kolmá korug. PVC-U K-DN300/150	kus	10,00	1 176,00	11 760,00	0,05580	21
271 spec.	2865173601	Odbočka kolmá korug. PVC-U K-DN300/200	kus	2,00	1 260,00	2 520,00	0,01216	21
271 spec.	877372122	Montáž přesuvek PVC, PP otevř.výk. DN300	kus	8,00	93,00	744,00	0,00056	21
271 spec.	2865174201	Přesuvka PVC-U korug. K-DN 300	kus	8,00	800,00	6 400,00	0,02000	21
271 spec.	894410121	Zřízení šachty kanál. z bet. dílců - potr. DN250-300	kus	8,00	4 000,00	32 000,00	0,00000	21
271 spec.	2865178901	Vložka šacht. hladk. PVC-U 160	kus	2,00	231,00	462,00	0,00186	21
271 spec.	2865179001	Vložka šacht. hladk. PVC-U 200	kus	4,00	284,00	1 136,00	0,00488	21
271 spec.	2865179201	Vložka šacht. korug. PVC-U K-DN 250	kus	1,00	294,00	294,00	0,00000	21
271 spec.	2865179301	Vložka šacht. korug. PVC-U K-DN 300	kus	14,00	315,00	4 410,00	0,00000	21
271 spec.	5922400649	Skruž šach. TBS-Q.1 100/ 25/12 PS	kus	2,00	670,00	1 340,00	0,50000	21
271 spec.	5922400650	Skruž šach. TBS-Q.1 100/ 50/12 PS	kus	7,00	950,00	6 650,00	3,50000	21
271 spec.	5922400651	Skruž šach. TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	1,00	1 700,00	1 700,00	1,00000	21
271 spec.	5922400653	Skruž př. TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS	kus	8,00	1 120,00	8 960,00	3,32000	21
271 spec.	5922400672	Výrov.prstenec TBW-Q.1 63/6	kus	3,00	180,00	540,00	0,12000	21
271 spec.	5922400673	Výrov.prstenec TBW-Q.1 63/8	kus	3,00	205,00	615,00	0,16200	21
271 spec.	5922400674	Výrov.prstenec TBW-Q.1 63/10	kus	5,00	226,00	1 130,00	0,34000	21
271 spec.	5922439610	Dno šachtové TBZ-Q.1 100/ 60 V max.40	kus	7,00	3 500,00	24 500,00	11,20000	21
271 spec.	899104111	Osaz.poklop s rámem >150kg	kus	8,00	500,00	4 000,00	0,05616	21
271 spec.	5534025500	Poklop BEGU bez odvětr. s bet.výpl. tř.D400	kus	8,00	2 400,00	19 200,00	1,28000	21
8 Trubní vedení CELKEM Kč:					210 581,00	47 944,00	162 637,00	23,08522
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání								
271	920000001	Zkouška vodotěsnosti	m	200,00	70,00	14 000,00	0,00000	21
271	940000004	Geodetické zaměření	m	200,00	30,00	6 000,00	0,00000	21
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00000

Průběh

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč		Hmotnost celkem [t]	DPH [%]
					Jedn.	Montáž		
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA								
Za skupinu : 3								
Řad 1								
8 Trubní vedení								
271 spec.	857242121	Mtž tv.1osa příř.výkop DN80	kus	1,00	150,00	150,00	0,00082	21
271 spec.	5525572000	Koleno přírub. s patkou PP - DN80	kus	1,00	1 257,00	1 257,00	0,01300	21
271 spec.	857262121	Mtž tv.1osa příř.výkop DN100	kus	5,00	150,00	750,00	0,00815	21
271 spec.	4220000154	PŘÍRUBA S2000 100/110 - Voda	kus	1,00	2 024,00	2 024,00	0,00603	21
271 spec.	4220003140	PŘÍRUBA TAH - LT 100/118 - Voda HAWLE č.7602	kus	1,00	2 268,00	2 268,00	0,00460	21
271 spec.	4220003254	SPOJKA WAGA 100 - Voda	kus	1,00	4 463,00	4 463,00	0,00950	21
271 spec.	5525556400	Přechod přírub. FFR - DN100/80	kus	1,00	1 323,00	1 323,00	0,00930	21
271 spec.	5525568200	Koleno přírubové P - DN100	kus	1,00	1 722,00	1 722,00	0,01200	21
271 spec.	857264121	Mtž tv.odb.příř.výkop DN100	kus	7,00	150,00	1 050,00	0,01708	21
271 spec.	5525531200	Tvarovka přírub.pr.odb.T - DN100/50	kus	4,00	2 496,00	9 984,00	0,06840	21
271 spec.	5525531400	Tvarovka přírub.pr.odb.T - DN100/80	kus	1,00	2 205,00	2 205,00	0,01830	21
271 spec.	5525531600	Tvarovka přírub.pr.odb.T - DN100/100	kus	2,00	2 258,00	4 516,00	0,03800	21
271 spec.	871251121	Mtž potr. výkop PE D110	m	221,00	50,00	11 050,00	0,00000	21
271 spec.	2861381301	Trubka tlak. HDPE 110 x 6,6 PE100 SDR17	m	221,00	201,00	44 421,00	0,47736	21
271 spec.	2865359901	Nákrůžek lem. HDPE 110 SDR17 PE100	kus	14,00	315,00	4 410,00	0,00770	21
271 spec.	2865359911	Otočná příruba PP 110 k lem.nákr.	kus	14,00	694,00	9 716,00	0,02324	21
271 spec.	3414088500	Vodič CY světle modrý 4 drát	m	221,00	18,00	3 978,00	0,00884	21
271 spec.	891163111	Mtž vodov.šoup. přípoj. DN25	kus	13,00	300,00	3 900,00	0,00026	21
271 spec.	4220071001	EURO poklop č.7.2.1 kulatý	kus	13,00	580,00	7 540,00	0,05590	21
271 spec.	4222050601	Šoupátko PROFI-ISI č.5.8 DN25 32x1"	kus	13,00	2 072,00	26 936,00	0,03900	21
271 spec.	4229111001	Souprava zem.dpř. EURO teleskop č.7.7.3.860	kus	13,00	683,00	8 879,00	0,04290	21
271 spec.	891211111	Mtž vodov.šoupátko výkop DN50	kus	4,00	300,00	1 200,00	0,00280	21
271 spec.	4220071001	EURO poklop č.7.2.1 kulatý	kus	4,00	580,00	2 320,00	0,01720	21
271 spec.	4222388001	Šoupátko AVK-F4 č.3.1 DN50	kus	4,00	3 527,00	14 108,00	0,04800	21
271 spec.	4229121001	Souprava zem.šoup. EURO telesk. č.7.5.4.850 pro AVK DN50	kus	4,00	1 063,00	4 252,00	0,01680	21
271 spec.	891241111	Mtž vodov.šoupátko výkop DN80	kus	1,00	500,00	500,00	0,00082	21
271 spec.	4222710008	Komplet EURO č. 60.1.80.850 AVK šoup.3.1, EURO teleskop.ZS+poklop	kus	1,00	6 023,00	6 023,00	0,02650	21
271 spec.	891247111	Mtž hydrantu podzemních DN80	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00036	21
271 spec.	4227359001	Hydrant podzemní AVK č.12.1.3.801000 + TP 100	kus	1,00	9 027,00	9 027,00	0,03250	21
271 spec.	4229145201	Poklop hydrantový PLAST č.7.2.15	kus	1,00	1 510,00	1 510,00	0,01400	21
271 spec.	891261111	Mtž vodov.šoupátko výkop DN100	kus	5,00	300,00	1 500,00	0,00815	21
271 spec.	4222710010	Komplet EURO č. 60.1.100.850 AVK šoup.3.1, EURO teleskop.ZS+poklop	kus	5,00	7 019,00	35 095,00	0,15750	21
271 spec.	891269111	Mtž navrtávacích pasů tr. PE D110	kus	13,00	200,00	2 600,00	0,00000	21

Dudek

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]
					Jedn.	Montáž	Dodávka		
spec. 271	4227350201	Pas navrt. PLASTIK č.8.4.5 - D110/1"	kus	13,00	851,00		11 063,00	0,04420	21
	892204112	Zakrytí potrubí folií	m	221,00	5,00	1 105,00		0,00000	21
spec. 271	2832910300	Folie modrá	m	221,00	5,00		1 105,00	0,00000	21
	892271111	Tlak. zkouška vodov.potr. do DN125	m	221,00	10,00	2 210,00		0,00000	21
	892273111	Dezinfekce vodov.potr. DN 80-125	m	221,00	10,00	2 210,00		0,00000	21
8 Trubní vedení CELKEM Kč:					249 370,00	29 225,00	220 145,00	1,22921	
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání									
271	940000004	Geodetické zaměření	m	221,00	30,00	6 630,00		0,00000	21
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:					6 630,00	6 630,00	0,00	0,00000	

Handwritten signature

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč		Hmotnost celkem [t]	DPH [%]
					Jedn.	Montáž		
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA								
Za skupinu : 4								
Spojovací – zem.práce								
1 Zemní práce								
221	113107142	Odstraň. krytu <200m2 živice 10cm	m2	101,24	50,00	5 062,00	0,00000	21
001	119001401	Dočas.zajištění potrubí DN 200mm	m	2,00	100,00	200,00	0,01738	21
001	119001421	Dočas.zajištění kabelů do 3 kabelů	m	6,00	100,00	600,00	0,22152	21
001	132201202	Hloubení rýh 200cm hor.3 do 1000m3	m3	98,88	180,00	17 798,40	0,00000	21
001	151101101	Pažení příložné hl.do 2m rýhy	m2	68,50	15,00	1 027,50	0,05754	21
001	151101111	Pažení rýh hl.2m příl.- odstranění	m2	68,50	8,00	548,00	0,00000	21
001	161101101	Svislé přemíst.výkopku hor.4 2,5m	m3	98,88	40,00	3 955,20	0,00000	21
001	162601102	Vodorovné přem.výkopku do 5000m 1-4	m3	44,72	100,00	4 472,00	0,00000	21
001	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	44,72	10,00	447,20	0,00000	21
001	174101101	Zásyp rýhy zhutněný	m3	54,16	70,00	3 791,20	0,00000	21
001	175101101	Obsyp potrubí bez prohoz.sypaniny	m3	10,68	228,00	2 435,04	0,00000	21
spec.	5833118300	Kamenivo těžené drobné 0-4mm Z	m3	10,68	422,00	4 506,96	17,83560	21
1 Zemní práce CELKEM Kč:					44 843,50	40 336,54	4 506,96	18,13204
4 Vodorovné konstrukce								
271	451572111	Lože výkopu kam.drobné těžené	m3	3,67	670,00	2 458,90	6,93913	21
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:					2 458,90	2 458,90	0,00	6,93913
5 Komunikace								
221	564782111	Podkl.kam.hrub.drc.32-63mm+výpl.kam.tl.30cm	m2	101,24	150,00	15 186,00	72,53239	21
5 Komunikace CELKEM Kč:					15 186,00	15 186,00	0,00	72,53239
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání								
221	919735113	Řezání živič.krytu tl.=100-150mm	m	170,00	50,00	8 500,00	0,01190	21
221	940000003	Skládkovné - stavební suť, živice	t	18,32	60,00	1 099,20	0,00000	21
221	979082213	Vodor.doprava suti sucho 1km	t	18,32	100,00	1 832,00	0,00000	21
221	979082219	Přípl.zkžd.1km suti sucho 1km	t	329,76	5,00	1 648,80	0,00000	21
221	979087212	Nakládání suti dopr.suti	t	18,32	40,00	732,80	0,00000	21
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:					13 812,80	13 812,80	0,00	0,01190

Dělník

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč		Hmotnost celkem [t]	DPH [%]
					Jedn.	Montáž		
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA								
Za skupinu : 5								
Rad 2								
8 Trubní vedení								
271 spec.	857242121	Mtž tv.1osa přir.výkop DN80	kus	1,00	150,00	150,00	0,00082	21
271 spec.	4220000152	PŘÍRUBA S2000 80/90 - Voda	kus	1,00	1 793,00	1 793,00	0,00504	21
271 spec.	871241121	Mtž potr. výkop PE D90	m	82,00	50,00	4 100,00	0,00000	21
271 spec.	2861381001	Trubka tlak. HDPE 90 x 5,4 PE100 SDR17	m	82,00	122,00	10 004,00	0,12300	21
271 spec.	2865359801	Nákrůžek lem. HDPE 90 SDR17 PE100	kus	1,00	251,00	251,00	0,00037	21
271 spec.	2865359811	Otočná příruba PP 90 k lem.nákr.	kus	1,00	564,00	564,00	0,00124	21
271 spec.	3414088500	Vodič CY světle modrý 4 drát	m	82,00	18,00	1 476,00	0,00328	21
271 spec.	891163111	Mtž vodov.šoup. přípoj. DN25	kus	3,00	150,00	450,00	0,00006	21
271 spec.	4220071001	EURO poklop č.7.2.1 kulatý	kus	3,00	430,00	1 290,00	0,01290	21
271 spec.	4222050601	Šoupátko PROF-ISI č.5.8 DN25 32x1"	kus	3,00	2 372,00	7 116,00	0,00900	21
271 spec.	4229111001	Souprava zem.dpř. EURO teleskop č.7.7.3.860	kus	3,00	716,00	2 148,00	0,00990	21
271 spec.	891241111	Mtž vodov.šoupátko výkop DN80	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00082	21
271 spec.	4222710008	Komplet EURO č. 60.1.80.850 AVK šoup.3.1, EURO teleskop.ZS+poklop	kus	1,00	5 523,00	5 523,00	0,02650	21
271 spec.	891249111	Mtž navrtávacích pasů tr. PE D90	kus	3,00	300,00	900,00	0,00000	21
271 spec.	4227350001	Pas navrt. PLASTIK č.8.4.5 - D90/1"	kus	3,00	7 051,00	21 153,00	0,00750	21
271 spec.	892204112	Zakrytí potrubí folií	m	82,00	5,00	410,00	0,00000	21
271 spec.	2832910300	Folie modrá	m	82,00	5,00	410,00	0,00000	21
271 spec.	892271111	Tlak. zkouška vodov.potr. do DN125	m	82,00	10,00	820,00	0,00000	21
271 spec.	892273111	Dezinfekce vodov.potr. DN 80-125	m	82,00	10,00	820,00	0,00000	21
8 Trubní vedení CELKEM Kč:					60 378,00	8 650,00	51 728,00	0,20043
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání								
271	940000004	Geodetické zaměření	m	82,00	30,00	2 460,00	0,00000	21
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:					2 460,00	2 460,00	0,00	0,00000

Dele

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč		Hmotnost celkem [t]	DPH [%]
					Jedn.	Montáž	Dodávka	
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA								
Za skupinu : 6								
Přípojky 17.list.-zem.práce								
1 Zemní práce								
221	113106121	Rozebrání dlažeb pro pěši B dlažd.	m2	27,87	50,00	1393,50	0,00	21,00
221	113107142	Odstraň. krytu <200m2 živice 10cm	m2	43,33	80,00	3466,40	0,00	21,00
001	119001401	Dočas.zajištění potrubí DN 200mm	m	10,00	100,00	1000,00	0,09	21,00
001	119001421	Dočas.zajištění kabelů do 3 kabelů	m	64,00	100,00	6400,00	2,36	21,00
001	132201202	Hloubení rýh 200cm hor.3 do 1000m3	m3	75,61	180,00	13609,80	0,00	21,00
001	151101101	Pažení příložné hl.do 2m rýhy	m2	87,10	15,00	1306,50	0,07	21,00
001	151101111	Pažení rýh hl.2m příl.- odstranění	m2	87,10	8,00	696,80	0,00	21,00
001	161101101	Svislé přemíst.výkopku hor.4 2,5m	m3	75,61	40,00	3024,40	0,00	21,00
001	162601102	Vodorovné přem.výkopku do 5000m 1-4	m3	34,31	100,00	3431,00	0,00	21,00
001	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	34,31	10,00	343,10	0,00	21,00
001	174101101	Zásyp rýhy zhutněný	m3	41,30	70,00	2891,00	0,00	21,00
001	175101101	Obsyp potrubí bez prohoz.sypaniny	m3	16,53	228,00	3768,84	0,00	21,00
spec.	5833118300,00	Kamenivo těžené drobné 0-4mm Z	m3	16,53	422,00	6975,66	27,61	21,00
1 Zemní práce CELKEM Kč:					48 307,00	41 331,34	6 975,66	30,12804
4 Vodorovné konstrukce								
271	451572111	Lože výkopu kam.drobné těžené	m3	4,77	650,00	3 100,50		21
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:					3 100,50	3 100,50	0,00	9,01897
5 Komunikace								
221	564782111	Podkl.kam.hrub.drc.32-63mm+výpl.kam.tl.30cm	m2	43,33	150,00	6 499,50	31,04335	21
5 Komunikace CELKEM Kč:					6 499,50	6 499,50	0,00	31,04335
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání								
221	919735113	Řezání živič.krytu tl.=100-150mm	m	112,00	50,00	5 600,00	0,00784	21
221	940000003	Skládkové - stavební suť, živice	t	11,69	60,00	701,40	0,00000	21
221	979082213	Vodor.doprava suti sucho 1km	t	11,69	100,00	1 169,00	0,00000	21
221	979082219	Přípl.zkžd.1km suti sucho 1km	t	210,42	5,00	1 052,10	0,00000	21
221	979087212	Nakládání suti dopr.suti	t	11,69	40,00	467,60	0,00000	21
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:					8 990,10	8 990,10	0,00	0,00784

Děkuji

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč		Hmotnost celkem [t]	DPH [%]
					Jedn.	Montáž		
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA								
Za skupinu : 7								
Připojky 17.listopadu								
8 Trubní vedení								
271 spec.	857222121	Mtž tv.1osa přir.výkop DN50	kus	4,00	40,00	160,00	0,00328	21
271 spec.	4220000146	PŘÍRUBA S2000 50/63 - Voda	kus	4,00	1 544,00	6 176,00	0,01484	21
271 spec.	871161121	Mtž potr.výkop tr. PE D32	m	60,50	10,00	605,00	0,00000	21
271 spec.	2861380101	Trubka tlak. HDPE 32 x 1,9 PE100 SDR17	m	60,50	25,00	1 512,50	0,01210	21
271 spec.	871211121	Mtž potr.výkop tr. PE D63	m	24,00	28,00	672,00	0,00000	21
271 spec.	2861380401	Trubka tlak. HDPE 63 x 3,8 PE100 SDR17	m	24,00	100,00	2 400,00	0,01728	21
271 spec.	871313121	Mtž potr.PVC OV <20% DN150	m	40,00	40,00	1 600,00	0,00000	21
271 spec.	2861171601	Trubka kan. hladká PVC-U 160 x 4,0 x 2000	kus	15,00	285,00	4 275,00	0,09660	21
271 spec.	2861171603	Trubka kan. hladká PVC-U 160 x 4,0 x 5000	kus	2,00	650,00	1 300,00	0,02162	21
271 spec.	2865175112	Koleno kanal. hlad. PVC-U 160/ 45 st.	kus	12,00	100,00	1 200,00	0,01128	21
271 spec.	871362121	Montáž potr. PVC, PP otevř.výk.<20% DN250	m	4,00	50,00	200,00	0,00004	21
271 spec.	2861171901	Trubka kan. korug. PVC-U DN250 x 6000 SN8	kus	0,67	2 000,00	1 340,00	0,01970	21
271 spec.	892204112	Zakrytí potrubí folií	m	84,50	5,00	422,50	0,00000	21
271 spec.	2832910300	Folie modrá	m	84,50	5,00	422,50	0,00000	21
271 spec.	892233111	Dezinfekce vodov.potr.DN 40-70	m	24,00	10,00	240,00	0,00000	21
8 Trubní vedení CELKEM Kč:					22 525,50	3 899,50	18 626,00	0,19674

Dubek

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč		Hmotnost celkem [t]	DPH [%]
					Jedn.	Montáž		
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA								
Za skupinu : 8								
Připojky Spojov.-zem.práce								
1 Zemní práce								
221	113106121	Rozebrání dlažeb pro pěší B dlažd.	m2	0,82	50,00	41,00	0,00000	21
221	113107142	Odstraň. krytu <200m2 živice 10cm	m2	9,10	80,00	728,00	0,00000	21
001	119001401	Dočas.zajištění potrubí DN 200mm	m	3,00	100,00	300,00	0,02607	21
001	119001421	Dočas.zajištění kabelů do 3 kabelů	m	4,00	100,00	400,00	0,14768	21
001	132201202	Hloubení rýh 200cm hor.3 do 1000m3	m3	10,80	180,00	1 944,00	0,00000	21
001	151101101	Pažení příložné hl.do 2m rýhy	m2	12,00	15,00	180,00	0,01008	21
001	151101111	Pažení rýh hl.2m příl.- odstranění	m2	12,00	8,00	96,00	0,00000	21
001	161101101	Svislé přemíst.výkopku hor.4 2,5m	m3	10,80	40,00	432,00	0,00000	21
001	162601102	Vodorovné přem.výkopku do 5000m 1-4	m3	6,06	100,00	606,00	0,00000	21
001	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	6,06	10,00	60,60	0,00000	21
001	174101101	Zásyp rýhy zhutněný	m3	4,74	70,00	331,80	0,00000	21
001	175101101	Obsyp potrubí bez prohoz.sypaniny	m3	2,61	228,00	595,08	0,00000	21
spec.	5833118300	Kamenivo těžené drobné 0-4mm Z	m3	2,61	422,00	1 101,42	4,35870	21
1 Zemní práce CELKEM Kč:					6 815,90	5 714,48	1 101,42	4,54253
4 Vodorovné konstrukce								
271	451572111	Lože výkopu kam.drobné těžené	m3	0,71	650,00	461,50	1,34245	21
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:					461,50	461,50	0,00	1,34245
5 Komunikace								
221	564782111	Podkl.kam.hrub.drc.32-63mm+výpl.kam.tl.30cm	m2	9,10	150,00	1 365,00	6,51960	21
5 Komunikace CELKEM Kč:					1 365,00	1 365,00	0,00	6,51960
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání								
221	919735113	Řezání živič.krytu tl.=100-150mm	m	24,00	50,00	1 200,00	0,00168	21
221	940000003	Skládkovné - stavební sut', živice	t	1,76	60,00	105,60	0,00000	21
221	979082213	Vodor.doprava suti sucho 1km	t	1,76	100,00	176,00	0,00000	21
221	979082219	Přípl.zkžd.1km suti sucho 1km	t	31,68	5,00	158,40	0,00000	21
221	979087212	Nakládání suti dopr.suti	t	1,76	40,00	70,40	0,00000	21
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:					1 710,40	1 710,40	0,00	0,00168

Průběh

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč		Hmotnost celkem [t]	DPH [%]
					Jedn.	Montáž		
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA								
Za skupinu : 9								
Přípojky Spojovací								
8 Trubní vedení								
271 spec.	871161121	Miž potr.výkop tr. PE D32	m	8,00	10,00	80,00	0,00000	21
271 spec.	2861380101	Trubka tlak. HDPE 32 x 1,9 PE100 SDR17	m	8,00	25,00	200,00	0,00160	21
271 spec.	871313121	Miž potr.PVC OV <20% DN150	m	30,00	50,00	1 500,00	0,00000	21
271 spec.	2861171601	Trubka kan. hladká PVC-U 160 x 4,0 x 2000	kus	5,00	285,00	1 425,00	0,03220	21
271 spec.	2861171603	Trubka kan. hladká PVC-U 160 x 4,0 x 5000	kus	4,00	650,00	2 600,00	0,04324	21
271 spec.	2865175111	Koleno kanal. hlad. PVC-U 160/ 60 st.	kus	1,00	100,00	100,00	0,00087	21
271 spec.	2865175113	Koleno kanal. hlad. PVC-U 160/ 30 st.	kus	1,00	100,00	100,00	0,00086	21
271 spec.	892204112	Zakrytí potrubí folií	m	8,00	5,00	40,00	0,00000	21
271 spec.	2832910300	Folie modrá	m	8,00	5,00	40,00	0,00000	21
8 Trubní vedení CELKEM Kč:					6 085,00	1 620,00	4 465,00	0,07877

puška

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč		Hmotnost celkem [t]	DPH [%]
					Jedn.	Montáž		
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA								
Za skupinu : 10								
Přesun hmot								
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání								
271	998276101	Přesun hmot pro trub. vedení z plast. trub ve výkopu	t	24,79	160,00	3 966,48	0,00000	21
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:					3 966,48	3 966,48	0,00	0,00000

Dubek

HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA		REKAPITULACE			
		Celkem [Kč]	Montáž [Kč]	Dodávka [Kč]	Hmotnost [t]
Skupina : 1		17. listopadu – zem. práce			
1	Zemní práce	257 381	217 523	39 858	158,73081
4	Vodorovné konstrukce	17 005	17 005	0	47,98774
5	Komunikace	63 719	63 719	0	304,33655
9	Ostatní konstrukce a práce - bourání	24 393	24 393	0	0,02016
Skupina : 2		Stoka C1-2			
8	Trubní vedení	210 581	47 944	162 637	23,08522
9	Ostatní konstrukce a práce - bourání	20 000	20 000	0	0,00000
Skupina : 3		Řad 1			
8	Trubní vedení	249 370	29 225	220 145	1,229
9	Ostatní konstrukce a práce - bourání	6 630	6 630	0	0,000
Skupina : 4		Spojovací – zem. práce			
1	Zemní práce	44 844	40 337	4 507	18,132
4	Vodorovné konstrukce	2 459	2 459	0	6,939
5	Komunikace	15 186	15 186	0	72,532
9	Ostatní konstrukce a práce - bourání	13 813	13 813	0	0,012
Skupina : 5		Řad 2			
8	Trubní vedení	60 378	8 650	51 728	0,200
9	Ostatní konstrukce a práce - bourání	2 460	2 460	0	0,000
Skupina : 6		Přípojky 17. list.-zem. práce			
1	Zemní práce	48 307	41 331	6 976	30,128
4	Vodorovné konstrukce	3 101	3 101	0	9,019
5	Komunikace	6 500	6 500	0	31,043
9	Ostatní konstrukce a práce - bourání	8 990	8 990	0	0,008
Skupina : 7		Přípojky 17. listopadu			
8	Trubní vedení	22 526	3 900	18 626	0,197
Skupina : 8		Přípojky Spojov.-zem. práce			
1	Zemní práce	6 816	5 714	1 101	4,543
4	Vodorovné konstrukce	462	462	0	1,342
5	Komunikace	1 365	1 365	0	6,520
9	Ostatní konstrukce a práce - bourání	1 710	1 710	0	0,002
Skupina : 9		Přípojky Spojovací			
8	Trubní vedení	6 085	1 620	4 465	0,079
Skupina : 10		Přesun hmot			
9	Ostatní konstrukce a práce - bourání	3 966	3 966	0	0,000
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:		1 098 043	588 000	510 043	716,086
ROZPOČET CELKEM :		1 098 043	588 000	510 043	716,086

duch

Přirážka	m.j.	hlava	sazba	základna	hlava VI	hlava XI
Inženýrská činnost (hl. VI)	%	VI	1,2	1098043,4	13 176,52	
	Kč	VI			0,00	
	Kč	VI			0,00	
	Kč	VI			0,00	
	Kč	XI				0,00
	Kč	XI				0,00
Přirážky celkem bez DPH (suma přirážek)					13 177	0

dule

ROZPOČET STAVEBNÍHO OBJEKTU

JKSO:	82721	Náz. stavby:	Obnova vodovodu a kanalizace - ul. 17. listopadu, Spojovací
Stav. objekt č:	0	Náz. objektu:	Stoka C1-2, Řad 1, Řad 2
Č. rozpočtu:	1-MV		
Č. dodatku:			
Datum:	1.11.2013		

ROZPOČTOVÉ NAKLADY V KČ		OSTATNÍ NAKLADY		DPH	21
HSV	Dodávka celkem	510 043	Inženýrská činnost (hl. VI)		13 177
	Montáž celkem	588 000			0
PSV	Dodávka celkem				0
	Montáž celkem				0
"M"	Dodávka celkem				0
	Montáž celkem				0
Hodinové zúčtovací ceny					
Základní rozpočtové náklady - hl. III		1 098 043			
Náklady dle hl. VI SR		13 177			
Celkové náklady objektu hl. III+VI+XI (bez DPH)		1 111 220			
Daň z přidané hodnoty					
Sazba %	Základ	1 111 220			
21	Daň	233 356			
Celkem daň		233 356			
Celkové náklady objektu		1 344 576			
(včetně DPH)					

UČELOVÉ MĚRNÉ JEDNOTKY	POČET MJ	NÁKLAD/MJ
MĚRNÁ JEDNOTKA	300	
metr délky trasy		3 704

Dne: *5.2.2013

Odsouhlasil:

Jaroslav Sochůrek
na základě Plné moci

Dne: *5.2.2013

Razítko

Dukla

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Františkem Fryšem vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH
nar. 16. 4. 1963 bytem Pod Vrchy 142, 377 01 Jindřichův Hradec

uděluje tímto

panu **Jaroslavu Sochůrkovi**, bytem Minská 2784/3, 390 05 Tábor

plnou moc

k zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

6 mil. Kč (slovy: šestmilionů korun českých)

Zmocněnec je dále zmocněn k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2015

V Českých Budějovicích dne 4. března 2014

Zmocnitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. František Fryš
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám:
Zmocněnec:

Jaroslav Sochůrek

Obchodní a platební podmínky:

SMLOUVA O DÍLO

507/2014

o zhotovení díla ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 85/2012Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Vožická majetková s.r.o.

se sídlem Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice
zastoupená jednatelem Mgr. Jaroslavem Větrovským a Václavem Slabým
IČO: 28142721 DIČ: CZ28142721

Bankovní spojení:

Výkonem technického dozoru objednatele a výkonu koordinátora BOZP je pověřen Ing. František Kášek

2. Zhotovitel:

„Společnost SWIETELSKY + CHALIŠ – Mladá Vožice“

Správce:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599 DIČ: CZ480 35 599

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice; č.ú. 994404 – 0147137001 / 0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupený: Ing. Františkem Fryšem, vedoucím odštěpného závodu

zástupce ve věcech smluvních: Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci

Vedením stavby je pověřen: Ing. Ivan Ingeduld, (autorizovaná osoba v oboru vodohospodářské stavby),
Bc. Daniel Havránek, stavbyvedoucí

kteří je zmocněni zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Společník:

CHALIŠ s.r.o.

se sídlem: kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor

IČ: 423 60 412 DIČ: CZ423 60 412

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 409

zastoupený: Ing. Bedřichem Liškou, jednatelem

Zhotovitelé uzavřeli smlouvu o sdružení pod názvem „Společnost SWIETELSKY + CHALIŠ – Mladá Vožice“.


II. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle projektové dokumentace a výkazu výměr zpracované firmou THERMOPROJEKT – Ing. Jiří Kubeš (dále jen „projektová dokumentace“), podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a podmínek sjednaných v této smlouvě.
3. Název stavby: **Oprava ulice 17. listopadu**
Název stavebních objektů: SO 01 : stoka C1-2
SO 02 : vodovodní řad 1
SO 03: vodovodní řad 2

Místo stavby : obec a k.ú. Mladá Vožice

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek materiálů, zařízení a činností, nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení díla, zejména zajištění:
 - činností souvisejících s koordinací a kompletační činností celé stavby
 - služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
 - služeb souvisejících s ochranou životního prostředí

za objednatele:



za zhotovitele:

