

Obchodní a platební podmínky:

SMLOUVY O DÍLO

o zhotovení díla ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 85/2012Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice**

se sídlem: Morávково náměstí 25, 391 43 Mladá Vožice

IČ: 70941912 DIČ: CZ70941912

Bankovní spojení:

zastoupený: Mgr. Hanou Váchovou

Výkonem technického dozoru objednatele je pověřen: Ing. František Kášek

2. Zhotovitel: **BINTER spol. s r.o.**

se sídlem: Husova 4, České Budějovice, 37001

IČ: 25187627 DIČ: CZ25187627

Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice, č.ú. 259940472/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Zapsána v OR KS v Č. Budějovicích, Rg. C 8406

zastoupený: Arnoštem Binterem

Vedením stavby je pověřen: Ing. Milanem Palečkem, Ludkem Brožem (autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby),

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

II. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle projektové dokumentace a výkazu výměr zpracované Ing. Františkem Káškem, Mladá Vožice (dále jen „projektová dokumentace“), podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a podmínek sjednaných v této smlouvě.
3. Název stavby: **Výměna oken a zateplení stropu ZŠ Mladá Vožice**
Místo stavby: obec a k.ú. Mladá Vožice
4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek materiálů, zařízení a činností, nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení díla, zejména zajištění:
 - činností souvisejících s koordinační a kompletační činností celé stavby
 - služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
 - služeb souvisejících s ochranou životního prostředí
 - činností souvisejících s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště včetně ostrahy stavby a staveniště, provádění úklidu staveniště
 - průběžného odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - vytýčení stavebních objektů oprávněným geodetem
 - vytýčení, předání, ochrany a zpětné předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
 - dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby
 - všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě)
 - provizorního dopravního značení během provádění včetně projednání s dotčenými orgány
 - odvozu, uložení a likvidace odpadů, zeminy a sutí (včetně skládkovného) v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě
 - dokumentace skutečného provedení v 2 x digitální formě (pdf a dwg) a v 2 x tištěné formě

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Termín zahájení: **01.05.2014**

Termín dokončení: **30.06.2014**

IV. Cena za dílo

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy :

SO 01 Okna + zateplení.....	2 052 397,-Kč
SO 02 Vedlejší a ostatní náklady	30 785,-Kč
CENA CELKEM bez DPH	2 083 183,- Kč
DPH (21%)	437 468,- Kč
CENA CELKEM včetně DPH	2 520 651,- Kč

2. Tato cena je stanovena jako pevná, na základě předchozí nabídky zhotovitele, a nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě a to formou písemného dodatku smlouvy. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatel.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím stavebního dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.
 - 6.2. Vícepráce budou oceněny takto
 - a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové soustavy.
 - 6.3. Méněpráce budou oceněny takto
 - a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy. V případě, že cena za dílo bude nižší než cena uvedená v čl. IV. této smlouvy, postačí namísto uzavření dodatku k této smlouvě pouze písemné odsouhlasení změnového listu objednatel.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací písemně odsouhlasených objednatel ve výkazu provedených prací nebo ve stavebním deníku. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny objednatel. Splatnost daňového dokladu bude do **30 dnů** od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.

skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10% bude sloužit jako pozastávka, která bude uvolněna po protokolárním převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků.

VI. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně.
3. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele týkajícími se provádění stavby.
4. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán kontrol (kontrolní a zkušební plán) a harmonogram provádění prací.
5. Kontrolní dny se budou konat přímo na stavbě min. 1x týdně. Objednatel o kontrolních dnech bude sepisovat zápisy, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku, a bude je neprodleně předávat účastníkům výstavby.
6. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
7. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně.
8. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
9. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění stavby, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
10. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
11. Zachová-li se zhotovitel podle výše uvedených odstavců nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
12. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
13. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými českými technickými normami, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů, výrobků a konstrukcí.
14. Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalitě při použití nových, nepoužitých materiálů, výrobků a konstrukcí v I. jakosti.
15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný výrobek, konstrukci a materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
16. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele doklady prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží v přiměřené lhůtě, má právo objednatel či technický dozor stavební činnosti pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
17. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.). Zástupce objednatele a technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
18. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu doзору objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
19. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
20. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyzváno. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
21. Objednatel bude kontrolovat postup provádění prací průběžně a to zejména ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních částí. Objednatel si dále vyhrazuje právo se zúčastnit všech předepsaných zkoušek a revizí, individuálního a komplexního vyzkoušení.
Zhotovitel je povinen písemně popř. telefonicky vyzvat objednatele k provedení kontroly a k účasti na prováděných zkouškách s pětidenním předstihem.

- Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.
22. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
 23. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
 24. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech a výrobcích, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
 25. Změnu technologie provádění stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se změnou sjednané ceny díla, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě na základě změnového listu, který musí být odsouhlasen smluvními stranami a technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
 26. Změnu technologie provádění stavby a použitého materiálu, bez změny sjednané ceny díla, lze provést zápisem ve stavebním deníku, který musí být odsouhlasen technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
 27. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
 28. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
 29. Veškeré stavební práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost a toto bude zhotovitel dokládat objednateli před zahájením dílčích prací (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenské oprávnění apod.).
 30. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla jakoby je prováděl on sám. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek.
 31. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby nebo stavbyvedoucího dle předchozí věty pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání potřebné kvalifikace. Nový stavbyvedoucí či subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
 32. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
 33. V případě, že zhotovitel bude stavební práce a dodávky zajišťovat prostřednictvím svých subdodavatelů a tím, vznikne objednateli povinnost ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor“), zajistí zhotovitel na své náklady jménem objednatele výkon nezávislého koordinátora. Objednatel a zhotovitel jsou v tom případě povinni poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

VII. Staveniště a zařízení staveniště

1. Staveniště stavby bude předáno do 01.05.2014, pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného Zápisu o předání staveniště.

Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná a napojovací místa energií, vody a kanalizace potřebných k provedení díla. Vlastní náklady za energie, vodné a stočné vody se zavazuje hradit zhotovitel na základě samostatného měření nebo na základě dohody s objednatelem.

3. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel a je vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla a nese nebezpečí škody na těchto věcech. Náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště jsou součástí ceny díla.
4. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, že dílo je řádně dokončeno a že je připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla.
3. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Zápis musí být podepsaný zástupcem zhotovitele, zástupcem objednatele a technickým dozorem objednatele. V zápise se uvede též soupis předaných dokladů.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
5. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, a konec záruční doby. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, který nesmí být delší než 60 dní, umožňují-li to technické a klimatické podmínky, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
7. Součástí řádného dokončení díla je též předložení dokladů o úspěšně provedených předepsaných zkouškách a revizích, individuálním a komplexním vyzkoušení a dokladů prokazujících technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla.
8. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání o rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vystane-li tato potřeba) příslušný stavební úřad.
9. Zhotovitel je povinen se zúčastnit na základě výzvy objednatele řízení o předčasném užívání stavby, o zahájení zkušebního provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro tyto účely nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.
10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu.

IX. Vady, záruka za jakost, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za zjevné, skryté i právní vady, které má dílo v době jeho převzetí objednatelem, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce **60 měsíců**, na ostatní dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
4. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo.
5. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli.
11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním vady.

X. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pak pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu do 3 dnů od doručení této výzvy.
2. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění finančních prostředků nebo z důvodu, že mu nebude poskytnuta finanční dotace z příslušného dotačního programu, v tomto případě smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vyrobených a dodaných částí stavby s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.
4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na smluvní pokutu.
5. V případě, že objednateli bude ze strany poskytovatele dotace krácena přiznaná dotace a/nebo bude udělena sankce z důvodu pochybení na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se výši udělené sankce resp. ve výši, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli.

XI. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
5. V případě, že objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne.

XII. Vlastnické právo ke stavbě, nebezpečí škody a pojištění

1. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovené stavby, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do vlastního předání a převzetí stavby objednatelem.
2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na jejich majetku.
3. Zhotovitel nejpozději ke dni zahájení prací předloží objednateli kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 3.000.000,- Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 20 tisíc Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby

pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.

5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem, nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zákonem č. 85/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozorní objednavatele na případnou neúplnost, či chybnost projektové dokumentace. Neupozorní-li zhotovitel objednavatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k sjednané ceně v této smlouvě.
3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.) po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
4. Obě strany předem souhlasí v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím) a v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách) s zpřístupněním a s zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Samostatnou přílohou této smlouvy je oceněný **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.**

V Mladé Vožici

V dne 2014

V Českých Budějovicích dne 12.3.2014

za objednatele:

za zhotovitele:



Mgr. Hana Váchová
ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola
Mladá Vožice
Morávково náměstí 25, 391 43 Mladá Vožice
IČO: 70941912, Tel.: 381 215 236
(3)

Arnošt Binter
jednatel

BINTER spol. s r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
Husova 4, České Budějovice
Tel/ fax: 387 310 487
Č. 251 87 627, DIČ: CZ25187627

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena za MJ	Cena celkem
1	2	3	4		

Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení

6-001	D + M plast. oken a dveří - úprava - venk. bar., vnitřní bílá, žaluzie,	m2	320,671	3549	1138061
6-003	Zed. zaprav ostění a nadpr. po špalet. oknech (doz, omítka, obklad)	m'	498,610	210	104708
6-004	Zednické zaprav ostění a nadp. po špalet. oknech - zvenku	m'	498,610	112	55844
6-005	Nátěr fasády - ostění + nadpraží z vnější strany - silikat. fas. barva	m2	124,653	151	18823
610991111	Zakrývání výplní vnitř oken do otvorů, podlaha	m2	548,148	33	18089
632451022	Vyrovnávací potěr zdiva MC 15 tl 30 mm - pod vnitřní parapety	m2	52,360	230	12043
648991113	Osazení parap desek plast hmot š >20cm	m	130,900	120	15708
607756710	deska parapetní OPTALIT jak.tř.I 1str. 1000x400mm	M	137,445	376	51679

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení

1414955

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

9-001	skládkování suti na skládce	t	19,566	2000	39132
941955002	Lešení lehké pomocné h podlah 1,9m - mont. oken + začistění špalet	m2	516,000	39	20124
943943221	MTŽ lešení prostorové lehké do 200kg h10m - okna+ malby - ředitelna	m3	242,000	11	2662
943943292	Přípl 1.a ZKD měsíc použití l k ceně 3221a3222	m3	242,000	6	1452
943943821	DMTŽ lešení prostorové lehké 2kpa h 10m	m3	242,000	7	1694
952901111	Vyčištění budov v podlaží zametením - po dokončení stavebních prací	m2	582,500	30	17475
968062355	Vybourání oken rám dřev špalet 2m2, parapety	m2	303,621	129	39167
968072455	Vybourání dveřní zárub kov 2m2	m2	6,300	258	1625
968072641	Vybourání stěn ze sklobetonu - okno ze skl. tvárnice (luxfer)	m2	1,300	125	163
979011111	Svis doprava suti prvé podlaží	t	19,566	241	4715
979011121	Svis doprava suti ZKD podlaží - 2 x	t	19,566	236	4617
979081111	Odvoz suti na skládku do 40 km	t	19,566	790	15457
979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,566	206	4031
979082121	Vnitrostaveništní doprava suti ZKD 5 m - 2 x	t	19,566	23	450
979087212	Nakládání doprav prostředek suti	t	19,566	115	2250

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

155014

99 Přesun hmot HSV

999281111	Přesun hmot do výšky do 25 m - opravované objekty	t	8,131	738	6001
-----------	---	---	-------	-----	------

99 Přesun hmot HSV

6001

HSV Celkem

1575970

Práce a dodávky PSV

764 Konstrukce klempířské

764-001	Parapety - stávající, pouze přech. plech u oken - Cu plech		0,000		0
764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330	m	16,200	27	437
764510260	Oplechování - probarvený pozink. - parapetů rš 330 včetně rohů	m	16,200	280	4536
998764103	Klempířské konstrukce - přesun hmot do 50m, objekt výšky do 24m	t	0,076	1375	104

764 Konstrukce klempířské

5078

765 Konstrukce - krytiny tvrdé

765323830	Demontáž do suti vlna PVC dřevěná konstr.	m2	9,450	35	331
-----------	---	----	-------	----	-----

765 Konstrukce - krytiny tvrdé

331

784 Dokončovací práce - malby

784402801	Oškrabání maleb - pás š -50 cm kolem oken - pro napojení štuky	m2	300,530	23	6912
784422271	Malba vápenná, 2x 1barevná 2x pačok - pouze začistění kolem oken	m2	503,608	27	13597
784452271	Malba 2x Klasik 1barevná - pouze stěna s okny + schodiště u ředit.	m2	1 109,023	27	29944

784 Dokončovací práce - malby

50453

PSV Celkem

Celkem

BINTER spol. s r.o. 55862
STAVEBNÍ FIRMA 1631832

Husova 4, České Budějovice

Tel/ fax: 387 310 487

IČ: 251 87 627, DIČ: CZ25187627

Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
1	2	3	4		

Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení

612421637	Omítka vápen zdiva štukové - přeštukování zatepl. stěny	m2	8,775	271	2378
622405291	Zateplovací systém stěn PSB-S-20-s tl 100mm	m2	8,775	650	5704
632933413	Dlažba dlaždice půdní MC100 - použijí se stávající dlaždice	m2	39,520	236	9327

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení 17408

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

9-001	skládkování suti na skládce	t	5,936	230	1365
965081112	Demontáž dlažby dlaždice půdní 1m2 - otvory pro fouk. izolaci - zno	m2	39,520	35	1383
965081113	Pomocná položka - odpočet suti	m2	-39,520	17	-672
965082922	Odstranění násyp podlah tl 10cm 2m2	m3	3,952	300	1186
979011111	Svis doprava suti prvé podlaží	t	5,936	241	1431
979011121	Svis doprava suti ZKD podlaží - 2 x	t	5,936	236	1401
979081111	Odvoz suti na skládku do 40 km	t	5,936	790	4689
979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,936	206	1223
979082121	Vnitrostaveništní doprava suti ZKD 5 m - 2 x	t	5,936	23	137
979087212	Nakládání doprav prostředek suti	t	5,936	115	683

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 12825

99 Přesun hmot HSV

999281111	Přesun hmot do výšky do 25 m - opravované objekty	t	7,684	738	5671
-----------	---	---	-------	-----	------

99 Přesun hmot HSV 5671

HSV Celkem

35904

Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

713111111	Montáž izolace tepelné stropů vrchem volně - 2x	m2	89,800	47	4221
631481120	deska miner. izolační tl.100 mm (la 0,039 W/mK) - 2 vrstvy	M2	183,192	127	23265
713121121	Montáž izolace tepelné podlah na sucho 2 vrstvy	m2	204,000	33	6732
283758830	deska z pěn. polystyrenu bílá EPS- 70 S Stabil	M2	448,800	231	103673
713191121	Montáž izolace tepelné překrytí pásem A 400H	m2	89,800	25	2245
628111200	pás asfaltovaný A400 H	M2	98,780	23	2272
713591161	Foukaná min. izol. do mezistropu - tl. do 30 cm - (la 0,039 W/mK)	m2	374,030	370	138391
998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektu výšky do 6 m	t	1,673	669	1119

713 Izolace tepelné 281918

762 Konstrukce tesařské

762512245	Montáž podlahy - šroubované	m2	213,000	91	19383
607261210	deska dřevoštěpková OSB typ B-4PD tl.18 mm	M2	230,040	197	45318
762526130	Montáž polštáře pod podlahy	m2	213,000	55	11715
605104200	fošna SM neomit.II tl.45 dl.200-390 š. -160	M3	2,134	6900	14725
762811210	Montáž záklop z hrubých prken vrchní na sraz	m2	28,800	51	1469
762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken	m2	28,800	23	662
605103800	prkno SM neomit.II tl.32 dl.200-390 š.60-160	M3	1,013	3900	3951
998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské výšky objektu do 12 m	t	4,330	1220	5283

762 Konstrukce tesařské 102505

784 Dokončovací práce - malby

784422274	Malba vápenná, 2x 1barevná 2x pačok,schodiště H < 3,8 m	m2	8,775	27	237
-----------	---	----	-------	----	-----

784 Dokončovací práce - malby 237

PSV Celkem

384661

Celkem

420565

STAVEBNÍ FIRMA
Husova 4, České Budějovice
Tel/fax: 387 627 487
IČ: 251 87 627, DIČ: CZ25187627

stavba: ZŠ Ml. Vožice
objekt B
CN: 400975

Vážená paní, vážený pane,

děkujeme za Vaši poptávku a dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku plastových oken a dveří zpracovanou dle Vašich požadavků.

Jsme registrováni v seznamu odborných dodavatelů dotačního programu **ZELENÁ ÚSPORÁM**, naše plastová okna a dveře naleznete v seznamu výrobků a technologií pod čísly: SVT1165, SVT1169, SVT1171, SVT1633.

PLASTOVÁ OKNA:



- německý profil **GEALAN, systém S 8000 IQ**
- stavební hloubka 74 mm, 6 komor
- dorazové těsnění
- koeficient prostupu tepla profilu $U_f=1,18 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficient prostupu tepla okna **$U_w=1,2 - 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$**

PROFILOVÝ SYSTÉM GEALAN S 9000



- německý profil **GEALAN, systém S 9000**
- stavební hloubka 83 mm, 6 komor
- dorazové a středové těsnění, tři těsnící roviny, flexibilní středové těsnění v polodrážce rámu
- hloubka zapuštění skla 26 mm
- vhodné pro pasivní domy
- koeficient prostupu tepla profilu $U_f=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$

koeficient prostupu tepla okna **$U_w=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ se zasklením $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$**

BARVA: bílá RAL 9016, renolitové fólie ve 14 dekorech dřeva a dalších 11 odstínů RAL

ZASKLENÍ: izolační dvojsklo nebo trojsklo, $U_g=1,1 - 0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
teplý distanční rámeček z TGI-W profilu
skla ornamentní, bezpečnostní, protihluková, ...

KOVÁNÍ: TITAN AF firmy SIEGENIA AUBI s bezpečnostními prvky, 4- polohová klika, rolující čepy, mikroventilace, pojistka proti chybnému otevření okna ve standardním provedení.

➤ **Vyrábíme také dřevěná eurookna v profilu IV68 a IV78**



CENOVÁ NABÍDKA č.: N400975


ze dne: 31.01.2014

Jednotlivé elementy (okna a dveře) jsou zobrazeny při pohledu zevnitř není-li uvedeno jinak.

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

B1-O1 1 ks


rám 6komor S9000 IQ



křídlo 6komor S9000 IQ
 barva : zlatý dub-bílá
 kování: O levé, O pravé
 OS levé spárové nůžky
 OS pravé spárové nůžky
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 standard 3284
 rozšíření dole: 30
 pozn. : Gecco3 klapka 1ks na okno
 rozměry: 2250x2730

B2-O1 1 ks

rám 6komor S9000 IQ




křídlo 6komor S9000 IQ
 barva : zlatý dub-bílá
 kování: O levé, O pravé
 OS levé spárové nůžky
 OS pravé spárové nůžky
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 rozšíření dole: 30
 pozn. : Gecco3 klapka 1ks na okno
 rozměry: 2000x2100

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

B2-O2 3 ks


rám 6komor S9000 IQ



křídlo 6komor S9000 IQ
 barva : zlatý dub-bílá
 kování: O levé, O pravé
 OS levé spárové nůžky
 OS pravé spárové nůžky
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 rozšíření dole: 30
 pozn. : Gecco3 klapka 1ks na okno
 rozměry: 2000x2550

B2-D1 1 ks


rám 6komor S9000 IQ



pevné zasklení
 dveřní křídlo 126mm - ven otv.
 barva : zlatý dub-bílá
 kování:
 pevně v rámu
 Druhé křídlo zástrče LEVÉ
 Dveře PRAVÉ, bezpečnostní čepy
 výplň :
 U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 Connex 33.1 (6.4)
 výplň - akr.deska imitace-bílá
 příčky : pevná příčka 82mm
 standard 3284
 pozn. : klika/klika úzký štítek +
 FAB
 rozměry: 1800x3500

B2-O4 2 ks


rám 6komor S9000 IQ




křídlo 6komor S9000 IQ
 barva : zlatý dub-bílá
 kování: O levé
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 rozšíření dole: 30
 pozn. : Gecco3 klapka 1ks na okno
 rozměry: 500 x1700

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------


B2-05 1 ks rám 6komor S9000 IQ



křídlo 6komor S9000 IQ
barva : zlatý dub-bílá
kování: O levé, O pravé
výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
standard 3284
rozšíření dole: 30
pozn. : Gecco3 klapka 1ks na okno
rozměry: 3150x2700




B2-05.1 1 ks rám 6komor S9000 IQ




křídlo 6komor S9000 IQ
barva : zlatý dub-bílá
kování: O pravé, O BD pravé
výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
standard 3284
rozšíření dole: 30
pozn. : Gecco3 klapka 1ks na okno
Falcová výztuha + AL madlo
rozměry: 800 x2700

B2-06 1 ks rám 6komor S9000 IQ




křídlo 6komor S9000 IQ
barva : zlatý dub-bílá
kování: O pravé, O levé
O pravé štulp horní
výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
standard 3284
rozšíření dole: 30
rozměry: 3150x1450



Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

B2-O6.1 1 ks


rám 6komor S8000 IQ



křídlo 6komor S8000 IQ
 barva : zlatý dub-bílá
 kování: OS levé obloukové
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 rozšíření dole: 30
 pozn. : profil S8000, st.hloubka 74 mm
 bez středového těsnění
 Gecco3 klapka 1ks na okno
 rozměry: 1800x1450

B3-O1 4 ks


rám 6komor S9000 IQ



křídlo 6komor S9000 IQ
 barva : zlatý dub-bílá
 kování: O levé, O pravé
 Sklopné - klika vpravo
 Sklopné - klika vlevo
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 rozšíření dole: 30
 pozn. : Gecco3 klapka 1ks na okno
 rozměry: 1200x1900


B3-O2 18 ks

rám 6komor S9000 IQ



křídlo 6komor S9000 IQ
 barva : zlatý dub-bílá
 kování: O levé, O pravé
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 statik profil 7281
 rozšíření dole: 30
 pozn. : Gecco3 klapka 1ks na okno
 rozměry: 1800x3000

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

B3-O3 9 ks

rám 6komor S9000 IQ

křídlo 6komor S9000 IQ

barva : zlatý dub-bílá


kování: OS levé spárové nůžky

výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)

rozšíření dole: 30

pozn. : Gecco3 klapka 1ks na okno

rozměry: 1000x1000

B4-O1 6 ks

rám 6komor S9000 IQ

křídlo 6komor S9000 IQ

barva : zlatý dub-bílá


kování: Sklopné - klika nahoře

výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)

rozšíření dole: 30

pozn. : Gecco3 klapka 1ks na okno

rozměry: 500 x700

B4-O2 1 ks

rám 6komor S9000 IQ

křídlo 6komor S9000 IQ

barva : zlatý dub-bílá

kování: O pravé, O levé

výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)

standard 3284

rozšíření dole: 30


pozn. : Gecco3 klapka 1ks na okno

rozměry: 3500x2100

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

B4-O2.1 1 ks


rám 6komor S8000 IQ



křídlo 6komor S8000 IQ
 barva : zlatý dub-bílá
 kování: OS levé šikmé
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 standard 3284
 rozšíření dole: 30
 pozn. : profil S8000, st.hloubka 74 mm
 bez středového těsnění
 rozměry: 2600x2100

B4-O3 1 ks


rám 6komor S9000 IQ



pevné zasklení
 křídlo 6komor S9000 IQ
 barva : zlatý dub-bílá
 kování:
 pevně v rámu
 O levé štulp dolní, závora
 OS pravé spárové štulp horní
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 standard 3284
 rozšíření dole: 30
 pozn. : Gecco3 klapka 1ks na okno
 rozměry: 3500x1500

B5-O1 4 ks


rám 6komor S9000 IQ



křídlo 6komor S9000 IQ
 barva : zlatý dub-bílá
 kování: O levé, O pravé
 OS levé spárové nůžky
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 standard 3284
 rozšíření dole: 30
 pozn. : Gecco3 klapka 1ks na okno
 rozměry: 2750x3100


Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

B5-O2 1 ks rám 6komor S9000 IQ




křídlo 6komor S9000 IQ
barva : zlatý dub-bílá
kování: OS levé spárové nůžky
O levé, O pravé
výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
rozšíření dole: 30
pozn. : Gecco3 klapka 1ks na okno
rozměry: 3350x1400

B5-O3 7 ks rám 6komor S9000 IQ



křídlo 6komor S9000 IQ
barva : zlatý dub-bílá
kování:
OS levé spárové štulp horní
O pravé štulp dolní, závora
výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
rozšíření dole: 30
pozn. : Gecco3 klapka 1ks na okno
rozměry: 1400x1500

B5-O4 2 ks rám 6komor S9000 IQ




křídlo 6komor S9000 IQ
barva : zlatý dub-bílá
kování:
OS levé spárové štulp horní
O pravé štulp dolní, závora
výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
rozšíření dole: 30
pozn. : Gecco3 klapka 1ks na okno
rozměry: 1500x1500

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

B5-O5 5 ks


rám 6komor S9000 IQ



křídlo 6komor S9000 IQ
 barva : zlatý dub-bílá
 kování: O levé, O pravé
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 standard 3284
 rozšíření dole: 30
 pozn. : Gecco3 klapka 1ks na okno
 rozměry: 1250x2700

B5-O6 2 ks


rám 6komor S9000 IQ



křídlo 6komor S9000 IQ
 barva : zlatý dub-bílá
 kování: O levé, O pravé
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 standard 3284
 rozšíření dole: 30
 pozn. : Gecco3 klapka 1ks na okno
 rozměry: 1250x2200

B5-O7 1 ks

rám 6komor S9000 IQ




křídlo 6komor S9000 IQ
 barva : zlatý dub-bílá
 kování: O levé, O pravé
 Sklopné - klika vpravo
 Sklopné - klika vlevo
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 rozšíření dole: 30
 pozn. : Gecco3 klapka 1ks na okno
 rozměry: 1250x1700

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

B5-O8 10 ks

rám 6komor S9000 IQ



křídlo 6komor S9000 IQ

barva : zlatý dub-bílá

kování: O levé, O pravé

OS levé spárové nůžky

OS pravé spárové nůžky

výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)

rozšíření dole: 30

pozn. : Gecco3 klapka 1ks na okno

rozměry: 1800x2700

M 778 m

MONTÁŽNÍ PRÁCE