

Smlouva o dílo č. 34/2015

na stavební práce, uzavřená podle Občanského zákoníku

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Identifikační číslo:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Jan Cabal, ředitel a.s.
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický náměstek ředitele
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Antonín Hrabal
Mobil:	731 517 566
E-mail:	Hrabal@vak-bv.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu:	1908651/0100

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	STAVOČ spol. s r.o.
Sídlo:	Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče
Identifikační číslo:	47902213
DIČ:	CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních:	Luděk Michna, jednatel
Zastoupen ve věcech technických:	Bronislav Novotný, stavbyvedoucí
Telefon:	519 414 285, 602 510 269
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hustopeče
číslo účtu:	62903651 / 0100

II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný název:

„Hustopeče, ul. Nerudova - oprava vodovodu“

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Hustopeče, ul. Nerudova - oprava vodovodu“ a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy. Dílo spočívá ve: vytýčení

stávajících inženýrských sítí, výkop rýhy pro uložení vodovodu, podsyp a obsyp potrubí vč. hutnění, zához rýhy štěrkopískem se zhutněním, přepojení všech vodovodních přípojek, zásyp rýhy finální vrstvou, umožňující bezproblémový pohyb chodců a vozidel, zápis o kontrole křížení a souhlas se záhozem dotčených inženýrských sítí. Zhotovitel dále zajistí ekologickou likvidaci všech odpadních materiálů včetně výkopku a doloží doklad o ekologické likvidaci. V rámci realizace budou dodrženy požadavky ČSN 736133, ČSN 736005, staveniště bude po dobu výstavby zajištěno dle NV 591/2006 Sb.

Zemní práce budou realizovány v ochranných pásmech inženýrských sítí – zhotovitel zajistí, že budou dodržovány a respektovány požadavky správců těchto sítí uvedených v jejich vyjádřeních.

Veškeré zemní práce budou koordinovány s provozním střediskem 01 – Hustopeče, jehož pracovníci budou provádět dodávku a montáž trubního vedení do připraveného výkopu.

2.2 Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu občanského zákoníku

III. Doba a místo plnění

zahájení:
ukončení:

09. 11. 2015 – nejdřívější termín
31. 12. 2015 – nejzazší možný termín

3.1 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele.

3.2 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.3 Místo plnění: Hustopeče, okres Břeclav, kraj Jihomoravský.

IV. Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.3 Cena díla:

- cena celkem bez DPH

Kč 2 334 223,--

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.

V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur – daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem. Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací.

5.3 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.

5.4 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.

5.5 Splatnost faktur – daňových dokladů je **třicet dní** od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli.

5.6 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo

5.7 Objednatel je oprávněn zadržet část ceny díla a to až do výše deseti procent fakturované částky bez DPH. Zádržné bude uvolněno po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků.

VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.

6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník. Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do tří pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště.

VII. Provádění a předání díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí. Termín předání a převzetí bude zapsán do stavebního deníku. Při předání stavby bude odstraněno veškeré zařízení staveniště.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

7.4 Zhotovitel je povinen u převjímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se provedení díla, a také mimo jiné:

- atesty použitých materiálů,
- originály stavebních deníků,
- doklad o ekologické likvidaci odpadu,
- doklad o vytýčení a souhlas se záhozem inženýrských sítí

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.5 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla.

Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít.

7.7 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

VIII. Ochrana životního prostředí

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci.

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

IX. Záruka, reklamace

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** a to ode dne sepsání předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.

Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních dní po písemném ohlášení vady objednatelům sdělí své stanovisko k závadě a termín odstranění vady.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto smlouvou,
- na závady způsobené vyšší mocí.

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.

Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. Změna smlouvy

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

XI. Smluvní pokuty a sankce

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % ze základní ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,--, za každý den prodlení a každou vadu.

11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchýlných výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývajících, a zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu.

12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.


12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Břeclavi dne: 9. 11. 2015

V Horních Bojanovicích, dne: 9. 11. 2015

Jan Cabal
ředitel a.s.

za objednatele
razítko a podpis



Luděk Michna
jednatel společnosti

za zhotovitele
razítko a podpis

STAVOČ spol. s r.o.[®]
693 01 Horní Bojanovice 1
tel.: 519 414 285
IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: HUSTNERVOD - Hustopeče, ul.Nerudova - stavební úpravy vdovodu

Místo: Hustopeče

Datum: 30.10.2015

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče

IČ: 47902213

DIČ: CZ47902213

Projektant:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 334 222,83

DPH základní	21,00%	ze	2 334 222,83
snížená	15,00%	ze	0,00

490 186,80

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 824 409,63



STAVOČ spol. s r.o. ^③

693 01 Horní Bojanovice 1

tel.: 519 414 285

IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: HUSTNERVOD - Hustopeče, ul.Nerudova - stavební úpravy vdovodu

Místo: Hustopeče

Datum:

##

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Projektant:

Vodovody a kanalizace Břeclav

Uchazeč: STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 334 222,83	2 824 409,63	
1	Stavební úpravy vodovodu mimo dodávku a montáž trubních vedení včetně příslušenství	2 267 822,83	2 744 065,63	STA
2	Vedlejší rozpočtové náklady	66 400,00	80 344,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: HUSTNERVOD - Hustopeče, ul.Nerudova - stavební úpravy vodovodu
Objekt: 1 - Stavební úpravy vodovodu mimo dodávku a montáž trubních vedení
KSO: 827 13
Místo: Hustopeče
Datum: 30.10.2015
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
IČ:
DIČ:
Uchazeč: STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče
IČ: 4790221
DIČ: CZ4790
Projektant: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH				2 267 822,83
DPH základní	21,00%	ze	2 267 822,83	476 242,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				2 744 065,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HUSTNERVOD - Hustopeče, ul. Nerudova - stavební úpravy vdovodu
Objekt: **1 - Stavební úpravy vodovodu mimo dodávku a montáž trubních vedení vč**
Místo: Hustopeče Datum: 30.10.2015
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Projektant: Vodovody a kanalizace Břeclav,
Uchazeč: STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	2 267 822,83
HSV - Práce a dodávky HSV	2 267 822,83
1 - Zemní práce	2 003 772,85
4 - Vodorovné konstrukce	72 042,52
5 - Komunikace	19 228,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	172 779,46
99 - Přesun hmot	163 806,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HUSTNERVOD - Hustopeče, ul.Nerudova - stavební úpravy vdovodu
Objekt: **1 - Stavební úpravy vodovodu mimo dodávku a montáž trubních vedení vč**
Místo: Hustopeče Datum: 30.10.2015
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Projektant: Vodovody a kanalizace Břeclav,
Uchazeč: STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 267 822,83

HSV - Práce a dodávky HSV

2 267 822,83

1 - Zemní práce

2 003 772,85

1	K	113106521	Rozebrání dlažeb do lože z kameniva (19+26)*1,70*1+225,00*1,5+15,00*1,20	m2	432,000	15,00	6 480,00	CS ÚRS
2	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm (10,0+6,0)*1,10	m2	17,600	290,00	5 104,00	CS ÚRS
3	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm (10,0+6,0)*1,10	m2	17,600	120,00	2 112,00	CS ÚRS
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 90*1	m	90,000	121,00	10 890,00	CS ÚRS
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů 59*1	m	59,000	81,00	4 779,00	CS ÚRS
6	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 149,0*1,0*1,0*1,50	m3	223,500	730,00	163 155,00	CS ÚRS
7	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 652,12+270+360	m3	1 282,120	180,00	230 781,60	CS ÚRS
8	K	141721113	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4 217	m	217,000	900,00	195 300,00	CS ÚRS
9	M	286138130	potrubí vodovodní PE-HD prof. 110 x 6,3 mm					
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m (383,60*1,70+420,0*1,50)*2	m2	2 564,240	7,00	17 949,68	CS ÚRS
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 2564,24	m2	2 564,240	1,00	2 564,24	CS ÚRS
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 1282,120	m3	1 282,120	85,00	108 980,20	
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 1282,120	m3	1 282,120	62,00	79 491,44	CS ÚRS
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 1282,12*5	m3	6 410,600	3,00	19 231,80	CS ÚRS
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 1282,12	m3	1 282,120	58,00	74 362,96	CS ÚRS
16	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 1282,12	m3	1 282,120	10,50	13 462,26	CS ÚRS
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 1282,12-329,476-80,360	m3	872,284	125,00	109 035,50	CS ÚRS
18	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál 872,28*1,21*2	t	2 110,918	180,00	379 965,24	CS ÚRS
19	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 0,41*1,0*803,60	m3	329,476	358,50	118 117,15	CS ÚRS
20	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 329,48*1,21*2	t	797,342	290,00	231 229,18	CS ÚRS
21	K	PC3 POPLATEK	Poplatek za uložení zeminy na skládku	t	2 564,240	90,00	230 781,60	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1282,12*2		2 564,240			
4 - Vodorovné konstrukce							72 042,52	
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného 0,10*1,00*803,60	m3	80,360	757,00	60 832,52	CS ÚRS
					80,360			
23	K	452111141	Osazení betonových žlabů pod kabely 177	kus	177,000	25,00	4 425,00	CS ÚRS
					177,000			
24	M	592133450	poklop kabelového žlabu 118	kus	118,000	35,00	4 130,00	CS ÚRS
					118,000			
25	M	592133900	žlab kabelový 59	kus	59,000	45,00	2 655,00	CS ÚRS
					59,000			
5 - Komunikace							19 228,00	
26	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm 17,60	m2	17,600	280,00	4 928,00	CS ÚRS
					17,600			
27	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm 17,60	m2	17,600	257,00	4 523,20	CS ÚRS
					17,600			
28	K	573111113	Postřik živичný infiltrační z asfaltu množství 1,5 kg/m2 17,60	m2	17,600	42,70	751,52	CS ÚRS
					17,600			
29	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 17,60	m2	17,600	12,80	225,28	CS ÚRS
					17,600			
30	K	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 17,60	m2	17,600	250,00	4 400,00	CS ÚRS
					17,600			
31	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 17,60	m2	17,600	250,00	4 400,00	CS ÚRS
					17,600			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							172 779,46	
32	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm 16,0*2	m	32,000	49,40	1 580,80	CS ÚRS
					32,000			
33	K	919735116	Rezaní stavejícího živичného krytu tl do 300 mm 16*2	m	32,000	69,00	2 208,00	CS ÚRS
					32,000			
34	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným 432,0	m2	432,000	12,00	5 184,00	CS ÚRS
					432,000			
99 - Přesun hmot							163 806,66	
35	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot 17,6*0,5*2,0	t	17,600	250,00	4 400,00	CS ÚRS
					17,600			
36	K	997221571	Vodorovná doprava rozebrané dlažby do 1 km 432,00*0,1*2,2	t	95,040	180,00	17 107,20	CS ÚRS
					95,040			
37	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy rozebrané dlažby 95,04	t	95,040	65,00	6 177,60	CS ÚRS
					95,040			
38	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 17,60*0,5*2,0	t	17,600	250,00	4 400,00	CS ÚRS
					17,600			
39	K	997221612a	Nakládání rozebrané dlažby na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	95,040	250,00	23 760,00	vlastní
40	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km 17,60	t	17,600	180,00	3 168,00	CS ÚRS
					17,600			
41	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu 17,60*14	t	246,400	25,00	6 160,00	CS ÚRS
					246,400			
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2 917,308	32,00	93 353,86	CS ÚRS
43	K	PC2 POPLATKY	Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku 17,60	t	17,600	300,00	5 280,00	vlastní
					17,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: HUSTNERVOD - Hustopeče, ul. Nerudova - stavební úpravy vřovodu
Objekt: 2 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 827 13
Místo: Hustopeče

Datum: 30.10.2015

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče

IČ: 4790221

DIČ: CZ4790;

Projektant:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				66 400,00
DPH základní	21,00%	ze	66 400,00	13 944,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				80 344,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HUSTNERVOD - Hustopeče, ul.Nerudova - stavební úpravy vdovodu
Objekt: **2 - Vedlejší rozpočtové náklady**
Místo: Hustopeče Datum: 30.10.2015
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Projektant: Vodovody a kanalizace Břeclav,
Uchazeč: STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

66 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

66 400,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

66 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HUSTNERVOD - Hustopeče, ul. Nerudova - stavební úpravy vřododu
 Objekt: 2 - Vedlejší rozpočtové náklady
 Místo: Hustopeče Datum: 30.10.2015
 Zadavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Projektant: Vodovody a kanalizace Břeclav,
 Uchazeč: STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

66 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

66 400,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

66 400,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	komplet	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS
			1		1,000			
2	K	012303000	Geodetické práce při a po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení	komplet	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS
			1		1,000			
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	28,000	550,00	15 400,00	CS ÚRS
			28		28,000			
4	K	031002000	Související přípravné práce pro vybudování zařízení staveniště	komplet	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS
			1		1,000			
5	K	032002000	Vybavení zařízení staveniště	komplet	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS
			1		1,000			
6	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	komplet	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS
			1		1,000			
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu	komplet	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS
			1		1,000			
8	K	043194000a	Ostatní zkoušky-zkouška signalizačního vodiče-vodovodu					
			4		4,000			
9	K	043194000b	Ostatní zkoušky-revize hydrantů					
			5		5,000			
10	K	043194000c	Ostatní zkoušky - vodovod - bakteriologický-rozbor					
			1		1,000			
11	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost - vytýčení dosavadních inženýrských sítí na staveništi a jejich označení dle patných předpisů	hod	8,000	750,00	6 000,00	CS ÚRS
			8		8,000			
12	K	072002000	Silniční provoz - náklady na zpracování návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání a schválení, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a údržba, včetně následného odstranění po	komplet	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS
			1		1,000			

