

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 2017/016
č. zhotovitele: 841/DBAA/179/17

ČL I. SMLUVNÍ STRANY**Objednatel:*****Obec Lhotka***

se sídlem: Obec Lhotka, Hořejší 16, Lhotka, PSČ: 267 23 Lhotka
jednající: Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D., starosta
IČ: 00509728
DIČ: CZ00509728
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94 - 8213131/ 0710

a

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 112071233/0300
Zástupci: Ing. Vlastimil Ptáček, dle plné moci ze dne 4. 1. 2017 a
David Müller, dle plné moci ze dne 4. 1. 2017

*uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo
(dále také „SOD“)*

ČL II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Identifikační údaje o díle:**
Tato SOD je uzavírána za účelem realizace stavby „Obnova polní cesty (Lhotka 307 12002)“ specifikované v jejím čl. III.
- Zhotovitel se touto SOD zavazuje na svůj náklad a své nebezpečí provést pro objednatele dílo dle této SOD a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a uhradit sjednanou smluvní cenu.
- Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti ani důvody bránící uzavřít tuto SOD a dále prohlašují, že veškeré o nich uváděné údaje jsou správné. Smluvní strany se zavázaly, že v případě změny údajů jsou povinny o nich neprodleně písemně informovat.
- Tato SOD je uzavírána na základě skutečnosti, že nabídka zhotovitele na zhotovení díla byla vybrána jako nabídka nejvhodnější. Nabídka zhotovitele je nedílnou součástí této SOD; v případě rozdílu mezi nabídkou a touto SOD platí ujednání dle této SOD.

ČL. III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Specifikace předmětu plnění:

Předmětem smlouvy o dílo je provedení veškerých dodávek a prací spojených se stavbou „Obnova polní cesty (Lhotka 307 12002)“ dle položkového rozpočtu, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Záměrem je obnova polní cesty, respektive jejího dílčího úseku, která bude zaměřena na odstranění závad, opotřebení a poškození vybraného úseku polní cesty, která byla předmětem realizace jednoduchých pozemkových úprav před rokem 2006 (do 31. 12. 2005), tj. byla v rámci jednoduché pozemkové úpravy nově vybudována a jejíž technický stav vykazuje zjevné známky fyzického opotřebení nebo poškození.

ČL. IV. CENA DÍLA

Smluvní strany sjednaly cenu díla takto:

nabídková cena b e z DPH: 652 104,67 Kč

DPH: 136 941,98 Kč

cena díla c e l k e m: 789 046,65 Kč

(slovy: sedm set osmdesát devět tisíc čtyřicet šest korun českých šedesát pět haléřů)

Zhotovitel díla prohlašuje, že tato smluvní cena obsahuje veškeré jeho náklady nutné pro řádné provedení díla dle této SOD.

ČL. V. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín zahájení prací: 9/2017

Termín předání: 10/2017

ČL. VI. PODKLADY

Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné podklady pro řádné provedení díla dle této SOD. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro řádné plnění této SOD potřebnou součinnost.

ČL. VII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura za realizaci předmětu zakázky bude vystavena až po realizaci v místě plnění. Platba bude provedena na základě faktury vystavené uchazečem se splatností min. 30 dnů od data převzetí faktury ze strany zadavatele.

Zálohy zadavatel neposkytuje.

V případě, že faktura bude mít nedostatky, bude dodavateli vrácena a zadavatel se nedostane do prodlení se splatností, neboť lhůta splatnosti začíná běžet dnem opětovného dodání faktury. Platba je realizována připsáním na účet zhotovitele.

Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

ČL. VIII. OSTATNÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- a) Zhotovitel provede dílo na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Vlastnické právo ke každé etapě přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí; dokladem o jeho převzetí Protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.
- b) Zhotovitel je povinen ode dne dodání požadované stavby umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli dotace a všem příslušným orgánům ČR a EU při výkonu jejich kontrolních oprávnění v rozsahu této zakázky.

ČL. IX. SMLUVNÍ POKUTY

Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující pokuty:

- a) Za prodlení se splněním povinnosti předat předmět díla vyúčtuje objednatel zhotoviteli za každý den prodlení 0,2% z ceny díla.
- c) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.

ČL. X. ZÁRUKA ZA DÍLO

- a) Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené ve smlouvě a příslušných závazných právních předpisech a v technických normách, které se na provádění díla vztahují.

ČL. XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim sdělila druhá strana, nezpřístupní třetím osobám a že tyto informace nevyužijí jinak, nežli k plnění účelu této SOD. Toto ujednání nedopadá na informační povinnost smluvních stran ohledně kontrolní činnosti oprávněných orgánů ČR a EU.
2. Od této SOD lze odstoupit v případech stanovených obchodním zákoníkem.
3. Objednatel je oprávněn i po uzavření této SOD rozsah plnění zúžit nebo SOD vypovědět, a to pro případ, že nezíská předpokládanou dotaci nebo nebude disponovat potřebnými vlastními finančními prostředky. V posléze uvedeném případě je zhotovitel oprávněn účtovat pouze doloženou rozpracovanost.
4. Tato SOD může být měněna jen písemnou formou dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Tato SOD obsahuje úplnou dohodu stran o celém jejím obsahu. Žádná jiná dohoda, prohlášení či příslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran, které nebudou zakotveny v této smlouvě, popřípadě v jejím dodatku nebudou právně závazné, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
6. Tato SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami za podmínky jejího schválení zastupiteli obce Lhotka.
7. Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu; 2 vyhotovení jsou určena objednateli a 2 vyhotovení zhotoviteli.
8. Vztahy smluvních stran neupravené touto SOD se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a ve věci vypracování projektové dokumentace stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Ve Lhotce dne 21.9.2014

V Praze dne 14.9.2014

Objednatel

Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D.,
starosta

Obec Lhotka
Hořejší 16, Lhotka
267 23 p. Lochovice
IČO: 00509728 ③

Zhotovitel

Ing. Vlastimil Ptáček,
dle plné moci ze dne 4. 1. 2017

David Müller,
dle plné moci ze dne 4. 1. 2017

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(170)

Obnova polní cesty (Lhotka 307 12002)

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
01.		Polní cesta (úsek)				
01.01.		Část A 1 úsek				
01.01.0.1		Rozšíření silnice na šířku 3 m - strhnutí travnatého náletu z hrany komunikace	nm	1 190,000	94,69	112 681,10
01.01.0.2		Oprava podkladu 15% - vyspravení podkladní konstrukce, provedení asfaltové vrstvy ACP 16	m2	456,500	481,90	219 987,35
01.01.0.3		Metení vozovky	m2	1 190,000	8,37	9 960,30
01.01.0.4		Dvojitý asfaltový nátěr se zadrčením ŠD 4/8	m2	1 710,000	157,23	268 863,30
01.01.0.5		Odvoz a skládkovné vytěženého materiálu	t	192,240	211,26	40 612,62
01.01.	Celkem	Část A 1 úsek				652 104,67

DPH 21%	136 941,98
---------	------------

Celkem včetně DPH	789 046,65
-------------------	------------

V Lhotce dne 21.9.2017

Objednatel:

Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D.,
starosta

Obec Lhotka
Hořejší 16, Lhotka
267 23 p. Lochovice
IČO: 00509728 ③

V Příbrami dne 14.9.2017

Zhotovitel:

Ing. Vlastimil Ptáček,
dle plné moci ze dne 4. 1. 2017

David Müller,
dle plné moci ze dne 4. 1. 2017

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidě 198/21, 150 00 Praha 5
(170)