

SMLOUVA O DÍLO

Č.sml. objednatele: 005/07/000104/2013

Č.sml. zhotovitele: Z513110

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ: 00272566

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Červený Kostelec

Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

Petr Mědílek, starosta

Petr Mědílek, starosta, tel.: 603 201 611

Jiří Prouza – vedoucí odboru rozvoje města, tel.: 731 449 582

DIČ: CZ00272566

Komerční banka, a.s., pobočka Náchod

9005 – 1428551/0100

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO: 45192260

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 386

UNIGEO a.s.

Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová

Ing. Jiří Mukařovský, předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Ján Bubrín, ředitel divize SANEXO

Ing. Václav Hrachovina, vedoucí střediska stavební výroby,
tel.: 775 865 841

Ing. Milan Janů, stavbyvedoucí, tel.: 602 501 142

Marek Štvrtna, stavbyvedoucí, tel.: 608 955 584

DIČ: CZ45192260

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

5409761/0100

(dále jen **zhotovitel**)



Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy obsahující zabezpečení svahu v ulici Budovatelská, jejíž součástí je zajištění stability svahu pomocí mikropilot a železobetonového prahu pod komunikací mimo silniční obrubník a opravu porušené konstrukce v části vozovky. Jedná se o místní obslužnou komunikaci s charakterem provozu průjezdným. Délka úseku je celkem 21,6 m. Všechny plochy komunikace jsou s asfaltovým povrchem. Komunikace je odvodněna uliční vpustí do veřejné jednotné kanalizace.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
 - a. se smlouvou o dílo,
 - b. s projektovou dokumentací z 7/2013 ve stupni DPS, zpracovanou firmou JOSTA s.r.o.
3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Článek III. Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo řádným ukončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně:

1. Datum zahájení prací:	9/2013
2. Datum ukončení stavebních prací a vyklizení staveniště:	15.11.2013

3. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby nejpozději 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
4. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit nebo byla stavba přerušena.
5. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

6. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů, a to o dobu, po které tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, v němž uvede charakter klimatických podmínek a práce, které nebylo kvůli těmto klimatickým podmínkám možno provádět a objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda souhlasí s neprováděním díla v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. III.2. posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
7. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

Článek IV. Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

Soupis objektů	Základní (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celková (Kč)
Celková cena	854 811,45	179 510,50	1 034 321,95

2. DPH bude účtováno v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č.235/2004 Sb., §92, písm. e).
3. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli a poptávky prací. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
4. V případě, že zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky na místě, kde je dílo prováděno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, pak platí, že pokud bude hodnota potřebných víceprací stanovených dle Cenové soustavy ÚRS vydávané ÚRS Praha, a.s. nižší nebo rovna 5% z ceny díla, pak je zhotovitel povinen tyto vícepráce provést, aniž by došlo k navýšení ceny. Pokud bude cena nutných víceprací vyšší, bude postupováno v souladu s §552 obchodního zákoníku a příslušnými ustanovení ZVZ. Bude-li se u těchto nutných víceprací jednat o stejný typ prací, jaké již byly oceněny v nabídce, nebudou tyto nutné vícepráce účtovány za vyšší jednotkovou cenu, než jaká byla předložena v nabídce.

Článek V. Platební a fakturační podmínky

1. Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli daňové doklady – faktury za vykonané práce 1x měsíčně na základě oboustranně odsouhlasených soupisů provedených prací. Soupis provedených prací

9.

bude zhotovitel objednateli předkládat vždy nejpozději do 5.dne následujícího měsíce po měsíci jejich provedení.

3. Poslední faktura bude uchazečem vystavena nejpozději do 10 dnů od dokončení stavebních prací a jejich převzetí objednatelem.
4. Objednatel uhradí příslušné splátky ceny díla na základě faktur do výše 90 % fakturované částky, zbývajících 10 % fakturované částky tvoří pozastávku, kterou zhotovitel na daňovém dokladu vyznačí. Pozastávka bude zhotoviteli proplacena až po odstranění zjištěných vad a nedodělků.
5. Faktury budou objednateli doručeny v originále a musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
6. Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů, počínaje dnem jejich doručení objednateli.
7. Při pozdní úhradě faktury, delší než jeden měsíc, zaplatí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení úrok z prodlení dle platné právní úpravy.

Článek VI. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Pokud dochází se souhlasem objednatele ke změně technologie prováděných prací, je zhotovitel povinen upozornit objednatele ještě před tímto souhlasem na to, že tato změna si vyžádá zvýšení nákladů na zhotovení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, právo na úhradu těchto vícenákladů mu vůči objednateli nevzniká.
7. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
8. Zhotovitel bude při realizaci zakázky postupovat s odbornou znalostí, bude dodržovat všeobecné závazné předpisy, ČSN aj.
9. Zhotovitel bude při realizaci respektovat veškeré platné předpisy ve vztahu k bezpečnosti práce a

požární ochraně, bude zodpovídat za řádné poučení v uvedené oblasti všech pracovníků, kteří budou na stavbě pracovat, včetně pracovníků subdodavatelů.

10. Zhotovitel pro stavbu musí použít stavební materiály takových vlastností, které odpovídají požadavkům mechanické pevnosti, stability konstrukcí, požární bezpečnosti, hygienickým požadavkům a požadavkům životního prostředí.

Článek VII. Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční lhůtě bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.
2. Záruční doba je dohodnuta následovně:
 2. 1. stavební práce - 60 měsíců,
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli bez vad a nedodělků.
4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek za zhotovení dodávek a prací, podle této smlouvy v odborně a technicky bezvadném stavu.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit odběrateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
7. V případě projevené vady díla v záruční době má odběratel právo požadovat a dodavatel má povinnost vadu bezplatně odstranit. Práce na odstranění oprávněné reklamované vady v záruční době je dodavatel povinen zahájit neprodleně a nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vadě písemně informován, vadu odstranit. Pokud dodavatel uznanou reklamovanou vadu v daném termínu neodstraní, má odběratel právo zadat odstranění vad jiné organizaci na náklady dodavatele. Tyto náklady odběratel písemně uplatní u dodavatele.
8. Havarijní stavy (vady ohrožující zhotovené dílo, životy lidí, nebo které mohou způsobit škody na majetku odběratele nebo třetích osob) je dodavatel povinen zahájit odstraňovat do 48 hodin od výzvy odběratele. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má odběratel právo žádat o odstranění u jiné organizace a dodavatel je povinen vzniklé náklady uhradit.

Článek VIII. Smluvní sankce

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s konečným termínem dokončení díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Článek IX. Ostatní ujednání



1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Zhotovitel je povinen činit opatření proti hrozícím škodám na majetku objednatele. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.
3. Zhotovitel bude mít po celou dobu realizace díla uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou zhotovitelem třetí osobě na pojistnou částku ve výši alespoň 2 mil. Kč.

X. Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouva může být vypovězena kteroukoli ze smluvních stran pouze na základě písemné výpovědi, když výpovědní lhůta pro objednatele bude činit jeden měsíc a pro zhotovitele tři měsíce a počne běžet následujícím dnem po dni doručení výpovědi.
3. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
5. Uzavření smlouvy bylo schváleno radou města dne 18.9.2013 usnesením č.R-2013/18/2, nadpoloviční většinou hlasů členů rady města.
6. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.


V Červeném Kostelci dne

Za objednatele:


Petr Medleek
starosta


V Ostravě dne 2.10.2013

Za zhotovitele:


Ing. Jiří Mukařovský
předseda představenstva

UNIGEO
02 Místecká 329/258
720 00 Ostrava-Hrabová



REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Zabezpečení svahu ul. Budovatelská, k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem

Místo: Lhota za Červeným Kostelcem

Datum: 21.07.2013

Zadavatel:
Město Červený Kostelec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
UNIGEO a.s.

IČ: 45192260
DIČ: CZ45192260

Projektant:
JOSTA, s.r.o., Palachova 1742, Náchod

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis dalších položek, které musí zcela pokrývat nabídková cena
01/veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem
02/ náklady na veškerá opatření pro zajištění bezpečného přístupu do domů sousedících se stavbou.
03/ náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod.
04/náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid prostor dotčených stavební činností a trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby
05/ náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků, pomocných konstrukcí vč. stavebních přípomocí s tím spojených (tzn.vč.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektu.
06/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelům, které jsou potřebné pro realizaci díla.
07/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla.
08/v rámci zařízení staveniště provést též provizorní oplocení.
09/ podmínkou pro předání nabídky je prohlídka objektů nabízejícími.
Komentář k cenové soustavě
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uv
Ostatní
Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započítáním výroby je třeba je upřesnit měřením na stavbě.

Cena bez DPH

854 811,45

DPH základní 21,00% ze 854 811,45
snížená 15,00% ze 0,00

179 510,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 034 321,95

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Zabezpečení svahu ul. Budovatelská, k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem

Místo: Lhota za Červeným Kostelcem

Datum:

21.07.2013

Zadavatel: Město Červený Kostelec

Projektant:

JOSTA, s.r.o., Palachova 174

Uchazeč: UNIGEO a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		854 811,45	1 034 321,95	
	Zabezpečení svahu ul. Budovatelská, k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem	824 811,45	998 021,95	STA
os	Vedlejší a ostatní náklady	30 000,00	36 300,00	STA

9

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Zabezpečení svahu ul.Budovatelská, k.ú.Lhota za Červeným Kostelcem

KSO: 815 41

Místo: Lhota za Červeným Kostelcem

Zadavatel: Město Červený Kostelec

Uchazeč: UNIGEO a.s.

Projektant: JOSTA, s.r.o., Palachova 1742, Náchod

Poznámka:

Datum: 21.07.2013

IČ:

DIČ:

IČ: 45192260

DIČ: CZ45192260

IČ:

DIČ:

- Soupis dalších položek, které musí zcela pokrývat nabídková cena
- 01/veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem
 - 02/ náklady na veškerá opatření pro zajištění bezpečného přístupu do domů sousedících se stavbou.
 - 03/ náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod.
 - 04/náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid prostor dotčených stavební činností a trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby
 - 05/ náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků, pomocných konstrukcí vč. stavebních přípomocí s tím spojených (tzn.vč.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektu.
 - 06/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla.
 - 07/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla.
 - 08/v rámci zařízení staveniště provést též provizorní oplocení.
 - 09/ podmínkou pro předání nabídky je prohlídka objektů nabízejícími.

Komentář k cenové soustavě

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soust.

Ostatní

Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započítáním výroby je třeba je upřesnit měřením na stavbě.

Cena bez DPH

824 811,45

DPH základní	21,00%	ze	824 811,45	
snížená	15,00%	ze	0,00	173 210,40
				0,00

Cena s DPH

v CZK

998 021,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zabezpečení svahu ul.Budovatelská, k.ú.Lhota za Červeným Kostelcem
Místo: Lhota za Červeným Kostelcem
Zadavatel: Město Červený Kostelec
Uchazeč: UNIGEO a.s.
Datum: 21.07.2013
Projektant: JOSTA, s.r.o., Palachova 1742,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	824 811,45
1 - Zemní práce	762 861,45
23 - Zakládání - piloty	11 613,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	516 906,00
5 - Komunikace	77 401,84
5B - Komunikace bourání	71 555,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	36 586,40
8 - Trubní vedení	4 818,24
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	3 090,00
99 - Přesun hmot	7 415,20
PSV - Práce a dodávky PSV	33 474,78
767 - Konstrukce zámečnické	61 950,00
	61 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zabezpečení svahu ul. Budovatelská, k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem
Místo: Lhota za Červeným Kostelcem
Zadavatel: Město Červený Kostelec
Uchazeč: UNIGEO a.s.
Datum: 21.07.2013
Projektant: JOSTA, s.r.o., Palachova 1742,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

824 811,45

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

762 861,45

11 613,24

1	K	311,0001a	Hloubení stavební rýhy v hornině tř. těžitelnosti 2.-4. (dle ČSN 73 30 50) s úpravou a hutněním dna. Do ceny kalkulovat náklady na svislé přemístění, lepivost horniny, potřebné pažení a odpažení, ztížené vykopávky v blízkosti pilot a pozemního vedení, případné zajištění podzemního vedení, manipulace s výkopkem na stavbě, odvoz a uložení výkopku na dočasnou skládku, odvoz přebytečného výkopku na skládku a skládkovné. "pro žlb.práh a zatr.dlažbu" 21,6*(1,3+0,65+1,3+0,2)	m3	23,868	390,00	9 308,52	
2	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "komunikace" 21,6*(0,7+2,0)	m2	58,320	11,00	641,52	CS ÚRS 2013 01
3	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 "pro žlb.práh a zatr.dlažbu" 21,6*(1,3+0,9)	m2	47,520	35,00	1 663,20	CS ÚRS 2013 01

23 - Zakládání - piloty

516 906,00

516 906,00

4	K	22112 01	Dod.mtž mikropilot TR pr.108/10 do vrtu pr.200mm vyplněného cementovou směsí vč.odvozu a uložení vývrtku na skládku a skládkovného. "mikropiloty" 36*6,5	m	234,000	2 209,00	516 906,00	
---	---	----------	--	---	---------	----------	------------	--

3 - Svislé a kompletní konstrukce

77 401,84

25 755,84 CS ÚRS 2013 01

5	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 XC2 "žlb.práh" 21,6*0,4*1,1	m3	9,504	2 710,00	25 755,84	CS ÚRS 2013 01
6	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení "žlb.práh" (21,6+0,4)*2*1,1	m2	48,400	490,00	23 716,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	48,400	105,00	5 082,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 "žlb.práh - dle výkazu" (44,0+153,0)/1000	t	0,197	25 900,00	5 102,30	CS ÚRS 2013 01
9	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505 "žlb.práh - dle výkazu" 448,0/1000	t	0,448	25 900,00	11 603,20	CS ÚRS 2013 01
10	K	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého "žlb.práh - pod komunikací" 21,6*(0,95+0,3)/2*0,65	m3	8,775	700,00	6 142,50	CS ÚRS 2013 01

5 - Komunikace

71 555,75

8 456,40 CS ÚRS 2013 01

11	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku V5 tl 200 mm fr 32/63 "komunikace" 21,6*(0,7+2,0)	m2	58,320	145,00	8 456,40	CS ÚRS 2013 01
12	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm fr 0/32 "komunikace pod obrubníkem" 21,6*0,5	m2	10,800	90,00	972,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm fr 0/32 "komunikace" 21,6*2,0	m2	43,200	135,00	5 832,00	CS ÚRS 2013 01
14	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m "komunikace" 21,6*2,0	m2	43,200	370,00	15 984,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm fr 0/32	m2	23,760	80,00	1 900,80	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"podél komunikace v celkové tl.350 (2x100+150)" 21,6*0,55*2		23,760			
16	K	569851111	Zpevnění krajnic šterkodrti tl 150 mm fr 0/32	m2	11,880	126,00	1 496,88	CS ÚRS 2013 01
			"podél komunikace v celkové tl.350 (2x100+150)" 21,6*0,55		11,880			
17	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	4,158	263,00	1 093,55	CS ÚRS 2013 01
			"komunikace" 21,6*0,55*0,35		4,158			
18	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	43,200	340,00	14 688,00	CS ÚRS 2013 01
			"komunikace" 21,6*2,0		43,200			
19	K	596412312x	Kladení dlažby z vegetačních tvárců ve svahu tl 100 mm do 300 m2 s ložem ze šterkopisku do 100 mm a vyplněním spár a vegetačních otvorů	m2	38,880	160,00	6 220,80	
			"pod žlb.prahem" 21,6*1,8		38,880			
20	M	592281150	Dod. tvárnice betonová zatravnovací např. 60x40x10 cm	kus	166,860	82,00	13 682,52	CS ÚRS 2013 01
			38,88/0,24*1,03		166,860			
21	K	5991411x	Úprava spáry mezi původním a novým asfaltobetonem	m	25,600	48,00	1 228,80	
			"komunikace" 21,6+2,0*2		25,600			

5B - Komunikace bourání

36 586,40

22	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	101,520	220,00	22 334,40	CS ÚRS 2013 01
			"komunikace" 21,6*(0,7+2,0*2)		101,520			
23	K	113107132x	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl do 300 mm ve svahu	m2	5,000	590,00	2 950,00	
			"vyspravení ve svahu" 5,0		5,000			
24	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	43,200	66,00	2 851,20	CS ÚRS 2013 01
			"komunikace" 21,6*2,0		43,200			
25	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	43,200	128,00	5 529,60	CS ÚRS 2013 01
26	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	22,000	49,00	1 078,00	CS ÚRS 2013 01
			"komunikace" 22,0		22,000			
27	K	919735112	Rezaní stávajícího živičného krytu tl do 100 mm	m	25,600	72,00	1 843,20	CS ÚRS 2013 01
			"komunikace" 21,6+2,0*2		25,600			

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 818,24

29	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,296	2 690,00	3 486,24	CS ÚRS 2013 01
			"pod žlb.práh" 21,6*0,6*0,1		1,296			
30	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	4,440	240,00	1 065,60	CS ÚRS 2013 01
			"pod žlb.práh" (21,6+0,6)*2*0,1		4,440			
31	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	4,440	60,00	266,40	CS ÚRS 2013 01

8 - Trubní vedení

3 090,00

45	K	8991041x	Demontáž a znovu osazení poklopu litinového s rámem hmotnosti nad 150 kg vč. dočasného uložení poklopu a zajištění kanalizační šachty pod dobu stavby	kus	1,000	860,00	860,00	
32	K	899231111x	Demontáž a znovu osazení uliční vpusti vč. dočasného uložení vpusti a zajištění kanalizačního potrubí pod dobu stavby	kus	1,000	950,00	950,00	
46	K	89940113	Demontáž a znovu osazení šoupátkového poklopu litinového vč. dočasného uložení poklopu a zajištění zemní soupravy pod dobu stavby	kus	2,000	640,00	1 280,00	

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

7 415,20

33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	160,00	3 520,00	CS ÚRS 2013 01
			"komunikace" 22,0		22,000			
34	M	592174650	Dod.obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	22,220	120,00	2 666,40	CS ÚRS 2013 01
			22,0*1,01		22,220			
35	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	25,600	48,00	1 228,80	CS ÚRS 2013 01
			"komunikace" 21,6+2,0*2		25,600			

99 - Přesun hmot

33 474,78

36	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	38,410	30,00	1 152,30	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			sut celkem minus úbrusníky 42,72		38,410			
37	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů skladka kytie v podkrovnosti okna	t	192,050	15,00	2 880,75	CS ÚRS 2013 01
			5*38 41		192,050			
38	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km "obrubníky" 4,51	t	4,510	80,00	360,80	CS ÚRS 2013 01
			4,51		4,510			
39	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů skladka kytie v podkrovnosti okna	t	22,550	24,00	541,20	CS ÚRS 2013 01
			5*4 51		22,550			
40	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) "beton a obrubníky" 2,5+4,51	t	7,010	250,00	1 752,50	CS ÚRS 2013 01
			7,010		7,010			
41	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) "živice" 4,234+7,819	t	12,053	550,00	6 629,15	CS ÚRS 2013 01
			12,053		12,053			
42	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) "kamenivo" 23,857	t	23,857	180,00	4 294,26	CS ÚRS 2013 01
			23,857		23,857			
43	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 20 m	t	113,313	140,00	15 863,82	CS ÚRS 2013 01

PSV - Práce a dodávky PSV

61 950,00

767 - Konstrukce zámečnické

61 950,00

44	K	767161214x	Dod+mtž zábradlí rovného z profilové oceli TC 60/60/3, 60/40/3, 94/40/3, pr. 10, P15 + kotevní a spoj.materiál (chem.kotvy M16/150-48ks), hmotnost 423 kg vč.povrchové úpravy pozinkováním	m	21,000	2 950,00	61 950,00	
			"zábradlí" 9,7+11,3		21,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Zabezpečení svahu ul. Budovatelská, k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem
Objekt: os - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Lhota za Červeným Kostelcem

Datum: 21.07.2013

Zadavatel:

Město Červený Kostelec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

UNIGEO a.s.

IČ:

45192260

DIČ:

CZ45192260

Projektant:

JOSTA, s.r.o., Palachova 1742, Náchod

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				30 000,00
DPH základní	21,00%	ze	30 000,00	6 300,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				36 300,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zabezpečení svahu ul. Budovatelská, k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem
Objekt: os - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Lhota za Červeným Kostelcem

Datum: 21.07.2013

Zadavatel: Město Červený Kostelec

Projektant: JOSTA, s.r.o., Palachova 1742,

Uchazeč: UNIGEO a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

30 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zabezpečení svahu ul. Budovatelská, k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem
Objekt: os - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Lhota za Červeným Kostelcem

Datum: 21.07.2013

Zadavatel: Město Červený Kostelec

Projektant: JOSTA, s.r.o., Palachova 1742,

Uchazeč: UNIGEO a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

30 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

30 000,00

7	K	011002000	Vytýčení podzemních sítí	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 01
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	072002000	Silniční provoz a dopravní značení	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	045002000	Kompletační, inženýrská a koordinační činnost	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2013 01

Potvrzení o pojištění *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem a pojištěným **UNIGEO a.s., IČ 45192260**, dne 22.12.2008 uzavřeli pojistnou smlouvu č. **7720344510**.

Tato pojistná smlouva je uzavřena na dobu od **1.1.2009** do **31.12.2015** s možností prodloužení.


Pojištění se vztahuje na případy odpovědnosti pojištěného vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného nebo vztahem pojištěného, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění – obecná odpovědnost. Pojištění se rovněž vztahuje na škodu vzniklou geologickými pracemi.

Pojištění je sjednáno na limit pojistného plnění ve výši **15.000.000,- Kč**.

Toto pojištění je sjednáno s územní platností - **Evropa**.

Tímto rovněž potvrzujeme, že pojistné za období 01.01.2013 – 31.12.2013 je řádně uhrazeno v plné výši.

V Ostravě 20.03.2013



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA SEVERNÍ MORAVA
podpis zastupce pojišťitele
702 00 OSTRAVA
-2-

* Toto potvrzení je vystaveno na žádost pojištěného