

SMLOUVA O DÍLO 007/19/VOJ

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Dolní Bečva
Dolní Bečva č.p.340 , 756 55

Zastoupený:
Zástupce zhotovitele:

Bc.Mana Pavel, starosta obce

ve věcech smluvních: Bc.Mana Pavel, starosta obce

ve věcech technických: ing.Pavla Novosadová,
místostarosta obce

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č.ú.

00303747
CZ00303747
KB,a.s.,
3523851/0100

2. Zhotovitel:

Vojkůvka s.r.o.
Dolní Bečva 336, 756 55,

Zastoupený:
Zástupce objednatele:

p. Petr Vojkůvka - jednatel

ve věcech smluvních: p. Petr Vojkůvka
ve věcech technických: p. Petr Vojkůvka

IČO :
DIČ :
Bankovní spojení
Č.ú.

27828417
CZ27828417
Česká spořitelna, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
1858255359/0800

Článek II. Základní ustanovení

- 2.1.Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ust.§262 odst.1 a ust.§536 a násl. Občanského zákoníku.
- 2.2.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v Článku I. jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn podnikat v záležitostech, které jsou předmětem této smlouvy.

Článek III. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele stavbu s názvem :
„Rozšíření hřbitova – 1.etapa“ v obci Dolní Bečva dle předané dokumentace .

Předmět stavby :

- SO 01.1- Zpevněná plocha -1.etapa-hřbitovní chodníky
- SO 01.2- Hřbitovní místa
- SO 01.3- Urnová zeď – kolumbárium
- SO 01.4- Rozptylová loučka – automatický závlahový systém
- SO 02.4- Ozvučení hřbitova – venkovní rozvody
- SO 03- Osvětlení hřbitova a rozvody NN
- SO 04- Přípojka vody a venkovní rozvody vody

up

Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení stavby a její protokolární předání bez závad v určeném termínu se všemi nezbytnými doklady a náležitostmi. Součástí díla je vytýčení inženýrských sítí a náklady spojené s uložením a likvidací vybouraných hmot.

Místem plnění k.ú. Dolní Bečva. p.č. st.340,150/2, 150/3, 151, 2635/2, 2635/8, 2690/1, 150/1,

Součástí předmětu veřejné zakázky je vytýčení inženýrských sítí před zahájením realizace zakázky, veškeré poplatky související se stavbou, vyřízení potřebných povolení u správců inženýrských sítí, komunikací.

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Bronislavem Bonczekem, Komorní Lhota č.p. 406, 739 53 Hnojník, z.č.16-05 z 12/2016, stavebním povolením sp.zn.MěÚ/Vyst/08685/2017/Hr ze dne 2.6.2017, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, zadáním veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a touto smlouvou, dodržovat a respektovat kvalitativní podmínky, které jsou vymezeny v projektové dokumentaci a technickými normami souvisejícími s předmětem. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla.
- 3.3. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít v době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 3.4. Při realizaci stavby mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají jakosti o materiálu, výrobku a použité technologie.

Článek IV.

Cena díla

- 4.1. Celková cena díla obsahuje veškeré nákladové položky a náklady na realizaci stavby podle výkazu výměr, projektové dokumentace a zadávací dokumentace soutěže. Celková cena je stanovena podle občanského zákoníku :

Cena celkem bez DPH :	3 304 779,50,- Kč
DPH 21 % :	694 003,70,- Kč
Cena celkem vč. 21% DPH :	3 998 783,20,- Kč

Cena je stanovena jako pevná po celou dobu realizace zakázky.

- 4.2. Cena zakázky je doložena rozpočtem , který bude tvořit nedílnou součást smlouvy a je sjednaná jako cena konečná.
- 4.3 Smluvní cena zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů soutěže, výkazu výměr a projektové dokumentace.
- 4.4. Případné vícepráce požadované objednatelem budou oceněny dle cenové úrovně platné v době stanovení ceny díla při uzavření smlouvy o dílo.



4.5. Podmínky, při jejichž splnění je možno změnit výši nabídkové ceny :

- Objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám.
- Zadavatel bude požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci.
- Změní se daňové předpisy

Článek V.

Termín a místo plnění

5.1. Termín plnění :

- zahájení : 2.5.2019
 - ukončení : 29.5.2020
1. etapa 2.5.2019-31.7.2019 zahrnuje SO 01.1, SO 01.3, SO 01.4, SO 02.4, SO 03, SO 04, SO 07 v rozsahu dle položkových rozpočtů. U SO 01.1 v rozsahu bouracích a demoličních prací stávajících obrub krajníků, rozebrání dlažeb pro pěší a jejich odvoz na skládku včetně vytvoření nového podkladu chodníku na pozemku p.č.150/1. U SO 01.3 v rozsahu betonových základů kolumbária.
2. etapa 1.4.2020- 29.5.2020 zahrnuje SO 01.1 v rozsahu osazení obrub krajníků, vytvoření nového podkladu chodníků, položení dlažeb pro pěší u původních i nových chodníků, SO 01.2. U SO 01.3 v rozsahu pouze 30ks urnových schránek kolumbária.

5.2 Místem plnění k.ú. Dolní Bečva, p.č. st.340,150/2, 150/3, 151, 2635/2, 2635/8, 2690/1, 150/1,

Článek VI.

Povinnosti objednatele

- 6.1. Předat zhotoviteli udělené právoplatné stavební povolení pro tuto stavbu, 1 x projektovou dokumentaci a příslušná povolení související s prováděním stavby .
- 6.2. Předat zařízení staveniště zhotoviteli zbavené práv třetích osob tak, aby mohl být dodržen termín zahájení prací. V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště, posoudí zástupci smluvních stran možné posunutí termínu dokončení díla. O předání staveniště bude pořízen zápis ve *stavebním deníku*.

Článek VII.

Povinnosti zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. Do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.2. Po převzetí staveniště založí stavební deník a povede ho přiměřeným způsobem uvedeným v § 53 vyhl. č. 85/1976 Sb. ve znění vyhl. č. 155/1980 Sb. a vyhl. č. 378/1992 Sb. Kromě



obvyklých náležitostí (*počasí, počet prac., popis práce ..*) budou do stavebního deníku zásadně zaznamenávány:

- změny postupu vůči projektové dokumentaci, či jiné závazné dokumentaci
- vzniklé škody, či mimořádné události
- požadavky objednatele na dílčí změny a vícepráce
- vzájemné odsouhlasení změny, víceprací a jejich ocenění
- výzvy zhotovitele a provozovatele na kontrolu prací a dodávek následně zakrytých, či zneprístupněných
- výzvy na přejímací řízení a účast na zkouškách

Zápisy ve stavebním deníku nebudou považovány za změnu SoD.

- 7.3 Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele – technický dozor investora a provozovatele k provedení kontroly. Objednatel musí být vyzván ke kontrole minimálně 3 dny předem. Termín zakrytí musí být odsouhlasen stavebním dozorem.
- 7.4 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 7.5 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytyčení stavby, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně meziskládku materiálu, a to vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 7.6 Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění, zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel. Zajistit bezpečný příchod a příjezd od hlavního vstupu do areálu a do hlavního vstupu do budovy č.p.618.
- 7.7 Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést likvidaci zařízení staveniště, úklid budovy a pozemků, i těch jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.
- 7.8 Zhotovitel zajistí v době provádění prací trvalou přítomnost odpovědného pracovníka.
- 7.9 Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení podzemních inženýrských sítí. Zhotovitel je odpovědný za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům
- 7.10 Zhotovitel zodpovídá ve vztahu ke své činnosti za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- 7.11 Zhotovitel zajistí informovatelnost vlastníků nemovitostí s trvalým pobytem o omezení přístupu a příjezdu k nemovitostem, během výstavby nezbytně nutném rozsahu.



Článek VIII.

Předání díla

- 8.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně 7 dnů před termínem předání. Zhotovitel přizve k tomuto předání odpovědného zástupce provozovatele. V průběhu předávacího řízení prověří objednatel spolu se zhotovitelem soulad dokončeného díla s projektem, s vyvolanými změnami a podmínkami smlouvy o dílo vč. všech jejich případných dodatků.
- 8.2. K předání díla připraví zhotovitel násl. dokumenty:
- osvědčení st. zkušebny o zkouškách použitých materiálů
 - stavební deník
 - doklady o likvidaci odpadů
- 8.3. O předání díla bude pořízen písemný protokol potvrzený minimálně stavbyvedoucím zhotovitele, technickým dozorem objednatele a odpovědným zástupcem provozovatele. Protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků s uvedením způsobu a termínů jejich odstranění.

Článek IX.

Platební podmínky

- 9.1. Dílčí fakturace, v případě 2. etapy po odstranění všech vad a nedodělků. Splatnost daňového dokladu je 14 dní ode dne jejich doručení zadavateli. Na dílo nebudou poskytovány zálohy.
- 9.2. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
- označení plátce
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - vlastnoruční podpis a razítko vystavitele
 - soupis prací podepsaný a odsouhlasený zástupcem objednatele

Článek X.

Odpovědnost za vady – záruka-sankce

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce: 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni převzetí díla. V případě předávání díla po částech začíná běžet záruční lhůta dnem převzetí příslušné části díla. Zhotovitel odstraní vady reklamované objednatelem bezplatně a bezodkladně.

Článek XI.

Ostatní ujednání


- 11.1. Vzájemné závazkové vztahy smluvních stran, které nebudou upraveny touto smlouvou se budou řídit Občanským zákoníkem.
- 11.2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 11.3. Smlouva bude moci být měněna pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány a odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



- 11.4 Smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.5 Smlouva bude vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 11.6. Nedílnou součástí smlouvy je položkový rozpočet zhotovitele.

Na Dolní Bečvě dne : 2.5.2019

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55



.....
za objednatele
Mana Pavel -starosta obce



VOJKŮVKA
s. r. o.

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336

IČ:27828417 DIČ: CZ27828417

Tel.: 775 707 600, E-mail:vojkuvka.petr@gmail.com



.....
za zhotovitele
Petr Vojkůvka- jednatel

Krycí list zadání

Zakázka :		Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě - 1. etapa				Část :		Souhrnný rozpočet																																																																																																																																													
Faktura :																																																																																																																																																					
Zakázka číslo :		MOJ19029		Umístění :		Dolní Bečva																																																																																																																																															
Stavební objekt číslo :				Investor :		Obec Dolní Bečva																																																																																																																																															
Rozpočet číslo :		c:\Rozp\Nz\LocalData\Data\MC		Objednatel :																																																																																																																																																	
Dodatek číslo :				Projektant :		Ing. Bronislav Bonczek																																																																																																																																															
Archivní číslo :		29/03/2019		Zpracoval :		Vojkůvka s.r.o. Dolní Bečva 336		IČ:27828417																																																																																																																																													
Datum :																																																																																																																																																					
				Soubor :																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpočtové náklady [Kč]</th> <th colspan="2">Ostatní náklady</th> <th colspan="2">Výpracoval:</th> </tr> <tr> <th>Typ oddílu</th> <th>Dodávka</th> <th>Montáž</th> <th>HZS</th> <th>Název nákladu</th> <th>Částka</th> <th>Sazba DPH</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSV</td> <td></td> <td>3 242 279,48</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="5">  </td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VRN</td> <td></td> <td>62 500,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td></td> <td>3 304 779,48</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Základní rozpočtové náklady</td> <td></td> <td>3 304 779,48 Kč</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Přirážky</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</td> <td></td> <td>3 304 779,48 Kč</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sazba [%]</td> <td>Základ</td> <td></td> <td>Daň</td> <td colspan="2">Dílčí DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21 %</td> <td>3 304 779,48 Kč</td> <td></td> <td>694 003,69 Kč</td> <td colspan="2">Základna</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>3 304 779,50 Kč</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</td> <td></td> <td>3 998 783,20 Kč</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady		Výpracoval:		Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Název nákladu	Částka	Sazba DPH		HSV		3 242 279,48						PSV							MON							VRN		62 500,00					OST							Celkem		3 304 779,48						Základní rozpočtové náklady					3 304 779,48 Kč			Přirážky								Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)					3 304 779,48 Kč			Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)								Sazba [%]	Základ		Daň	Dílčí DPH				21 %	3 304 779,48 Kč		694 003,69 Kč	Základna				15 %								0 %													3 304 779,50 Kč			Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					3 998 783,20 Kč		
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady		Výpracoval:																																																																																																																																															
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Název nákladu	Částka	Sazba DPH																																																																																																																																															
HSV		3 242 279,48																																																																																																																																																			
PSV																																																																																																																																																					
MON																																																																																																																																																					
VRN		62 500,00																																																																																																																																																			
OST																																																																																																																																																					
Celkem		3 304 779,48																																																																																																																																																			
Základní rozpočtové náklady					3 304 779,48 Kč																																																																																																																																																
Přirážky																																																																																																																																																					
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)					3 304 779,48 Kč																																																																																																																																																
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)																																																																																																																																																					
Sazba [%]	Základ		Daň	Dílčí DPH																																																																																																																																																	
21 %	3 304 779,48 Kč		694 003,69 Kč	Základna																																																																																																																																																	
15 %																																																																																																																																																					
0 %																																																																																																																																																					
					3 304 779,50 Kč																																																																																																																																																
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					3 998 783,20 Kč																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Účelové měrné jednotky (bez DPH)</th> </tr> <tr> <th>Název MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Náklady/MJ</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Účelové měrné jednotky (bez DPH)				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ																																																																																																																																					
Účelové měrné jednotky (bez DPH)																																																																																																																																																					
Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ																																																																																																																																																			


Dne: 2.5.2019

Odsouhlasil:

OBEC DOLNÍ BEČVA

1756 55

Dne: 2.5.2019



Zakázka: MOJ19029 Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě - 1. etapa

Soupis prací

Souhrnný rozpočet


Objekt	Oddíl	Druh	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm(1)/Mj	% Dph
001	01.1	B	HSV	SO 01.1 - Zpevněné plochy, 1. etapa - hřbitovní chodníky				3 304 779,48 Kč	0,00	3 304 779,48	0,00	0,00	0,00	694 003,70
				SO 01.1.1 Zpevněné plochy, 1. etapa - hřbitovní chodníky				1 094 411,67 Kč	0,00	1 094 411,67	0,00	0,00	0,00	229 826,45
				Seznam položek pro oddíl:				1 094 411,67 Kč	0,00	1 094 411,67	0,00	0,00	0,00	229 826,45
				P 1 01 Hřbitovní chodníky	1,000	kpl	1 094 411,67	1 094 411,67 Kč		1 094 411,67				21 %
002	01.2	B	HSV	SO 01.2 - Hřbitovní místa				151 570,50 Kč	0,00	151 570,50	0,00	0,00	0,00	31 829,81
				SO 01.2.1 Hřbitovní místa				151 570,50 Kč	0,00	151 570,50	0,00	0,00	0,00	31 829,81
				Seznam položek pro oddíl:				151 570,50 Kč	0,00	151 570,50	0,00	0,00	0,00	31 829,81
				P 1 02 Hřbitovní místa	1,000	kpl	151 570,50	151 570,50 Kč		151 570,50				21 %
003	01.3	B	HSV	SO 01.3 - Umová zeď - kolumbárium				363 351,41 Kč	0,00	363 351,41	0,00	0,00	0,00	76 303,80
				SO 01.3.1 Umová zeď - kolumbárium				363 351,41 Kč	0,00	363 351,41	0,00	0,00	0,00	76 303,80
				Seznam položek pro oddíl:				363 351,41 Kč	0,00	363 351,41	0,00	0,00	0,00	76 303,80
				P 1 03 Umová zeď - kolumbárium	1,000	kpl	363 351,41	363 351,41 Kč		363 351,41				21 %
004	01.4	B	HSV	SO 01.4 - Rozptylová loučka - automatický závlahový systém				72 844,00 Kč	0,00	72 844,00	0,00	0,00	0,00	15 297,24
				SO 01.4.1 Rozptylová loučka - automatický závlahový systém				72 844,00 Kč	0,00	72 844,00	0,00	0,00	0,00	15 297,24
				Seznam položek pro oddíl:				72 844,00 Kč	0,00	72 844,00	0,00	0,00	0,00	15 297,24
				P 1 04 Rozptylová loučka - automatický závlahový systém	1,000	kpl	72 844,00	72 844,00 Kč		72 844,00				21 %
005	02.4	B	HSV	SO 02.4 - Ozvučení hřbitova - venkovní rozvody				139 658,50 Kč	0,00	139 658,50	0,00	0,00	0,00	29 328,29
				SO 02.4.1 Ozvučení hřbitova - venkovní rozvody				139 658,50 Kč	0,00	139 658,50	0,00	0,00	0,00	29 328,29
				Seznam položek pro oddíl:				139 658,50 Kč	0,00	139 658,50	0,00	0,00	0,00	29 328,29
				P 1 05 Ozvučení hřbitova - venkovní rozvody	1,000	kpl	139 658,50	139 658,50 Kč		139 658,50				21 %
006	03	B	HSV	SO 03 - Osvětlení hřbitova a rozvody NN				498 805,40 Kč	0,00	498 805,40	0,00	0,00	0,00	104 749,13
				SO 03.1 Osvětlení hřbitova a rozvody NN				498 805,40 Kč	0,00	498 805,40	0,00	0,00	0,00	104 749,13
				Seznam položek pro oddíl:				498 805,40 Kč	0,00	498 805,40	0,00	0,00	0,00	104 749,13
				P 1 06 Osvětlení hřbitova a rozvody NN	1,000	kpl	498 805,40	498 805,40 Kč		498 805,40				21 %
007	04	B	HSV	SO 04 - Venkovní rozvody vody				642 372,47 Kč	0,00	642 372,47	0,00	0,00	0,00	134 898,22
				SO 04.1 Venkovní rozvody vody				642 372,47 Kč	0,00	642 372,47	0,00	0,00	0,00	134 898,22
				Seznam položek pro oddíl:				642 372,47 Kč	0,00	642 372,47	0,00	0,00	0,00	134 898,22
				P 1 07 Venkovní rozvody vody	1,000	kpl	642 372,47	642 372,47 Kč		642 372,47				21 %
008	07	B	HSV	SO 07 - Oplocení hřbitova				279 265,53 Kč	0,00	279 265,53	0,00	0,00	0,00	58 645,76
				SO 07.1 Oplocení hřbitova				279 265,53 Kč	0,00	279 265,53	0,00	0,00	0,00	58 645,76
				Seznam položek pro oddíl:				279 265,53 Kč	0,00	279 265,53	0,00	0,00	0,00	58 645,76
				P 1 08 Oplocení hřbitova	1,000	kpl	279 265,53	279 265,53 Kč		279 265,53				21 %
010	100	B	VRN	Vedlejší a ostatní náklady				62 500,00 Kč	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	13 125,00
				Zařízení staveníště - uznatelné náklady				17 000,00 Kč	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00
				Seznam položek pro oddíl:				17 000,00 Kč	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00
				P 1 110001001 Zařízení staveníště	1,000	soubor	17 000,00	17 000,00 Kč		17 000,00				21 %
103	O	VRN		Ostatní a vedlejší				45 500,00 Kč	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	9 555,00
				Seznam položek pro oddíl:				45 500,00 Kč	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	9 555,00
				P 1 110001033 Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zápisu do KM	1,000	soubor	15 500,00	15 500,00 Kč		15 500,00				21 %
				P 2 110001034 Vytváření všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. jejich řádného zajištění	1,000	soubor	8 500,00	8 500,00 Kč		8 500,00				21 %
P 3	110001035			Zpětné předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení do- stavní plochy do bezvadného stavu.										
				Zaměření stavby - geometrický plán - skutečné provedení - vč. vystavení příslušných protokolů	1,000	soubor	11 500,00	11 500,00 Kč		11 500,00				21 %
				Die PD, ZD v požadovaném počtu vyhotovení										
				Kompletační činnost	1,000	soubor	2 000,00	2 000,00 Kč		2 000,00				21 %
P 4	110001036			Výrobně - technická dokumentace	1,000	soubor	2 000,00	2 000,00 Kč		2 000,00				21 %
				Stavební dozor	1,000	soubor	3 000,00	3 000,00 Kč		3 000,00				21 %
				Autorský dozor	1,000	soubor	3 000,00	3 000,00 Kč		3 000,00				21 %
					1,000	soubor	3 000,00	3 000,00 Kč		3 000,00				21 %

OBEC DOLNÍ BEČVĚ
756 55



STÁVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336
IČ: 27828417 DIČ: CZ27828411
Tel: 984 989 889, E: objednavky@vojkuvka.cz

Krycí list zadání

Zakázka :		Rozšíření hrbitova v Dolní Bečvě, 1. etapa				Část :		SO 01.1 Zpevněné plochy, 1. etapa - hrbitovní chodníky	
Faktura :									
Zakázka číslo :				Umístění :		Dolní Bečva			
Stavební objekt číslo :				Investor :		Obec Dolní Bečva			
Rozpočet číslo :				Objednatel :					
Dodatek číslo :				Projektant :		Ing. Bronislav Bonczek			
Archivní číslo :				Zpracoval :		756 55		Vojkúvka s.r.o. Dolní Bečva 336	
Datum :		29.3.2019		Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace.					
Cenová soustava :		URS Praha							
Rozpočtové náklady [Kč]									
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Ostatní náklady	Částka	Sazba DPH	Vypracoval:
HSV	430 698,18	663 713,49							 Dne: 2.5.2019
PSV									
MON									
VRN									
OST									
Celkem	430 698,18	663 713,49							 Dne: 2.5.2019
Základní rozpočtové náklady				1 094 411,67 Kč					
Přirážky									
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)				1 094 411,67 Kč					
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)									
Sazba [%]	Základ	Daň							
21 %	1 094 411,67 Kč	229 826,45 Kč							
15 %									
0 %									
	1 094 411,70 Kč	229 826,50 Kč							
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH									Razítko:
1 324 238,20 Kč				 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST 756 55 Dolní Bečva 336 IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417 Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com					
Účelové měrné jednotky (bez DPH)									
Název MJ		Počet MJ		Náklady/MJ					

Soupis prací

Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě, 1.etapa

SO 01.1 Zpevněné plochy, 1.etapa - hřbitovní chodníky

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	Mj	Sázba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm(19M)	% Dph
001	B				SO 01 Zpevněné plochy a hřbitovní místa, část hřbitovní chodníky				1 094 411,67 Kč	430 698,18	653 713,49	0,00	0,00	313,26	2 985 472,60
001	O	HSV			Seznam položek pro oddíl :				122 135,52 Kč	48 635,44	73 500,08	0,00	0,00	0,000	25 648,46
	P	1	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 479*0,2	95,800	m3	121,00	11 591,80 Kč		11 591,80				21 %
	P	2	122201109		Příplatek za lepitost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 50 %	47,900	m3	23,20	1 111,28 Kč		1 111,28				21 %
	P	3	162301101		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 odvoz na mezikládku pro ohrumování neprovoznitelných ploch - hřbitovní míst (100%) 95,8*0,5	47,900	m3	221,00	21 171,80 Kč		21 171,80				21 %
	P	5	171201201		Uložení sypání na skládky 95,8	95,800	m3	14,00	1 341,20 Kč		1 341,20				21 %
	P	6	132202201		Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v soudržných horninách tř. 3 34,000	34,000	m3	219,00	7 446,00 Kč		7 446,00				21 %
	P	7	132202209		Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v hornině tř. 3 50 %	17,000	m3	59,00	1 003,00 Kč		1 003,00				21 %
	P	8	162301101		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 odvoz na mezikládku pro hutnění násovy a svařovací úpravy (100%) 34*0,5	17,000	m3	84,00	2 856,00 Kč		2 856,00				21 %
	P	10	171201201		Uložení sypání na skládky 34,000	34,000	m3	14,00	476,00 Kč		476,00				21 %
	P	11	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 17,000	17,000	m3	59,00	1 003,00 Kč		1 003,00				21 %
	P	12	162301101		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 z mezikládky do hutnění násovy 17,000	17,000	m3	81,00	1 377,00 Kč		1 377,00				21 %
	P	13	171101141		Uložení sypání do 0,75 m3 násovy na 1 m silnice nebo železnice hutnění po 250 mm 17,000	17,000	m3	52,00	884,00 Kč		884,00				21 %
	P	14	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním v aktivní zóně 63,500	63,500	m3	69,00	4 381,50 Kč		4 381,50				21 %
	S	15	58344229		Hutnění násovy, dovoz drceného kamenního tř. 0/63 = 33,5 m3 vsakovací rýhy, dovoz drceného kamenního tř. 16/32 = 30,0m3 33,500	33,500	t	392,00	24 821,44 Kč	24 821,44					21 %
	S	16	58344229		Hutnění násovy 33,5*1,88 63,320	63,320	t	420,00	23 814,00 Kč	23 814,00					21 %
	P	17	181951102		Uprava pláňné vyrovnání výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 56,700	56,700	m2	29,00	13 891,00 Kč		13 891,00				21 %
	P	18	215901101		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8 479,000	301,000	m2	16,50	4 966,50 Kč		4 966,50				21 %
	P	18	215901101		Zhutnění sávkových podk. ústev zpevněných ploch 301,000	301,000	m2	16,50	4 966,50 Kč		4 966,50				21 %
003A	O	HSV			Seznam položek pro oddíl :				2 313,00 Kč	1 443,00	870,00	0,00	0,00	0,592	485,73
	P	1	339921132		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním v. přes 500 do 1000 mm 2,000	2,000	m	435,00	870,00 Kč		870,00			0,121	21 %
	S	2	59228293		PALISADA typ padova ti. 12 cm, délka 16,5 cm, výška 60 cm opěrná zídka do bet. laže C 20/25 XF3 s betonovou boční oporou 2001/6,5*1,05 13,000	13,000	kus	111,00	1 443,00 Kč	1 443,00				0,027	21 %
045	O	HSV			Seznam položek pro oddíl :				799,64 Kč	472,34	327,30	0,00	0,00	0,284	167,92
	P	1	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šléřkopiskou nehtutné 0,1*1,0*1,5 0,150	0,150	m3	582,00	87,30 Kč		87,30			1,891	21 %
	P	2	175101101		Obsyp potrubí bez prohozu sypáním míra zhutnění 90 % PS pro potrubí čestové přípojky 0,600	0,600	m3	400,00	240,00 Kč		240,00				21 %
	S	3	583373020		Písek 1,130	1,130	t	418,00	472,34 Kč	472,34					21 %

Soupis prací

Rozšíření hrbitova v Dolní Bečvě, 1.etapa

SO 01.1 Zpevněné plochy, 1.etapa - hřbitovní chodníky

Zakázka :


|--|

Soupis prací

Zakázka : Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě, 1. etapa

SO 01.1 Zpevněné plochy, 1. etapa - hřbitovní chodníky

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	KZS	Přirážky	Hm(10/Mj)	% Dph
P	1			113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	300,000	m2	31,00	9 300,00 Kč	430 698,18	663 713,49	0,00	0,00	313,26	2 985 472,60
<i>dlažba typu H</i>															
U	2			997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku na vzdálenost 1 km	76 500	t	219,00	16 753,50 Kč		16 753,50				21 %
U	3			997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km do 3 km	153,000	t	9,00	1 377,00 Kč		1 377,00				21 %
<i>odváženo investiční</i>															
099	O			HSV	přesun hmot				19 735,38 Kč	0,00	19 735,38	0,00	0,00	0,000	4 144,43
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>															
U	1			998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždic	313,260	t	63,00	19 735,38 Kč		19 735,38				21 %



OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

Krycí list zadání

Zakázka :		Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě - 1. etapa		Část :		SO 01.2 Hřbitovní místa	
Faktura :							
Zakázka číslo :		MOJ19031		Umístění :		Dolní Bečva	
Stavební objekt číslo :				Investor :		Obec Dolní Bečva	
Rozpočet číslo :		c:\RozpNz\LocalData\Data\MCO		Objednal :			
Dodatek číslo :				Projektant :		Ing. Bronislav Bonczek	
Archivní číslo :				Zpracoval :		Vojkúvka s.r.o. Dolní Bečva 336 756 55	
Datum :		01/04/2019		Soubor :		Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace.	
Cenová soustava :		URS Praha				Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.	
Rozpočtové náklady [Kč]							
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV	6 791,40	144 779,10					
PSV							
MON							
VRN							
OST							
Celkem	6 791,40	144 779,10					
Základní rozpočtové náklady				151 570,50 Kč			
Přirážky							
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)				151 570,50 Kč			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)							
Sazba[%]	Základ	Daň					
21 %	151 570,50 Kč	31 829,81 Kč					
15 %							
0 %							
	151 570,50 Kč	31 829,90 Kč					
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH							
183 400,40 Kč							
Účelové měrné jednotky (bez DPH)							
Název MJ		Počet MJ	Náklady/MJ				

Vypracoval:



Dne: 2.5.2019

Odsouhlasil:

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

Dne: 2.5.2019

Razítko:



VOJKÚVKA s.r.o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336
IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417
Tel.: 775 707 606, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com

Soupis prací

Zakázka : MOJ19031

Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě - 1. etapa

SO 01.2 Hřbitovní mís

Objekt	Oddíl	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis práce	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	H2S	Přirážky	Hm10/Mj	% Dph
001	018	O							151 570,50 Kč	6 791,40	144 779,10	0,00	0,00	0,23	31 829,90
		B							151 570,50 Kč	6 791,40	144 779,10	0,00	0,00	0,228	31 829,81
		O							151 570,50 Kč	6 791,40	144 779,10	0,00	0,00	0,228	31 829,81
									10 098,00 Kč		10 098,00				21 %
Seznam položek pro oddíl :															
P	1				Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ na mezikládku pro ohumsování (omítky z SO 01.1 - 95,8 m ³ + zbytek z provedených výkopů)	148,500	m ³	68,00							
0,15*950															
P	2				Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	148,500	m ³	205,00			30 442,50				21 %
P	3				Rozproštění ornice pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 300 mm	12,000	m ²	29,00			348,00				21 %
doplňení: zemina + ohumsování po odstranění dlažeb s podkladem															
P	4				Odělení půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	990,000	m ²	31,00			30 690,00				21 %
P	5				Chemické oživení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	990,000	m ²	3,00			2 970,00				21 %
P	6				Odělení půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	990,000	m ²	11,00			10 890,00				21 %
P	7				Odělení půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	990,000	m ²	9,00			8 910,00				21 %
P	8				Odělení půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	990,000	m ²	4,00			3 960,00				21 %
P	9				Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2	1,980	m ³	6 520,00			12 909,60				21 %
990,0*0,002															
S	10				Hnojivo pro travní plochy	198,000	kg	19,00			3 762,00			0,001	21 %
990,0*0,2															
P	11				Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	990,000	m ²	31,00			30 690,00				21 %
S	12				SMES TRAVNÍ PARKOVA ZATEZOVA	29,700	kg	102,00			3 029,40			0,001	21 %
990,0*0,03															
P	13				Odělení půdy válením v rovině a svahu do 1:5	990,000	m ²	0,90			891,00				21 %
P	14				Ošetření zatravněných ploch strojní v rovině nebo svahu do 1:5	990,000	m ²	2,00			1 980,00				21 %
po dobu 2 měsíců															

VOJKUVA
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
s.r.o.
756 55 Dolní Bečva
IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417
Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuva.petregmail.com

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

Krycí list zadání

Zakázka :		Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě - 1. etapa		Část :		SO 01.3 Urmová zeď - kolumbárium	
Faktura :							
Zakázka číslo :		MOJ19032		Umístění :		Dolní Bečva	
Stavební objekt číslo :				Investor :		Obec Dolní Bečva	
Rozpočet číslo :		c:\RozpNz\LocalData\Data\MC		Objednal :			
Dodatek číslo :				Projektant :		Ing. Bronislav Bonczek	
Archivní číslo :				Zpracoval :		Vojkúvka s.r.o. Dolní Bečva 336 756 55	
Datum :		01/04/2019		Soubor :		Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace.	
Cenová soustava :		URS Praha				Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.	
Rozpočtové náklady [Kč]							
Type oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV		363 351,41					
PSV							
MON							
VRN							
OST							
Celkem		363 351,41					
Základní rozpočtové náklady				363 351,41 Kč			
Přirážky							
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)				363 351,41 Kč			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)							
Sazba [%]	Základ			Daň			
21 %	363 351,41 Kč			76 303,80 Kč			
15 %							
0 %							
	363 351,50 Kč			76 303,80 Kč			
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH							
439 655,30 Kč							

Vypracoval:

[Signature]

Dne: 2.5.2019

Odsouhlasil:

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

Dne: 2.5.2019

Razítko:



VOJKÚVKA s.r.o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336
IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417
Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com

Soupis prací

SO 01.3 Úrnová zeď -

Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě - 1. etapa

Zakázka : MOU19032

Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-uns.cz															
Objekt	Oddíl	Dříví	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm[0]Mj	% Dph
001	001	B		O	HSV	SO 01.3 Úrnová zeď - kolumbárium									21 %
						zemní práce									
	Seznam položek pro oddíl :														
	P	1	132212101			Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	6,800	m3	1 380,00	9 384,00 Kč	0,00	363 351,41	0,00	17,57	76 303,80
	** Základ pro urnovou zeď 6,8														
	P	2	132212109			Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	3,400	m3	185,00	629,00 Kč	0,00	363 351,41	0,00	17,566	76 303,80
	50 %														
	P	3	162301101			Vodorovné přemístění do 500 m v klopku z horniny tř. 1 až 4 na mezikládku pro zpětné odumučování a sverhové úpravy	3,400	m3	68,00	462,40 Kč	0,00	363 351,41	0,00	17,57	76 303,80
	P	4	171201201			Uložení sypaniny na skládky	6,800	m3	13,00	88,40 Kč	0,00	363 351,41	0,00	17,566	76 303,80
	Seznam položek pro oddíl :														
020	O			HSV	zakládání				27 471,35 Kč	0,00	27 471,36	0,00	12,194	5 768,99	
032	032	O		HSV	Základové desky z betonu tř. C 12/15	1,100	m3	2 380,00	2 618,00 Kč		2 618,00			21 %	
						podkladní beton									
	*Pro urnovou zeď 1*0,55														
	*Pro urnovou zeď 2*0,55														
	P	2	274321411			Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25 XC2	3,951	m3	3 610,00	14 264,01 Kč	0,00	14 264,01	2,453	21 %	
	*Pro urnovou zeď 1*0,5*0,7*5*45														
	*Pro urnovou zeď 2*0,5*0,7*5*45														
	P	3	274351215			Zřízení bednění stěn základových pásů	15,805	m2	560,00	8 850,80 Kč		8 850,80	0,001	21 %	
	*Pro urnovou zeď 1*2*0,7*5*45														
	*Pro urnovou zeď 2*2*0,7*5*45														
032	032	O		HSV	Odstavení bednění stěn základových pásů	15 805	m2	110,00	1 738 55 Kč		1 738 55			21 %	
						zdi přehradní a opěrné									
	Seznam položek pro oddíl :														
	P	1	327313217			Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 25/30	2,180	m3	3 860,00	8 414,80 Kč	0,00	14 257,20	5,372	2 994,01	
	nadzemní část urnové zdi pohledový beton tř. PB2														
	*Pro urnovou zeď 1*0,5*0,4*5*45														
	*Pro urnovou zeď 2*0,5*0,4*5*45														
	P	2	327351211			Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení systémové bednění pro pohledový beton	8,720	m2	560,00	4 883,20 Kč		4 883,20	0,003	21 %	
	*Pro urnovou zeď 1*2*0,4*5*45														
	*Pro urnovou zeď 2*2*0,4*5*45														
038	038	O		HSV	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	8,720	m2	110,00	959,20 Kč		959,20			21 %	
						kompletní konstrukce									
	Seznam položek pro oddíl :														
	P	1	038R01			Úrnové schránky z vymývaného betonu, provedení teraco montáž + dodávka + doprava	30,000	kus	10 200,00	306 000,00 Kč	0,00	306 000,00	0,000	64 260,00	
	Síťka 0,50 m, tloušťka 0,45 m, výška 0,50 m pro 5 ks urn, čelná žlutá deska														
	Seznam položek pro oddíl :														
	099	O			HSV	přesun hmot				5 059,04 Kč	0,00	5 059,04	0,000	1 062,40	
	Seznam položek pro oddíl :														
	U	1	998232131			Přesun hmot pro oplocení, op. zdi ajvod. výšky do 3 m	17 566	t	288,00	5 059,04 Kč		5 059,04			21 %

VOJKÚVKA
 s.r.o.
 STAVBY A OBČHOBY SPOLEČNOST
 756 55 Dolní Bečva 336 775 600
 IČ: 27828417, DIČ: CZ27828417
 Tel: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.pet@gmail.com

OBEC DOLNÍ BEČVA
 756 55

Položkový soupis prací a dodávek_realizace AZS na rozptylové loučce

investor : Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva čp. 340, 756 55 Dolní Bečva

název stavby : ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA NA DOLNÍ BEČVĚ

část projektu : SO 01.4 Rozptylová loučka - automatiký závlahový systém

zodp.projektant :

vypracoval : Vojkůvka s.r.o. Dolní Bečva 336

756 55

datum :

formát :

2xA4

polo- žka	spec. číslo	Popis položky	počet	cena jedn.	cena položky
			ks / m	Kč	Kč
1		CONNECTO-DG přímý vnější závit HF 32	1	1 530,00	1 530,00
2		Mosazná zpětná klapka MM 32	1	245,00	245,00
3		Mosazný uzavírací ventil MM 32 (vnitř/vnitř)	1	408,00	408,00
4		Mosazné rohové šroubení MF 32	1	61,00	61,00
5		Mosazný dvojnipl FF 32	2	78,00	156,00
6		Mosazný nástavec 25mm MF 32	2	110,00	220,00
7		Mosazný T-KUS redukovaný MMM 32x20x32	1	124,00	124,00
8		Mosazný vypouštěcí ventil 20	1	299,00	299,00
9		Mosazný roh MM 32	1	142,00	142,00
10		Filtr MINI PLUS-FK06 s redukč.ventilem / FF 32	1	585,00	585,00
11		Tlakoměr se zadním výstupem	1	288,00	288,00
12		Mosazný nátrubek MM 32	1	51,00	51,00
13		Kloubové propojení SWING JOIT FF 32	1	358,00	358,00
14		Plast.koleno TP-MF	2	61,00	122,00
15		Plast.t-kus TP-MFF	1	81,00	81,00
16		El.mag.ventil PGV1000-JT-MMB-DC / pro 9V	2	2 810,00	5 620,00
17		CONNECTO-DG přímý přechod MT 32	2	610,00	1 220,00
18		Ovládací jednotka NODE-200 / 9V baterie / IP68	1	2 286,00	2 286,00
19		GP ultra alkalická baterie 9V	1	1 620,00	1 620,00
20		Senzor deště HUNTER - RAINCLICK	1	1 396,00	1 396,00
21		chránící plast.potrubí el.kabelů	10	21,00	210,00
22		výstražná červená fólie 20cm	70	9,00	630,00
24		plastové potrubí PE-LLD 32mm	60	41,00	2 460,00
24,4		pružné připojovací QUICKJOINT potrubí PE 20mm	15	211,00	3 165,00
25,5		CONNECTO-DG T-kus 32	2	352,00	704,00
26,6		CONNECTO-DG Koleno 32	9	281,00	2 529,00
27,6		Navrtávací sedlo 32x25	12	302,00	3 624,00
28,7		Koleno 90° 20x25 - quickjoint	12	162,00	1 944,00
29,8		Koleno 90° 20x20 - quickjoint	12	152,00	1 824,00
30,8		Zátěžový postřikovač PROS-04; 10cm; 20	12	336,00	4 032,00
31,9		Rotační tryska MP-2000-90	12	341,00	4 092,00
33		Zpětný ventil ADV pro PROS	12	139,00	1 668,00

*** Materiál celkem bez DPH (21%)**

43 694,00

polo- žka	Popis položky	počet	cena jedn.	cena položky
		ks / m	Kč	Kč
A	Práce spojené s výkopy	70	150,00	10 500,00
B	Práce spojené s uvedením pozemku do původ.stavu	70	18,00	1 260,00
C	Práce spojené s položením AZS	1	12 500,00	12 500,00

up

D	Práce s osazením komponentů AZS	1	2 820,00	2 820,00
E	Práce administrativní části projektu	1	1 000,00	1 000,00
F	Náklady spojené s realizací (doprava,.....)	1	2 000,00	2 000,00
G	Jednoletý servis do 48.hodin (včetně zazimování a jarního zpuštění)	1	1 000,00	1 000,00

A+B	cena práce s terénem			11 200,00
C+D	cena instalace AZS			14 350,00
E+F	cena instalace AZS			2 600,00
G	cena servisu na 1.rok			1 000,00

*Práce celkem, včetně servisu na 1.rok Bez DPH (21%)	29 150,00
---	------------------

REKPITULACE:

* Materiál celkem bez DPH (21%)	43 694,00
* DPH (21%)	9 175,74
* Materiál celkem s DPH (21%)	52 869,74

* Práce celkem, včetně servisu na 1.rok bez DPH (21%)	29 150,00
* DPH (21%)	6 121,50
*Práce celkem, včetně servisu na 1.rok s DPH (21%)	35 271,50
*Cena celkem, včetně servisu na 1.rokbez DPH DPH	72 844,00
*Cena celkem, včetně servisu na 1.rok s DPH	88 141,24


VOJKŮVKA
s. r. o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336
IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417
Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

Akce: **ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA V DOLNÍ BEČVĚ**
Objekt: **SO 02.4 Ozvučení hřbitova - venkovní rozvody**
Stavebník: Obec Dolní Bečva
Zakázka: 016PB16
Dodavatel: Vojkúvka s.r.o. Dolní Bečva 336 756 55

Rekapitulace C - SO 02.4 Ozvučení hřbitova - venkovní rozvody

Kapitola	Popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	25 958,10 Kč
2	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	72 424,40 Kč
3	Podružný materiál (5%)	3 500,00 Kč
4	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	29 490,00 Kč
5	C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	
6	Podružný materiál (5%)	
	CELKEM URN	
B. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
7	Ekologická přírážka z C21M a navázaného materiálu (5%)	3 450,00 Kč
8	GZS z C21M a navázaného materiálu (2,5%)	4 836,00 Kč
9	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (6%)	
10	Podíl přidružených výkonů z C46M (1%)	
	CELKEM VRN	
REKAPITULACE CELKEM		139 658,50 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

**VOJKÚVKA**
s. r. o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336
IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417
Tel.: 773 707 400, E-mail: vojkuvka.petro@gmail.com

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

C21M - Elektromontáže

Pořadí	Značka	Číslo položky	Popis položky	Jednotková cena	Množství	Jednotka	Celkem [Kč]
1	C	210010003	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)	25,40	25,00	m	635,00
2	C	210010501	osazení svorky do 2x4 vč.zapoj.	24,20	8,00	ks	193,60
3	C	210020651	nosné konstr. pro zařízení o váze do 5 kg	282,00	16,00	ks	4512,00
4	C	210021401	zhotovení otvoru do 50mm - přívod k reproduktoru	154,00	8,00	ks	1232,00
5	C	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	45,00	32,00	ks	1440,00
6	C	210802411	CGSG 3x1.5 mm2 (VU)	21,50	25,00	m	537,50
7	C	210810003	CYKY-CYKYm 2x4 mm2 750V (VU)	25,60	280,00	m	7168,00
8	C	220370531	reproduktor směrový nebo tlakový do 6W	1280,00	8,00	ks	10240,00

Celkem za ceník:

25958,10

C46M - Zemní práce

Pořadí	Značka	Číslo položky	Popis položky	Jednotková cena	Množství	Jednotka	Celkem [Kč]
1	C	460500001	oddělení kabelu cihlou	21,00	240,00	m	5040,00
2	C	460510021	kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm	85,00	270,00	m	22950,00
3	C	460680022	průraz zdívem cihla tl.30cm	1500,00	1,00	ks	1500,00

Celkem za ceník:

29490,00

Materiály

Pořadí	Značka	Číslo položky	Popis položky	Jednotková cena	Množství	Jednotka	Celkem [Kč]
1	C	02913	CYKY-O 2x4mm2	31,10	280,00	m	8708,00
2	C	09040	Kopoflex KF 09040 R=40	16,00	270,00	m	4320,00
3	C	10.075.945	Trubka ohebná pr.20 320N 1420 MONOFLEX	12,20	25,00	M	305,00
4	C	10634	DPT 614 sloupová reprosoustava	6910,00	8,00	ks	55280,00
5	C	11.321.014	Svorka EKL 1 S lámací pr. 1,5-6mm	64,40	1,00	KS	64,40
6	C	334311	H07RN-F 3x 1.5mm2	27,00	25,00	m	675,00
7	C	40389	Nerezová páska BANDIMEX B 202, 6.4 x 0.5 mm, 30m	192,00	16,00	balení	3072,00

Celkem za materiály:

72424,40

Akce: **ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA V DOLNÍ BEČVĚ**
 Objekt: **SO 03 Osvětlení hřbitova a rozvody NN**
 Stavebník: **Obec Dolní Bečva**
 Zakázka: **016PB16**
 Dodavatel: **Vojkůvka s.r.o. Dolní Bečva 336**

Rekapitulace B - SO 03 Osvětlení hřbitova a rozvody NN

Kapitola	Popis položky	Základ DPH
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	60 792,40 Kč
2	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	288 040,00 Kč
3	Podružný materiál (5%)	14 650,00 Kč
4	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	87 942,00 Kč
5	C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	
6	Podružný materiál (5%)	
7	Doprava dodávek (5,2%)	
8	Přesun dodávek (1%)	
	CELKEM URN	
B.	HZS	
9	Hodinová zúčtovací sazba	7 040,00 Kč
	CELKEM HZS	
C.	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
10	Dodávka zařízení (specifikace)	6 300,00 Kč
	CELKEM DODÁVKA	
D.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
11	Ekologická přírážka z C21M a navázaného materiálu (5%)	14 764,00 Kč
12	GZS z C21M a navázaného materiálu (2,5%)	19 277,00 Kč
13	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (6%)	
14	Podíl přidružených výkonů z C46M (1%)	
	CELKEM VRN	
REKAPITULACE CELKEM		498 805,40 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.



VOJKŮVKA

S. r. o.

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

756 55 Dolní Bečva 336

IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417

Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com

OBEC DOLNÍ BEČVA

756 55

C21M - Elektromontáže

Pořadí	Značka	Číslo položky	Popis položky	Jednotková cena	Množství	Jednotka	Celkem [Kč]
1	B	210010003	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)	22,90	25,00	m	572,50
2	B	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	45,00	12,00	ks	540,00
3	B	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	51,50	72,00	ks	3708,00
4	B	210120001	pojistka vč. vložek E 27 do 25 A	15,80	8,00	ks	126,40
5	B	210120021	pojistka SPH 0 - SPC 25	88,00	3,00	ks	264,00
6	B	2101915411	montáž celoplastového pilíře bez zákł.kab.skříně a zap.vod.	4700,00	1,00	ks	4700,00
7	B	210202016	446 10 70 - 70W SHC mimokomunikační	558,00	8,00	ks	4464,00
8	B	210204011	stožár ocelový do délky 12m	2450,00	8,00	ks	19600,00
9	B	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	290,00	8,00	ks	2320,00
10	B	210220022	Uzemnění v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	32,00	165,00	m	5280,00
11	B	2102203022	Svorka hromosvodová SK	51,00	8,00	ks	408,00
12	B	210220361	Tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m	308,00	2,00	ks	616,00
13	B	210810005	CYKY-CYKYm 3x1.5 mm2 750V (VU)	19,90	25,00	m	497,50
14	B	210810007	CYKY-CYKYm 3x4 mm2 750V (VU)	30,80	280,00	m	8624,00
15	B	210810013	CYKY-CYKYm 4x10 mm2 750V (VU)	37,80	240,00	m	9072,00

Celkem za ceník:

60792,40

C46M - Zemní práce

Pořadí	Značka	Číslo položky	Popis položky	Jednotková cena	Množství	Jednotka	Celkem [Kč]
1	B	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	2200,00	0,50	km	1100,00
2	B	460050602	ruční výkop jámy zem.tř.3-4	780,00	2,50	m3	1950,00
3	B	460120002	zához jámy zem.tř. 3-4	200,00	2,50	m3	500,00
4	B	460200253	kabel.rýha 50cm/šif. 70cm/hl. zem.tř.3	170,00	240,00	m	40800,00
5	B	460300006	hutnění zeminy vrstvy 20cm, včetně podstavců pilířů	240,00	3,00	m3	720,00
6	B	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	10,00	240,00	m	2400,00
7	B	460510021	kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm	57,80	440,00	m	25432,00
8	B	460560253	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.70cm hl.zem.tř.3	56,00	240,00	m	13440,00
9	B	460680022	průraz zdívem cihla tl.30cm	1600,00	1,00	ks	1600,00

Celkem za ceník:

87942,00

Materiály

Pořadí	Značka	Číslo položky	Popis položky	Jednotková cena	Množství	Jednotka	Celkem [Kč]
1	B	009101	pojistková vložka E14/4A	15,80	8,00	ks	126,40



2	B	01075	LIGMAN Steel Straight Column 3,0m, MATT SILVER	9200,00	8,00	ks	73600,00
3	B	01076	LIGMAN root mount installation kit	4610,00	8,00	ks	36880,00
4	B	02915	CYKY-J 3x1.5mm2	11,00	25,00	m	275,00
5	B	02920	CYKY-J 3x4mm2	30,90	280,00	m	8652,00
6	B	02928	CYKY-J 4x10mm2	79,00	240,00	m	18960,00
7	B	09040	Kopoflex KF 09040 R=40	17,00	440,00	m	7480,00
8	B	10.075.945	Trubka ohebná pr.20 320N 1420 MONOFLEX	10,70	25,00	M	267,50
9	B	10.081.673	Pojistka nožová 6A PNA000 gG	10,70	3,00	KS	32,10
10	B	10.501.608	Svorka EV 461-25Z/Vr-IP 20,odbočná	490,00	2,00	KS	980,00
11	B	10.501.609	Svorka EV 481-25Z/Vr-IP 20	495,00	6,00	KS	2970,00
12	B	47234	LIGMAN ANESTI POST TOP 1 COB 41W, 3000K, MATT SILVER	16380,00	8,00	ks	131040,00
13	B	47235	Poplatek za likvidaci EO (velká svítidla)	90,00	8,00	ks	720,00
14	B	90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm	9,00	240,00	m	2160,00
15	B	V050	Svorka křížová, SK FeZn	26,00	8,00	ks	208,00
16	B	V455	Zemní tyč se svorkou, ZT 2,0s FeZn	310,00	2,00	ks	620,00
17	B	Z205	Drát D=8mm FeZn (0,40kg/m)	31,00	6,00	kg	186,00
18	B	Z215	Drát D=10mm FeZn (0,62kg/m)	31,00	93,00	kg	2883,00

Celkem za materiály:

288040,00

Dodávky zařízení (specifikace)

Pořadí	Značka	Číslo položky	Popis položky	Jednotková cena	Množství	Jednotka	Celkem [Kč]
1	B	009630	DCK - pilř SS100/NKE1P-C	6300,00	1,00	ks	6300,00

Celkem za dodávky:

6300,00

Práce v HZS

Pořadí	Značka	Číslo položky	Popis položky	Jednotková cena	Množství	Jednotka	Celkem [Kč]
1	B		Revize elektro	440,00	16,00	hod.	7040,00

Celkem za práci v HZS:

7040,00

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 351
Stavba: Rozšíření hřiťova v Dolní Bečvě

KSO:
Místo: Dolní Bečva

Zadavatel:

Uchazeč: Vojkůvka s.r.o. Dolní Bečva 336
Projektant: Ing. Petr Kudlík
Zpracovatel: Lenka Jugová
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 27828417
DIČ: CZ27828417


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		642 372,47
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	134 898,22
	15,00%	0,00

Cena s DPH	V	CZK	777 270,69
------------	---	-----	------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 351

Stavba: Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě

Místo: Dolní Bečva

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Petr Kudlík

Zpracovatel:

Vojkůvka s.r.o. Dolní Bečva 336

Lenka Jugová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 SO 04 Venkovní rozvod vody

642 372,47 777 270,69

642 372,47 777 270,69 STA



KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě
Objekt:

SO 04 Venkovní rozvod vody

KSO: Dolní Bečva
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč: Vojkůvka s.r.o. Dolní Bečva 336
Projektant: Ing. Petr Kudlík

Zpracovatel: Lenka Jugová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 27828417
DIČ: CZ27828417
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

642 372,47

DPH základní
snižená

Základ daně
642 372,47
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
134 898,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

777 270,69



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě

Objekt:

SO 04 Venkovní rozvod vody

Místo:

Dolní Bečva

Zadavatel:

Vojkůvka s.r.o. Dolní Bečva 336

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Ing. Petr Kudlík

Zpracovatel:

Lenka Jugová

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		642 372,47
2 - Zakládání		633 761,27
4 - Vodotrubné konstrukce		403 403,97
8 - Trubní vedení		4 041,36
998 - Přesun hmot		23 290,98
PSV - Práce a dodávky PSV		201 052,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		1 972,96
		8 611,20
		8 611,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě
Objekt: SO 04 Venkovní rozvod vody
Místo: Dolní Bečva
Zadavatel: Vojkúvka s.r.o. Dolní Bečva 336
Uchazeč:

Datum:
Projektant: Ing. Petr Kudlík
Zpracovatel: Lenka Jugová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

642 372,47								
633 761,27								
403 403,97								
1	K	131201101	Zemní práce					
			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	62,856	385,00	24 199,56	CS ÚRS 2019 01
			(2,4/3*(3,3*3,2+sqrt(3,3*3,2*6,3*6,2)+6,3*6,2))		55,944			
			1,2*1,2*1,6*3		6,912			
			Součet		62,856			
2	K	132201202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	298,920	265,00	79 213,80	CS ÚRS 2019 01
			výkop vodovod					
			7,4*0,8*1,55		9,176			
			89*1*1,41		125,490			
			(3,5+2,8+85,75+43)*0,8*1,35		145,854			
			výkop šachty					
			1*1*2*3		6,000			
			potrubí k šachtám					
			10*0,8*1,55		12,400			
			Součet		298,920			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	678,855	45,00	30 548,48	CS ÚRS 2019 01
			7,4*1,55*2+89*1,41*2+(3,5+2,8+85,75+43)*1,35*2		638,555			
			13*1,55*2		40,300			
			Součet		678,855			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	678,855	18,00	12 219,39	CS ÚRS 2019 01
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	361,776	38,00	13 747,49	CS ÚRS 2019 01
			62,856+298,92		361,776			
6	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	60,163	65,00	3 910,60	CS ÚRS 2019 01
			62,856-(2,15*2*0,3)-(1,7*1,8*2,1)-(0,8*0,8*0,3)		54,917			
			(1*1*2*3)-(0,2*0,2*3,14*2*3)		5,246			
			Součet		60,163			
7	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	301,613	55,00	16 588,72	CS ÚRS 2019 01
			361,776-60,163		301,613			
8	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	301,613	33,00	9 953,23	CS ÚRS 2019 01
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	301,613	14,00	4 222,58	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštění jím, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	251,400	58,00	14 581,20	CS ÚRS 2019 01
	W		VYTEŽENOU ZEMINOU - vodoměrné šachty					
	W		60,163					
	W		DOBRÉ HUTNITELNÝM MATERIÁLEM - potrubí					
	W		280,52-((7,4+3,5+2,8+85,75+43)*0,8*0,482)-(89*1*0,482)					
	W		(10*0,8*1,55)-(10*0,8*0,482)					
	W		Součet		251,400			
11	M	58333680	kamenivo těžené hrubé frakce 2/263	t	382,474	415,00	158 726,71	CS ÚRS 2019 01
	W		280,52-((7,4+3,5+2,8+85,75+43)*0,8*0,482)-(89*1*0,482)					
	W		(10*0,8*1,55)-(10*0,8*0,482)		182,693			
	W		Součet		191,237			
	W		191,237*2 Přepočtené koeficientem množství		382,474			
12	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	70,039	48,00	3 361,87	CS ÚRS 2019 01
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	70,039	65,00	4 552,54	CS ÚRS 2019 01
	W		7,4*0,8*0,332+89*1*0,332+((3,5+2,8+85,75+43)*0,8*0,332)		67,383			
	W		10*0,8*0,332		2,656			
	W		Součet		70,039			
14	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	122,568	225,00	27 577,80	CS ÚRS 2019 01
	W		7,4*0,8*0,332+89*1*0,332+((3,5+2,8+85,75+43)*0,8*0,332)+10*0,8*0,332					
	W		70,039*1,75 Přepočtené koeficientem množství		70,039			
	W		122,568					
D	2		Zakládání				4 041,36	
15	K	215901101	Zhuštění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlostí I(d) do 0,8	m2	224,520	18,00	4 041,36	CS ÚRS 2019 01
	W		7,4*0,8+89*1+((3,5+2,8+85,75+43)*0,8)		202,960			
	W		3,3*3,2		10,560			
	W		1*1*3		3,000			
	W		10*0,8		8,000			
	W		Součet		224,520			
D	4		Vodorovné konstrukce				23 290,98	
16	K	45154111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkopitné 0-63 mm	m3	0,424	520,00	220,48	CS ÚRS 2019 01
	W		0,3*0,3*3,14*0,5*3		0,424			
17	K	45157311	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopitného do 63 mm	m3	32,724	650,00	21 270,60	CS ÚRS 2019 01
	W		((7,4*0,8)+(89*1)+(135,05*0,8))*0,15		30,444			
	W		2,1*2*0,15		0,630			
	W		1*1*3*0,15		0,450			
	W		10*0,8*0,15		1,200			
	W		Součet		32,724			
18	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,630	2 630,00	1 656,90	CS ÚRS 2019 01
	W		2,1*2*0,15		0,630			
19	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sadlových laží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	1,300	110,00	143,00	CS ÚRS 2019 01
	W		(2,1+2)*2*0,15		1,230			
	W		Součet		1,230			
	W		1,3		1,300			
	W		Součet		1,300			
D	8		Trubní vedení				201 052,00	
20	K	871161141	Montáž vodorovného potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	382,000	39,00	14 898,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Celková soustava
VV			(8,9+91,8+92,5+85,75+43+10)*1,15		381,743			
VV			Součet		381,743			
VV			382		382,000			
VV			Součet		382,000			
21	M	28613524	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m	m	382,000	26,00	9 932,00	CS ÚRS 2019 01
22	K	891163111	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	10,000	230,00	2 300,00	CS ÚRS 2019 01
23	M	HWL-24910010001	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SAMOVYPRAZDŇOVACÍ 1"-1"	kus	6,000	2 630,00	15 780,00	vlastní
24	M	HWL-260000010321	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32	kus	3,000	2 480,00	7 440,00	vlastní
25	M	HWL-31600320341	VENTILY ROHOVÉ ISO-ZAK GGG 32/34	kus	1,000	2 720,00	2 720,00	vlastní
26	M	HWL-96011001600	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" (1,0-1,6m)	kus	10,000	1 365,00	13 650,00	vlastní
27	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2019 01
28	M	HWL-33701000017	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ 100-1"	kus	1,000	3 520,00	3 520,00	vlastní
29	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	382,000	4,00	1 528,00	CS ÚRS 2019 01
30	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	382,000	4,00	1 528,00	CS ÚRS 2019 01
31	K	894111111.9	Vodoměrná ŽB prefabrikovaná šachta - včetně vystrojení dodávka + montáž vnitřní rozměry 1500/1400/1800 mm	kus	1,000	60 800,00	60 800,00	vlastní
VV			vstupní poklop uzamykatelný 600/600 mm					
VV			podbetonování poklopu					
VV			nerozový vstupní žebřík					
VV			autojeřáb					
32	K	894812033	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	3 690,00	11 070,00	CS ÚRS 2019 01
33	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	2 010,00	6 030,00	CS ÚRS 2019 01
34	K	894812062	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým rámem (B125)	kus	3,000	2 480,00	7 440,00	CS ÚRS 2019 01
35	K	899121101	Osazení poklopů plastových ventilových	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
VV			1					
36	M	1650KAS10001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ BEZ LOGA VODA	KS	1,000	635,00	635,00	vlastní
37	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupátového	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2019 01
38	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	9,000	140,00	1 260,00	CS ÚRS 2019 01
39	M	HWL-1750KAS1000	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE)-VODA	kus	9,000	1 192,00	10 728,00	vlastní
40	M	HWL-348100000000	PODKLAD. DESKA	kus	9,000	125,00	1 125,00	vlastní
41	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	382,000	16,00	6 112,00	CS ÚRS 2019 01
42	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	382,000	18,00	6 876,00	CS ÚRS 2019 01
43	K	89991999.9	Napojení mobiliáře	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	vlastní
VV			Napojení mobiliáře					
VV			Napojení zahradních kohoutů a pítka					
VV			6					
44	K	8999797979.1	Jádrové vrtání 100	kus	6,000	520,00	2 600,00	vlastní
45	K	8999797979.2	Těsnění proti vodě a plynu 100/32	kus	5,000	26,00	130,00	vlastní
46	K	899999999	Geodetické zaměření	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	vlastní
47	K	8999999999.99	Zaslepení stávajícího napojovacího místa na vodovodu	kus	1,000	650,00	650,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998 Přesun hmot								
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,596	760,00	1 972,96	CS ÚRS 2019 01
D PSV Práce a dodávky PSV								8 611,20
D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod								
49	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	kus	5,000	445,00	2 225,00	CS ÚRS 2019 01
50	K	722231074	Armatury se dvěma závitmi ventilů zpětné mosazné PN 10 do 110 °C G 1	kus	1,000	588,00	588,00	CS ÚRS 2019 01
51	K	722232045	Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1	kus	5,000	412,00	2 060,00	CS ÚRS 2019 01
52	K	722232063	Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1	kus	1,000	711,00	711,00	CS ÚRS 2019 01
53	K	722262212	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotkové suchooběžné G 1/2 x 110 mm Qn 1,5	kus	1,000	3 020,00	3 020,00	CS ÚRS 2019 01
54	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,006	1 200,00	7,20	CS ÚRS 2019 01



OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

Krycí list zadání

Zakázka :		Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě - 1. etapa		Část :		SO 07 Oplocení hřbitova	
Faktura :							
Zakázka číslo :		MOJ19020		Umístění :		Dolní Bečva	
Stavební objekt číslo :				Investor :		Obec Dolní Bečva	
Rozpočet číslo :		c:\RozpNz\LocalData\MOJ19020		Projektant :		Ing. Bronislav Bonczek	
Dodatek číslo :				Zpracoval :		Vojkúvka s.r.o. Dolní Bečva 336 756 55	
Archivní číslo :				Soubor :		Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace.	
Datum :		04/03/2019				Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.	
Cenová soustava :		URS Praha					
		Rozpočtové náklady [Kč]		Ostatní náklady		Vypracoval:	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV	124 174,84	143 590,68					
PSV		11 500,00					
MON							
VRN							
OST							
Celkem	124 174,84	155 090,68					
Základní rozpočtové náklady				279 265,53 Kč			
Přirážky							
Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)				279 265,53 Kč			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)							
Sazba [%]	Základ			Daň			
21 %	279 265,53 Kč			58 645,76 Kč			
15 %							
0 %							
279 265,60 Kč				58 645,80 Kč			
Celkové náklady (Rozpočet + Ostatní) vč. DPH							
337 911,40 Kč							
Účelové měrné jednotky (bez DPH)							
Název MJ	Počet MJ			Náklady/MJ			

2.5.2019

Dne:

Odsouhlasil:

OBEC DOLNÍ BEČVA

756 55

Dne: 2.5.2019

Razítko:



VOJKÚVKA s.r.o.

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336
IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417
Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com

Zakázka : MOJ19020

Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě - 1. etapa


Soupis prací

SO 07 Oplocení hřbit

Objekt	Oddíl	Dráž	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sarba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm(I)/Mj	% Dph	
001	001	B	O	HSV	SO 07 Oplocení hřbitova											
					zemní práce											
	Seznam položek pro oddíl :															
	P	1	131203101			Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	10,000	m3	550,00		124 174,84	155 080,68	0,00	0,00	29,14	58 645,80
	"Výkop pro sloupky oplocení" 10,0						10,000									
	P	2	131203109			Příplatek za lepkovost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	5,000	m3	85,00		124 174,84	155 080,68	0,00	0,00	29,140	58 645,76
	50 %															
	10,000,5															
	P	3	162301101			Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	5,000	m3	65,00		124 174,84	155 080,68	0,00	0,00	29,14	58 645,80
	Seznam položek pro oddíl :															
002	002	O	HSV	zakládání objektů												
				Seznam položek pro oddíl :												
	P	1	275313711			Základové patky z betonu tř. C 20/25	11,007	m3	3 680,00		40 504,38 Kč	40 504,38	0,00	0,00	27,188	12 383,57
	(5,58+11,49+0,6)+1,025*1,05						4,638									
	(10,66+7,59)+1,0*0,25*1,05						4,780									
	(0,35+0,75+0,45+4,5)+1,025*1,05						1,586									
	P	2	275351215			Zřízení bednění stěn základových pater	16,772	m2	480,00		8 050,56 Kč	8 050,56	0,00	0,00	0,001	21 %
	bednění nadzemní částí základů															
	(5,58+11,49+0,6)+10,66+7,55+0,35+0,75+0,45+4,5)+2*0,2						16,772									
	P	3	275351216			Odstanění bednění stěn základových pater	16,772	m2	120,00		2 012,64 Kč	2 012,64	0,00	0,00	0,001	21 %
003	003	O	HSV	zdivo												
				Seznam položek pro oddíl :												
	P	1	338171111			Osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových do v 2 m se zalitím MC	19,000	kus	600,00		11 400,00 Kč	11 400,00	0,00	0,00	0,005	21 %
	S	2	003R01			Materiál + výroba sloupků pro oplocení	326,970	kg	84,00		27 465,44 Kč	27 465,44	0,00	0,00	0,001	21 %
	(75,92+185,055+36,27)*1,1						326,970									
	P	3	348101210			Montáž vrat na sloupky ocelové plochy jednotlivě do 2 m2	7,000	kus	2 600,00		18 200,00 Kč	18 200,00	0,00	0,00	0,005	21 %
	S	4	003R01			Materiál + výroba rámu bran a vrat	73,598	kg	220,00		16 191,49 Kč	16 191,49	0,00	0,00	0,001	21 %
	(23,507+24,931+14,257+4,172)*1,1						73,598									
	P	5	348171310			Osazení oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkost. profilů (do 15 kg/m)	40,750	m	300,00		12 225,00 Kč	12 225,00	0,00	0,00	0,005	21 %
	S	6	003R03			Materiál + výroba rámu plotového pole	210,344	kg	84,00		17 668,91 Kč	17 668,91	0,00	0,00	0,001	21 %
(25,949+36,557+12,18+2,544+3,648+35,87+30,019+21,013+20,19+1,018+0,254)*1,1						210,344										
P	7	348501212			Montáž dřevěného oplocení na ocelové konstrukci z latí	50,250	m	232,00		11 658,00 Kč	11 658,00	0,00	0,00	0,005	21 %	
40,5+9,75						50,250										
S	8	003R04			Dřevěná plotová výplň - late vč. nátěru	324,65	kus	141,00		54 849,00 Kč	54 849,00	0,00	0,00	0,005	21 %	
324+65						324,65										
S	9	003R05			Bránové panty - 14 ks + kování vč. zámků 4 ks	389,000	kus	8 000,00		8 000,00 Kč	8 000,00	0,00	0,00	0,002	21 %	
Seznam položek pro oddíl :																
096	O	HSV			bourání a demolice konstrukcí											
P	1	962042321			Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého											
betonová podzálivka oplocení																
0,20,25*81,0						4,050	m3	1 260,00		5 103,00 Kč	5 103,00	0,00	0,00	0,002	21 %	
Seznam položek pro oddíl :																
P	2	966071822			Rozebírání oplocení z pleťva drátěného výšky přes 1,6 do 2,0 m	4,050	m	14,00		1 134,00 Kč	1 134,00	0,00	0,00	0,002	21 %	
21,5*137						86,900										
P	3	966071711			Bourání plotových sloupků v do 2,5 m zabetonovaných vč. základů	28,000	kus	150,00		4 200,00 Kč	4 200,00	0,00	0,00	0,002	21 %	
U	4	997221551			Vodorovná doprava suší po suchu do 1 km	10,920	t	265,00		2 893,80 Kč	2 893,80	0,00	0,00	0,002	21 %	
U	5	997221569			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suší po suchu do 1 km do 15 km	152,880	t	7,00		1 070,16 Kč	1 070,16	0,00	0,00	0,002	21 %	
P	6	997013801			Poplatek za uložení odřadu z betonu na skládce (skládkové)	10,758	t	160,00		1 721,28 Kč	1 721,28	0,00	0,00	0,002	21 %	
2,2*4,05+0,066*28						10,758										
P	7	997013831			Poplatek za uložení odřadu smíšeného na skládce (skládkové)	0,162	t	300,00		48,60 Kč	48,60	0,00	0,00	0,002	21 %	
0,002*81,0						0,162										
099	O	HSV			přesun hmot											
Seznam položek pro oddíl :																
U	1	998232110			Přesun hmot pro oplocení výšky do 3 m, na vzdálenost do 50 m	29,140	t	288,00		8 392,45 Kč	8 392,45	0,00	0,00	0,000	1 762,41	
783	O	PSV			nátěry											
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	783R01			Povrchová úprava ocelových prvků - 1x základ + 2x nátěr vrchní syntetický barva hnědá	1,000	kus	11 500,00		11 500,00 Kč	11 500,00	0,00	0,00	0,000	2 415,00	

Časový harmonogram prací

"Rozšíření hřbitova – 1.etapa" v obci Dolní Bečva



termín zahájení prací:


2.5.2019

termín dokončení realizace stavby a předání stavby:

31.5.2020

- 1.etapa** 2.5.2019-31.7.2019 zahrnuje SO 01.1, SO 01.3, SO 01.4, SO 02.4, SO 03, SO 04, SO 07 v rozsahu dle položkových rozpočtů. U SO 01.1 v rozsahu bouracích a demoličních prací stávajících obrub krajníků, rozebrání dlažeb pro pěší a jejich odvoz na skládku včetně vytvoření nového podkladu chodníku na pozemku p.č.150/1. U SO 01.3 v rozsahu betonových základů kolumbária.
- 2.etapa** 1.4.2020- 29.5.2020 zahrnuje SO 01.1 v rozsahu osazení obrub krajníků, vytvoření nového podkladu chodníků, položení dlažeb pro pěší u původních i nových chodníků, SO 01.2. U SO 01.3 v rozsahu pouze 30ks urnových schránek kolumbária.

V Dolní Bečvě 2.5.2019



O B E C D O L N Í B E Č V A

756 56