

SMLOUVA O DÍLO č. 3/2012
uzavřená dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

I.
Smluvní strany

1. Obec Světlá

Sídlo:	Světlá 55, 679 63 Velké Opatovice
IČ:	00841846
DIČ:	CZ 00841846, objednatel není plátcem DPH
Bankovní spojení:	KB a.s., č.ú. 30026631/0100
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Cikánek, starosta obce
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Cikánek, starosta
Telefon / fax / e-mail:	516 465 595, 724 185 512 / 516 465 595 / starosta@obecsvetla.cz , svetla@iol.cz

(dále jen „objednatel“)

2. DEAS, spol. s r.o.

-společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd. C., č. vložka 6391.

Sídlo	Rovná 2146, 680 01 Boskovice
zastoupený/á:	Ing. Liborem Filipem - jednatelem
IČ:	46961968
DIČ:	CZ46961968
bankovní spojení	KB Boskovice, č.ú. 12303631/0100
kontaktní osoba:	Ing. Libor Filip - jednatel
telefon / fax / e-mail:	777 604 927, 516 453 095, info@deas-boskovice.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět smlouvy (dílo)

1. Předmětem smlouvy–díla je veřejná zakázka na stavební práce „**Bezpečnější návěs v obci SVĚTLÁ**“, *Reg.čís. MAS – 2011/01/07*.
Rozsah díla je specifikován oceněným výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Podrobné technické podmínky stavby, specifikace a popis plnění veřejné zakázky, technická specifikace stavby, popis technického standardu, výkaz výměr stavebních prací a další technické požadavky na plnění veřejné zakázky obsahuje projektová dokumentace „*Rekonstrukce návsi před restaurací*“, kterou zpracoval Ing.arch.Mareček a podmínkami stavebního povolení včetně podmínek dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
2. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna související plnění a práce, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. Jedná se například o doplnění PD, o zařízení staveniště, zajištění případných dopravních a jiných opatření vyvolaných stavbou.
3. Zhotovitel na svůj náklad zpracuje k přejímacímu řízení týkajícímu se dokončeného díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních.
4. Součástí dokumentace skutečného provedení díla jsou i informace a doklady potřebné pro řádné užívání a udržování jednotlivých částí díla.

III. Doba plnění

Zhotovitel se tímto zavazuje zahájit realizaci díla **od 1.3.2012**, řádně dokončit a předat dílo nejpozději **do 30.6.2012** a vyklidit staveniště **do 15.7.2012**.

IV. Cena díla

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Cena díla je sjednána na částku | 584 482,-Kč bez DPH, |
| DPH činí | 0,-Kč (sazba 10%) |
| DPH činí | 116 896,-Kč (sazba 20%) |
| Celková cena díla včetně DPH činí | 701 378,-Kč |
2. Celková cena díla je specifikována v členění dle jednotlivých objektů oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
 3. Uvedená cena je cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit v případě změny – zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Překročení nabídkové ceny je možné i v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky rozhodne o provedení stavebních prací, které nebyly předmětem veřejné zakázky a které nebyly sjednány smlouvou.
 4. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na případné změny a doplnění realizační projektové dokumentace, nákup stavebních hmot, materiálů, dílců, dopravu, vybudování, provozování a demontáž případného staveniště, správní a výrobní režii, dodavatelskou inženýrskou činnost a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit.
 5. Potřebu víceprací, v jejichž důsledku by došlo k navýšení ceny díla, musí zhotovitel oznámit objednateli. Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy právních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem dodatkem k této smlouvě. Vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Cena za dílo bude objednatelem hrazena průběžně na základě daňových dokladů – faktur (dále jen „faktury“) dokončených ucelených částí stavby, vystavených zhotovitelem do výše 90% ceny díla a to po úspěšném předání a převzetí díla bez závad a nedodělků na základě zadavatelem potvrzeného protokolu o předání a převzetí předmětu veřejné zakázky.
3. Při úhradě faktur je objednatel oprávněn zadržet částku 10 % z celkové ceny. Podkladem pro doplacení zadržených 10% sjednané ceny díla bude daňový doklad - konečná faktura, který je zhotovitel oprávněn vystavit po vydání kolaudačního souhlasu nebo povolení stavebního úřadu k užívání stavby a po odstranění příp.vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení
4. Splatnost daňových dokladů – faktur bude 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Faktury vystaví zhotovitel ve dvou originálech.

5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad - fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitelem opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
6. Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení platby faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením v ní uvedené částky.

VI.

Místo plnění

Místem plnění je obec Světlá, okres Blansko. Stavba je umístěna na pozemcích parc. čís. 688/2 a 688/3 v k.ú. Světlá u Šebetova. Umístění je zakresleno v přiložené situaci – katastrální mapě.

VII.

Povinnosti zhotovitele a objednatele

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. II. smlouvy v termínech sjednaných v čl. III. smlouvy, způsobem a v souladu s projektovou dokumentací a to při dodržení podmínek stanovených stavebním povolením, které tvoří přílohu č.2 smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje před započatím realizace díla ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od uzavření této smlouvy protokolárně předat zhotoviteli místo - pozemky, kde bude dílo zhotovováno. Protokol o předání místa zhotovení díla (staveniště) sepiší pověření zástupci smluvních stran v den předání. Protokol bude obsahovat označení smluvních stran, označení osob oprávněných za smluvní strany sepsat protokol včetně rozsahu tohoto oprávnění, popis předávaných prostor.
3. Objednatel je po celou dobu zhotovování díla, jehož zhotovenou část objednatel zaplatil, jeho vlastníkem, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škody na celém zhotovovaném díle do jeho předání objednateli.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků protokolárně převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrola bude prováděna osobou (technickým dozorem investora) písemně pověřenou objednatel.
6. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady zhotovitele.
7. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci, musí být ze staveniště ve lhůtě stanovené objednatel odstraněny a nahrazeny bezvadnými materiály.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním dílem (např. dopravní značení). Vytýčení obvodu staveniště v souladu se zadávací projektovou dokumentací, vytýčení průběhu sítí apod., zajistí zhotovitel jako součást díla.
9. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na staveništi i v budovaných stavbách a na přístupových veřejných komunikacích, a to tak, že bude provádět každodenní

úklid. Zároveň bude průběžně likvidovat odpady vzniklé v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).

10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště.

VIII.

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Stavební deník zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace, o povětrnostních podmínkách atd.
2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:
 - a. základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny takových údajů,
 - b. identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - c. přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,
 - d. seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,
 - e. seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
 - f. přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení.
4. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska a prvou kopii denních záznamů si odebírat.
6. V případě, kdy oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před odcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli, orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalším oprávněným orgánům.
8. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém případě je objednatel povinen se k tomuto upozornění bez zbytečného odkladu vyjádřit formou zápisu ve stavebním deníku.
9. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

IX. Předávání a přejímání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se považuje za řádně ukončené, nevykazuje-li vady a nedodělky a má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací a touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně nejméně deset pracovních dnů předem k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
3. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
 - a. zhodnocení jakosti díla,
 - b. identifikační údaje díla,
 - c. prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - d. soupis příloh,
 - e. soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
 - f. přílohou zápisu bude dokumentace skutečného provedení stavby, případné geometrické zaměření skutečného provedení stavby, protokoly o předepsaných zkouškách, revizní zprávy, atesty materiálů nebo výrobků, prohlášení o shodě a pod. dle platných předpisů.
4. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
5. Zhotovitel je povinen do 14 dnů ode dne předání převzetí díla vyklidit staveniště a prostory a pozemky, které mu objednatel poskytl k uskladnění materiálu. Za vyklizené se pokládá staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu podle příslušné projektové dokumentace nebo do původního stavu. Skladovací prostory se pokládají za vyklizené, pokud se v nich nenachází žádné věci zhotovitele a jsou uvedeny do stavu, ve kterém objednatel zhotoviteli předmětné prostory poskytl.

X. Odpovědnost zhotovitele za vady – záruční lhůta

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové realizační dokumentaci, zpracované Ing.arch.Marečkem a ve všech technických normách, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy a projektové dokumentace. Tyto vlastnosti bude mít dílo od předání a převzetí objednatelem po dobu **60 měsíců**.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a dílenské zpracování.
3. Vady zjištěné po předání a převzetí je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po té, co vady zjistí, písemnou formou. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady, a to do 15 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli, závady havarijního charakteru zhotovitel opraví do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli,
 - b) v případě, že zhotovitel vadu neodstraní, může objednatel vadu odstranit na své náklady a z titulu odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli uplatňovat důvodně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady,

- c) bez ohledu na charakter vady a způsob jejího odstranění má objednatel právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli tyto smluvní pokuty:
 - a) smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky,
 - b) smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s protokolárním předáním staveniště zhotoviteli z důvodů na straně objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v těchto případech:
 - a) v případě prodlení s dokončením díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení,
 - b) 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady reklamované v záruční době.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvní povinnosti zakotvené v této smlouvě nebo v případě porušení povinností stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od podpisu smlouvy a které objednatel nemohl předvídat ani je nezpůsobil, zejména v případě nezajištění finančních prostředků v celkové výši ceny díla včetně DPH uvedené v článku IV. této smlouvy, a to bez jakékoliv náhrady zhotoviteli.
4. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.
5. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 14 dnů,
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele,
 - c) prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení díla delší než 30 dnů.

XIII. Ostatní ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat úpravu ujednání této smlouvy, zejména dobu plnění a finanční objemy v návaznosti na zajištění finančních prostředků.
3. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit do smlouvy případné další podmínky stanovené SZIF při podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
4. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů k zabezpečované veřejné zakázce, a to po

dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Nedílnou součástí smlouvy je
 - a) příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr
 - b) příloha č.2 – stavební povolení
7. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
9. Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámili a na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem, připojují své podpisy.

Ve Světlé dne 21.5.2012

Obec SVĚTLÁ
679 63 Světlá 55
IČO: 00841846

objednatel

V Boskovicích dne 21.5.2012

DEAS spol. s r.o.
Rovná 2146
680 01 BOSKOVICE

zhotovitel

konec části II – obchodní podmínky

Ing. Jiří Cikánek
starosta obce


Světlá dne 21.5.2012

Vypracoval: Ing. Jiří Cikánek,

starosta obce



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí.



KRYCÍ LIST NABÍDKY

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Bezpečnější náves v obci SVĚTLÁ

(Reg.čís. MAS – 2011/01/07)

Zadavatel:

Obec Světlá,

Světlá 55, 679 63 Velké Opatovice

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	DEAS, spol. s r.o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Rovná 2146 680 01 Boskovice
Právní forma	Spol. s r.o.
Identifikační číslo	46961968
Daňové identifikační číslo	CZ46961968

Nabídková cena:

Celková výše nabídkové ceny za realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, tj. za stavební práce

Bezpečnější náves v obci SVĚTLÁ (Reg.čís. MAS – 2011/01/07), činí:

Nabídková cena za realizaci předmětu plnění celkem v Kč včetně DPH (zaokrouhlit na celé koruny)	bez DPH	584 482,-Kč
	20% sazba DPH - částka DPH	116 896,-Kč
	vč. DPH	701 378,-Kč

Uchazeč ve smyslu ust. § 68 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

V Boskovicích, dne 19.3.2012

DEAS spol. s r.o.
Rovná 2146
680 01 BOSKOVICE

.....
podpis /-y osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče

Poznámka: Zařadit do nabídky jako úvodní list!

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Bezpečnější náves v obci SVĚTLÁ

(Reg.čís. MAS – 2011/01/07)

Ceny uvedeny v Kč

Název objektu	Cena bez DPH	DPH 10%	DPH 20%	Cena včetně DPH
Realizační projektová dokumentace (pokud bude dodavatelem zpracována)				
Stavební objekty Úprava návsi před restaurací	574 982,-Kč		114 996,-Kč	689 978,-Kč
Soubor Zahradní technika – křovinořez s příslušenstvím	9 500,-Kč		1 900,-Kč	11 400,-Kč
Celková cena stavby	584 482,-Kč		116 896,-Kč	701 378,-Kč

Vypracoval: Ing. Libor Filip

Schválil:

V Boskovicích dne 19.3.2012

Poznámka: po vyplnění přiložit k oceněným výkazům výměr – položkovým rozpočtům jako úvodní stranu!

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Úprava návsi před restaurací na p.č. Objednatel: Obec Světlá, Světlá 55, 679 63 Velké Čič/DIČ:		
Druh stavby a účel:	Úprava návsi	Projektant:	Ing. Josef Mareček, Rostislavovo nám. IČ/DIČ: 12172529/
Lokalita:	Obec Světlá, Velké Opatovce	Zhotovitel:	Bude vybrán IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	25.10.2010	Konec výstavby:	36 Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Hájek Datum: 19.3.2012

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	
	Montáž	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	Kulturní památka		Územní vlivy	
	Montáž			Provozní vlivy	
"M"	Dodávky			Ostatní	
	Montáž			NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem		NUS celkem	

Základ 0%			
Základ 10%	DPH 10%		Celkem bez DPH
Základ 20%	DPH 20%	574 982	114 996
			Celkem včetně DPH
			689 978

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	DEAS spol. s r.o. Rovná 2146 680 01 BOSKOVICE
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Úprava návsi před restaurací na p.č.668/1,2	Objednatel:	Obec Světlá, Světlá 55, 679 63 Velké Opatovice		
Druh stavby a účel:	Úprava návsi	Projektant:	Ing. Josef Mareček, Rostislavovo nám. 150/25, 612		
Lokalita:	Obec Světlá, Velké Opatovice	Zhotovitel:	Bude vybrán		
Zpracoval:	Hájek	Zpracováno dne	19.3.2012		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	lady (Kč) - dodávky (Kč) - Montážníklady (Kč) - celker	Celková hmotnost (t)	
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	13 620,00	29,06
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	11 977,75	0,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	8 000,00	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	16 601,55	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	7 260,60	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	1 504,89	10 353,39	0,02
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	90 858,13	12 339,29	446,95
	57	Kryty šterkových a živichých komunikací a ploch	86 730,94	58 418,86	94,19
	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch	79 163,85	36 351,55	82,73
	87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čed	3 600,00	2 000,00	0,00
	89	Ostatní konstrukce	15 822,60	2 339,40	1,34
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)	0,00	0,00	0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	74 385,49	15 628,81	64,33
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	28 025,17	0,00
			Celkem:	574 982,27	

Stavební rozpočet

Název stavby:		Úprava návsi před restaurací na p.č.668/1,2			Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Světlá, Světlá 55, 679 63			
Druh stavby a účel:		Úprava návsi			Začátek výstavby		25.10.2010		Projektant:		Ing. Josef Mareček, Rostislav	
Lokalita:		Obec Světlá, Velké Opatovce			Konec výstavby				Zhotovitel:		Bude vybrán	
JKSO:					Zpracováno dne		19.3.2012		Zpracoval:		Hájek	
Č	qKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		
11		Přípravné a přidružené práce					0,00	13 620,00	13 620,00	0,13	29,06	
1	113151314R00	Frézování krytu do 500 m2, s překážkami, tl.5 cm, odbočka	m2	227,00	60		0,00	13 620,00	13 620,00	0,13	29,06	
12		Odkopávky a prokopávky					0,00	11 977,75	11 977,75	0,00	0,00	
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	205,05	55		0,00	11 277,75	11 277,75	0,00	0,00	
3	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii	m3	14,00	50		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
13		Hloubené vykopávky					0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	20,00	400		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
16		Přemístění výkopku					0,00	16 601,55	16 601,55	0,00	0,00	
5	162401101R00	Vodorovné přem. výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	205,05	71		0,00	14 558,55	14 558,55	0,00	0,00	
6	162401151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1500 m	m3	22,70	90		0,00	2 043,00	2 043,00	0,00	0,00	
17		Konstrukce ze zemin					0,00	7 260,60	7 260,60	0,00	0,00	
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku, vč. poplatku	m3	205,05	12		0,00	2 460,60	2 460,60	0,00	0,00	
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	20,00	240		0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	
18		Povrchové úpravy terénu					1 504,89	10 353,39	11 858,28	0,02	0,02	
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	551,16	8		0,00	4 409,28	4 409,28	0,00	0,00	
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	145,00	25		293,92	3 331,08	3 625,00	0,00	0,00	
11	183103513R00	Kopání jamek D 80 cm, hl. 80 cm, nezabuť.zem. 3	kus	4,00	256		0,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	
12	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	4,00	400		10,97	1 589,03	1 600,00	0,00	0,00	
13	02660792	Smrk - Picea omorica 90-100 cm	kus	4,00	300		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,02	
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					90 858,13	12 339,29	103 197,42	446,95	446,95	
14	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm,parkoviště	m2	223,65	70		13 179,84	2 475,66	15 655,50	0,31	69,32	
15	564231111R00	Podklad ze ŠP po zhutnění tloušťky 10 cm,chodník	m2	79,11	42		2 866,60	456,02	3 322,62	0,22	17,59	
16	567133113R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.18 cm,parkoviši	m2	223,65	130		25 998,45	3 076,05	29 074,50	0,50	112,22	
17	567133115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.20 cm, vozovka	m2	248,40	140		31 306,35	3 469,65	34 776,00	0,55	137,33	

18	564261111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm, vozovka	m2	248,40	82	17 506,90	2 861,90	20 368,80	0,44	110,49
	57	Kryty šterkových a živiných komunikací a ploch				86 730,94	58 418,86	145 149,80		94,19
19	573231111R00	Postřik živiný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2, Odbočka	m2	227,00	11	2 231,13	265,87	2 497,00	0,00	0,16
20	573231111R00	Postřik živiný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	248,40	11	2 441,46	290,94	2 732,40	0,00	0,18
21	577111113RT2	Beton asfaltový ABJ modifik. tř. I do 3 m, tl. 4 cm	m2	248,40	180	25 619,03	19 092,97	44 712,00	0,10	25,77
22	577114115RT2	Beton asfalt. ABH modif. ložný tř. 1 do 3 m, 6 cm	m2	248,40	206	30 429,14	20 741,26	51 170,40	0,16	38,65
23	577111124RT2	Beton asfaltový ABJ modifik. tř. I nad 3 m, tl. 5 cm, odbočka	m2	227,00	194	26 010,19	18 027,81	44 038,00	0,13	29,43
	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch				79 163,85	36 351,55	115 515,40		82,73
24	596111111RT3	Kladení dlažby 1barva, lože z kam. do 4 cm, chodníky	m2	79,11	315	16 323,17	8 596,48	24 919,65	0,24	18,76
25	596111111RU2	Kladení dlažby 1barva, lože z kam. do 4 cm, parkoviště	m2	223,65	355	52 511,79	26 883,96	79 395,75	0,28	62,90
26	597101030RA0	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250, D400	m	3,50	2200	6 959,51	740,49	7 700,00	0,27	0,93
27	597103010RAA	Vpust' k žlabu polymerbetonová A 15 - C 250 kN	kus	1,00	3500	3 369,38	130,62	3 500,00	0,14	0,14
	87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových				3 600,00	2 000,00	5 600,00		0,00
28	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 355 mm	m	40,00	50	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
29	20000001VD	Drenážní potrubí PEHD DN 355	m	60,00	60	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
	89	Ostatní konstrukce				15 822,60	2 339,40	18 162,00		1,34
30	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	3,00	854	222,60	2 339,40	2 562,00	0,15	0,44
31	59000001VD	Uliční vpust s mříží a košem	kus	3,00	5200	15 600,00	0,00	15 600,00	0,30	0,90
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	0,00	0,00		0,00
32	905 R00	REZERVA	soub	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				74 385,49	15 628,81	90 014,30		64,33
33	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	205,70	322	55 096,49	11 138,91	66 235,40	0,22	44,59
34	919735112R00	Řezání stávajícího živiného krytu tl. 5 - 10 cm	m	25,00	60	1 010,84	489,16	1 500,00	0,04	1,06
35	917762111RT6	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	72,10	309	18 278,16	4 000,74	22 278,90	0,26	18,68
	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	28 025,17	28 025,17		0,00
36	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živiný	t	718,59	39	0,00	28 025,17	28 025,17	0,00	0,00
								574 982,27	Celkem:	