



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č.ú.:

Obec Červená Voda

Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda
002 78 637
CZ 00278637
Česká spořitelna a.s.
1324465319/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Mareš Ph.D. – starosta obce
Tel.: 00 420 465 626 212
E-mail: starosta@cervenavoda.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Technický dozor investora

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí

Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
47452943
CZ47452943
Komerční banka, a.s.
615611/0100

Bohuslav Sedlák, Ing. Martin Jirásek
Tel.: 465553111

E-mail: ags.uo@agrostavuo.cz

Bohuslav Sedlák, Ing. Martin Jirásek
Tel.: 465553111

E-mail: ags.uo@agrostavuo.cz

Sídlo: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.



2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):

Název stavby : **Sběrné středisko odpadů Červená Voda, část 1 – stavební práce**

Stavební povolení : č.j. OSSZP/888/2014/330; Ev. č. 283/2015

Místo stavby : katastrální území Červená Voda

Projektová dokumentace : Sběrné středisko odpadů Červená Voda
vypracovaná EkoINPROS, spol. s r. o., Svitavská 46, 614 00 Brno,
číslo zakázky 11/13/P

Koordinátor BOZP objednatele : Jaroslav Junek

Technický dozor stavebníka : Hudeček s.r.o.

Stavbyvedoucí Zhotovitele : František Smejkal, 777 234 854, agsla.stavba@agrostavuo.cz
(jméno, telefon, e-mail – doplní Zhotovitel před podpisem smlouvy)

2.2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty

- 001 Vážnice
- 002 Provozní objekt
- 003 Zpevněné plochy
- 004 Přípojka NN
- 005 Přípojka vody
- 006 Kanalizační jímka
- 007 Přejezdová váha
- 008 Sklad NO
- 009 Ocel. Přístřešek
- 010 Kompostovací jednotka
- 011 Příjmový box
- 012 Sběrné jímky
- 013 Úprava rampy
- 014 KTÚ
- 015 Oplocení

2.3. Předmět smlouvy se realizuje a je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 4, Oblast podpory: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, akceptační číslo: 115D242001998

3. LHŮTY A TERMÍNY

3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: **ihned po podpisu smlouvy**

3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do **7 kalendářních měsíců od termínu zahájení**

4. CENA DÍLA

4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

4.1.1. **Cena díla bez DPH celkem 8 458 997,64,- Kč**



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

4.1.2.	Výše DPH	1 776 389,50,- Kč
4.1.3.	CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	10 235 387,14,-
	Kč	

Finanční rezerva ceny díla se nesjednává.

5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla se sjednává ve výši 3% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.
- 5.2. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty se sjednává ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.
- 5.3. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 50% ze sjednané ceny díla bez DPH.
- 5.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo od její části jestliže mu nebude poskytnuta či bude poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla nebo pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to zejména z rozpočtových důvodů. V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání dosud provedených prací.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.
- 6.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy.
- 6.3. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V Červené Vodě dne 4.3.2015



Za Objednatele:

V Červené Vodě dne 4.3.2015

Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí
Sídlo: Ústí nad Orlicí, Tvarohova 1191
IČ: 474 52 943 DIČ: CZ47452943
Reg.: Obchodní rejstřík, vedený
Krajským soudem v Hradci Králové
Oddíl B, vložka 1553 (1)

Za Zhotovitele



Priloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

**ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce**

Preambule:

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným zhotovitelem. Obchodní podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Odchytky nebo zvláštní ujednání vztahující se ke specifikům konkrétní stavby jsou obsahem smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají přednost před těmito obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky se používají v případě veřejných zakázek na stavební práce, jejichž příslušnou dokumentací zpracovanou v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb., v podrobnosti pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zabezpečuje veřejný zadavatel

Pojmy obchodních podmínek

- 1.1.1. V rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
- 1.1.1.1. **Dodatečnými stavebními pracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.
- 1.1.1.2. **Harmonogramem** dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž splnění je povinností Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována nejméně na měsíce.
- 1.1.1.3. **Havárií** stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
- 1.1.1.4. **Koordinátorem bezpečnosti práce** osoba s odbornou způsobilostí, zajišťující pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na Staveništi.
- 1.1.1.5. **Lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací)** doba mezi Termínem zahájení prací a dnem, kdy Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba je dokončena a může být zahájeno předávací a převjímací řízení. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny.
- 1.1.1.6. **Méněpracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
- 1.1.1.7. **Nedodělkem** nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou
- 1.1.1.8. **Objednatelem** osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
- 1.1.1.9. **Ostatními náklady** náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních podmínek
- 1.1.1.10. **Položkovým rozpočtem** Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány.
- 1.1.1.11. **Provozním souborem** funkčně ucelená část technologické části stavby, tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený technologický proces.
- 1.1.1.12. **Příslušnou dokumentací** se rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

- 1.1.1.13. **Smlouvou** dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.
- 1.1.1.14. **Smluvní stranou** osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele
- 1.1.1.15. **Soupisem provedených prací** podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
- 1.1.1.16. **Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb** podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků Objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantitý požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.1.17. **Termínem zahájení prací** den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
- 1.1.1.18. **Staveništěm** prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
- 1.1.1.19. **Zařízením staveniště** dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou.
- 1.1.1.20. **Vícepracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatel dohodl na jejich provedení.
- 1.1.1.21. **Výkazem výměr** matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace.
- 1.1.1.22. **Vadou** odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
- 1.1.1.23. **Technickým dozorem** osoba zajišťující pro Objednatele odbornou kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.
- 1.1.1.24. **Termín dokončení** den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednateli sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo připraveno k předání a převzetí.
- 1.1.1.25. **Termín předání a převzetí** den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 1.1.1.26. **Subdodavatelem** právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má Zhotovitel i plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout Zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Subdodavatelem.
- 1.1.1.27. **Vedlejšími náklady** náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž předmětem jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním

stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou Objednatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

- 1.1.1.28. **Technologickým zařízením** soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravy) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).

- 1.1.1.29. **Zhotovitelem** osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1. Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
- 2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
- 2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
- 2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno.
- 2.1.3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Rozsah předmětu díla

- 3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou.
- 3.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a je-li to nezbytné pro vklad do Katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.4. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
- 3.1.4.1. zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- 3.1.4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

- 3.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- 3.1.4.4. ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 3.1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 3.1.4.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- 3.1.4.7. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 3.1.4.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 3.1.4.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 3.1.4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.4.11. odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 3.1.4.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby

- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
 - 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - 3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě),
 - 3.2.3.6. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3. Geodetické zaměření díla

- 3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 3.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
 - 3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
 - 3.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
 - 3.3.2.3. Doklady o vytýčení stavby.
- 3.3.3. U staveb, jejichž zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do Katastru nemovitostí se geometrický plán nevyhotovuje.

3.4. Předání příslušné dokumentace

- 3.4.1. Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy.
- 3.4.2. Je-li příslušnou dokumentací členěna stavba na stavební objekty, inženýrské objekty nebo provozní soubory, je jejich výčet uveden ve Smlouvě.

4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení stavebních prací

- 4.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 4.1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené Smlouvou.
- 4.2.2. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení Lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
- 4.2.3. Prodloužení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 4.2.4. Poslední den Lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla se nazývá Termín dokončení.

4.3. Harmonogram provádění prací

- 4.3.1. Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu Smlouvy. Byly-li tyto dokumenty zpracovány v zadávacím řízení v rámci nabídky Zhotovitele, stávají se součástí Smlouvy.
- 4.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po jeho vyhotovení.
- 4.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za 3 měsíce, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt

- 4.4.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru objednatele k projednání.
- 4.4.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- 4.4.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatný.
- 4.4.4. Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.
- 4.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.1. Výše sjednané ceny

- 5.1.1. Cena za splnění díla je definována ve Smlouvě.

5.2. Obsah ceny

- 5.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro dokončení stavebních prací.
- 5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

5.3. Doklady určující cenu za dílo

- 5.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.
- 5.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
- 5.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.3.4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.4. Finanční rezerva

- 5.4.1. Pokud součástí sjednané ceny je i rezerva, její výše je definována smlouvou.
- 5.4.2. Finanční rezerva slouží k úhradě případných dodatečných stavebních prací.
- 5.4.3. Čerpání této části ceny na úhradu stavebních prací je podmíněno písemným projednáním mezi Objednatelům a Zhotovitelem a následným písemným souhlasem zadavatele a případný poskytovatelem dotace a je možné pouze v případě, že se při provádění stavby vyskytnou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy

v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikne v důsledku nepředvídaných okolností a jejich provedení bude nezbytné pro provedení požadovaných stavebních prací a dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od zhotovované stavby.

- 5.4.4. Pokud bude finanční rezerva využita, byť jen zčásti, zahrnuje se použitá hodnota do 20% dodatečných stavebních prací ve smyslu § 23 odst. 7 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

5.5. Podmínky pro změnu ceny za dílo

- 5.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.

5.5.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

5.5.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.6. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- 5.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

5.6.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č.137/2006 Sb., pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5.6.3. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.

5.7. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

5.7.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.

5.7.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů.

5.7.4. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Zálohy

- 6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

- 6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatel.
- 6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v řešení sporů.
- 6.2.5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% celkové sjednané ceny.
- 6.2.6. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

6.3. Zádržné (pozastávka)

- 6.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
- 6.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky nebránící užívání díla, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 6.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
- 6.3.4. Zhotovitel může nahradit zádržné Bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být Objednateli předložena Zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v den předání a převzetí. Po předložení odpovídající Bankovní záruky vzniká Zhotoviteli právo vystavit Konečnou fakturu a zádržné bude Objednatelem uhrazeno neprodleně, nejpozději však do 30 ti dnů ode dne odeslání Konečné faktury.

6.4. Lhůty splatnosti

- 6.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni odeslání faktury.

6.5. Platby za Vícepráce

- 6.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 6.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 6.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 6.6.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 6.6.3. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností budou sjednány formou dodatku ke smlouvě.
- 6.6.4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 6.6.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- 6.6.4.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 6.6.4.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.7. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 6.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

- 7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

7.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad

- 7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované Vady (případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

7.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

- 7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.5. Úrok z prodlení

- 7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.6. Smluvní pokuta za nepředání Seznamu subdodavatelů

- 7.6.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním Seznamu subdodavatelů Objednateli proti sjednané lhůtě je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti Zhotoviteli bude Objednateli vyměřena sankce či Objednateli vzniknou jiné náklady či škoda je Zhotovitel povinen ji v plné výši uhradit Objednateli.

7.7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

- 7.7.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 7.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 7.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

7.8. Lhůta splatnosti smluvních pokut

- 7.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.9. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám

- 7.9.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Předání a převzetí Staveniště

- 8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po dni oboustranného podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně ve Smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Lhůty pro dokončení předmětu plnění.
- 8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2. Stávající podzemní inženýrské sítě

- 8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

Publicita stavby na Staveništi

- 8.3.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po Termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 2 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.
- 8.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace).
- 8.3.4. Na velkoplošném informačním panelu musí být uveden rovněž název stavby. Povinné údaje a název stavby budou zabírat nejméně 25 % plochy panelu. Velkoplošný informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude v předstihu schválena Objednatелеm.
- 8.3.5. Podmínky publicity stavby stanoví Smlouva. Pokud Smlouva prvky publicity nevymezuje, nestávají se předmětem plnění Zhotovitele.

8.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště

- 8.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.4.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 8.4.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatелеm.
- 8.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 8.4.5. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 8.4.6. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li Smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající provozní prostory a zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním.
- 8.4.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.

8.5. Užívání staveniště

- 8.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 8.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 8.5.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 8.5.5. Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 8.5.6. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.5.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

- 8.5.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
- 8.5.9. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 8.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.6.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 8.6.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.

8.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi

- 8.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasicími prostředky.
- 8.7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
- 8.7.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.8. Vyklizení staveniště

- 8.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 8.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

- 9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 9.1.7. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb.
- 9.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 9.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

9.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- 9.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 9.2.4. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 9.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

10. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

10.1. Kontrola provádění prací

- 10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.2. Kontrolní dny

- 10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 10.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
- 10.2.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 10.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 10.2.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.
- 10.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

10.3. Četnost kontrolních dnů

- 10.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x v kalendářním měsíci
- 10.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod.. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

10.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 10.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku).
- 10.4.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 10.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 10.5.2. Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení financujícího programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k prováděnému dílu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů.
- 10.5.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se stavbou včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.

11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

11.1. Technický dozor

- 11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 11.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.
- 11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

11.2. Oprávnění Technického dozoru

- 11.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.

- 11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 11.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

11.3. Omezení činnosti Technického dozoru

- 11.3.1. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel.
- 11.3.2. Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být se Zhotovitelem propojená ve smyslu § 46d odst. 2 zákona 137/2006 Sb. v platném znění.
- 11.3.3. Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být propojená ve smyslu § 46d odst. 2 zákona 137/2006 Sb. v platném znění ani s žádným ze Subdodavatelů Zhotovitele.
- 11.3.4. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru.
- 11.3.5. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí osoba propojená s některým ze Subdodavatelů Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Zhotovitel sjedná okamžitou nápravu zabezpečením jiného Subdodavatele. Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým Subdodavatelem tuto skutečnost ověřit.

12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

12.1. Koordinátor bezpečnosti práce

- 12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 12.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
- 12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

12.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

- 12.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Subdodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Subdodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 12.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
- 12.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
- 12.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.

- 12.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

12.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce

- 12.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
12.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

13. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

13.1. Pokyny Objednatele

- 13.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
13.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

13.2. Použité materiály a výrobky

- 13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
13.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
13.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

13.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 13.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
13.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Subdodavatelů.

- 13.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 13.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Subdodavatele.
- 13.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísňe), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.
- 13.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 13.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 13.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 13.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 13.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 13.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 13.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 13.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
- 13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatel povinen doložit.
- 13.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

13.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

13.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

13.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.8. Archeologické nálezy

13.8.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

14. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

14.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění subdodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové Subdodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění Subdodavatele jen se souhlasem Objednatele.

14.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých Subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých Subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.

14.1.4. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých Subdodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

14.2. Změna Subdodavatele

14.2.1. Změna Subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a Subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Subdodavatel.

14.2.2. Objednatel schválení nového Subdodavatele při splnění všech smluvných podmínek bez závažného důvodu neodepře.

14.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Subdodavatelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.

14.3. Seznam subdodavatelů

14.3.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých Subdodavatelů, ve kterém uvede ty Subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží Objednateli tento seznam Subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li Subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností Zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu Subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu Subdodavatelů.

14.3.2. Seznam Subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje Subdodavatele (Obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které Subdodavatel prováděl.

14.3.3. Seznam musí být předán v písemné podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve formátu *.pdf.

- 14.3.4. Porušením povinnosti předat Objednateli seznam Subdodavatelů se Zhotovitel dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.3.5. Vzhledem k tomu, že na včasném předání seznamu Subdodavatelů je závislé splnění dalších povinností Objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.

14.4. Věcné omezení prací prováděných subdodavatelsky

- 14.4.1. Objednatel má právo ve Smlouvě stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí být prováděny Subdodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích podmínkách, na jejichž základě Zhotovitel podal svoji nabídku.
- 14.4.2. Pokud Objednatel tohoto svého práva využije, je Zhotovitel povinen provádět takto stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu v pracovněprávním vztahu.

15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

15.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 15.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

15.2. Individuální vyzkoušení

- 15.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- 15.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat Objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.
- 15.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
- 15.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve Stavebním deníku.

15.3. Komplexní vyzkoušení

- 15.3.1. Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazují vlastnosti definované projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.
- 15.3.2. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.
- 15.3.3. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná s Objednatелеm a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
- 15.3.4. Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatele. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci předání a převzetí díla.
- 15.3.5. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke

- komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat ke Zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky.
- 15.3.6. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, energií a mezd pracovníků Objednatele Zhotovitel. Případná produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží Objednateli.
- 15.3.7. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného stroje a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.3.8. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby dosažení bezvadného stavu.
- 15.3.9. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podstatnou podmínkou zahájení zkušebního provozu.
- 15.3.10. Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin na jeho straně.

15.4. Zkušební provoz

- 15.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v příslušné dokumentaci.
- 15.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájení a délku zkušebního provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele.
- 15.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho straně.
- 15.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní řád na zkušební provoz.
- 15.4.5. Energie a provozní náplně pro Zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel.
- 15.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

16.1. Organizace předání díla

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a případně i Autorského dozoru.
- 16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své Subdodavatele.

16.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 16.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

- 16.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
- 16.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli
 - 16.2.2.2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - 16.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - 16.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - 16.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřijímá
- 16.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- 16.2.3.1. soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - 16.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - 16.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 16.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.3. Vady a nedodělky

- 16.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 16.3.2. V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 16.3.3. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 16.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

16.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 16.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- 16.4.1.1. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
 - 16.4.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - 16.4.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.);
 - 16.4.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);
 - 16.4.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - 16.4.1.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 16.4.1.7. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
 - 16.4.1.8. geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení
- 16.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 16.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- 16.4.3.1. územní rozhodnutí;
 - 16.4.3.2. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

- 16.4.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

16.5. Publicita dokončené stavby

- 16.5.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokončení vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 16.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační tabuli nejpozději v den předání a převzetí díla
- 16.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr dle podmínek poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí obsahovat všechny údaje podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 16.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Povinné informace musí zabírat nejméně 25 % plochy pamětní desky. Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné formě tak, aby nebyl narušen charakter stavby.
- 16.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před Termínem předání a převzetí předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 16.5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatелеm.
- 16.5.7. Podmínky publicity dokončené stavby stanoví Smlouva. Pokud Smlouva prvky publicity nevymezuje, nestávají se předmětem plnění Zhotovitele.

16.6. Kolaudace

- 16.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 16.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
- 16.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 16.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

17. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

17.1. Odpovědnost za vady díla

- 17.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady díla zjištěné v záruční době.
- 17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatелеm, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatелеm nebo vyšší mocí.
- 17.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Subdodavateli.

17.2. Délka záruční lhůty

- 17.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
- 17.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převztít.
- 17.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 17.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
- 17.3. Výjimky ze záruky
- 17.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 17.4. Způsob uplatnění reklamace
- 17.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 17.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
- 17.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- 17.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- 17.4.2.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 17.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 17.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 17.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 17.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 17.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 17.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 17.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 17.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

17.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 17.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 17.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 17.6.3. O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

18.1. Vlastnictví díla

- 18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

18.2. Nebezpečí škody na díle

- 18.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatel.

19. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

19.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

- 19.1.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník bude její výše sjednána ve Smlouvě.
- 19.1.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.
- 19.1.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatel čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 19.1.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatel vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 19.1.5. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatel vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 19.1.6. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

19.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty

- 19.2.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za řádné plnění záručních podmínek, bude její výše sjednána ve Smlouvě.
- 19.2.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.
- 19.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatелеm nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitky vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 19.2.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatелеm vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 19.2.5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

20. POJIŠTĚNÍ DÍLA

20.1. Pojištění Zhotovitele

- 20.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše stanovené ve Smlouvě.
- 20.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- | | |
|-----------|--|
| 20.1.2.1. | způsobené provozní činností Zhotovitele, |
| 20.1.2.2. | způsobené vadným výrobkem, |
| 20.1.2.3. | vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami, |
| 20.1.2.4. | vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, |
| 20.1.2.5. | vzniklé na věcech zaměstnanců. |
- 20.1.3. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty nedefinuje má se na mysli minimální hodnota odpovídající 20% nové ceny, tedy hodnoty díla po jeho úplném dokončení.

20.2. Pojištění díla

- 20.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
- | | |
|-----------|---|
| 20.2.1.1. | požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu, |
| 20.2.1.2. | záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, |
| 20.2.1.3. | pádem pojištěné věci, nárazem, |
| 20.2.1.4. | pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, |
| 20.2.1.5. | vodou vytékající z vodovodních zařízení, |
| 20.2.1.6. | neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí, |
| 20.2.1.7. | krádeží. |
- 20.2.2. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném dokončení.

20.3. Pojištění zaměstnanců

- 20.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

20.4. Pojištění Subdodavatelů

- 20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením subdodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Subdodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich subdodávky.

20.5. Doklady o pojištění

- 20.5.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
20.5.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

20.6. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 20.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
20.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech
20.6.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

21. VYŠŠÍ MOC

21.1. Definice vyšší moci

- 21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 21.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

22. ZMĚNA SMLOUVY

22.1. Forma změny Smlouvy

- 22.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
22.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.
22.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

22.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 22.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
22.2.2. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.

23. Odstoupení od Smlouvy

23.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 23.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

23.2. Způsob odstoupení od Smlouvy

- 23.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit.
- 23.2.2. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 23.2.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

23.3. Den účinnosti odstoupení

- 23.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

23.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 23.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 23.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- 23.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- 23.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- 23.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- 23.4.1.5. po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy
- 23.4.1.6. Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla bez DPH.

24. ŘEŠENÍ SPORŮ

24.1. Rozhodce

- 24.1.1. Veškeré spory vztahující se k plnění dle Smlouvy budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
- 24.1.2. V případě, že smluvní strany nedosáhnou vyřešení sporu smírnou cestou, požádají o stanovisko rozhodce, který bude spor řešit. Rozhodcem může být jakákoliv

fyzická či právnická osoba, na které se smluvní strany shodnou a která s tím souhlasí (zejména nezávislý znalec, znalecký ústav nebo společnost s odborností v oblasti stavitelství – ceny ve stavitelství, statika, poruchy konstrukcí, atd.). Pro každý spor je osoba rozhodce sjednávána samostatně.

24.1.3. Pokud se smluvní strany dohodnou na osobě rozhodce nebo na instituci vykonávající funkci rozhodčího soudu je jejich rozhodnutí pro obě strany závazné.

24.1.4. Pokud se smluvní strany nedohodnou na osobě rozhodce nebo na instituci vykonávající funkci rozhodčího soudu, budou všechny spory řešeny prostřednictvím obecného soudu.

24.2. Příslušnost soudu

24.2.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami nebo prostřednictvím Rozhodce nebo Rozhodčího soudu, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.

24.3. Volba práva

24.3.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.

24.3.2. Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

25. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

25.1. Důvěrné informace

25.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a - podle dohody s ním - dalším povolaným osobám, např. Subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle Smlouvy a příslušné dokumentace.

25.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:

25.1.2.1. jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo

25.1.2.2. jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

25.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejích případných dodatků a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.

25.2. Duševní vlastnictví

25.2.1. Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

V Červené Vodě 4.3.2015

V Červené Vodě dne 4.3.2015



Za Objednatele:

Agrostav, akciová společnost, Ústí nad Orlicí
Sídlo: Ústí nad Orlicí, Tvarčkova 1191
IČ: 474 52 943 DIČ: CZ47452943
Reg.: Obchodní rejstřík, vedený
Krajským soudem v Ústí nad Orlicí
Oddíl B, Město 353 (1)

Za Zhotovitele:



SSO Červená Voda REKAPITULACE NÁKLADŮ

1. Část - stavební část

	cena bez DPH	DPH (21%)	cena včetně DPH
001 Vážnice	161 978,86 Kč	34 015,56 Kč	195 994,42 Kč
002 Provozní objekt	536 718,34 Kč	112 710,85 Kč	649 429,19 Kč
003 Zpevněné plochy	2 864 312,29 Kč	601 505,58 Kč	3 465 817,87 Kč
004 Přípojka NN	390 082,79 Kč	81 917,39 Kč	472 000,18 Kč
005 Přípojka vody	413 777,15 Kč	86 893,20 Kč	500 670,35 Kč
006 Kanalizační jímka	167 807,13 Kč	35 239,50 Kč	203 046,63 Kč
007 Přejezdová váha	620 208,73 Kč	130 243,83 Kč	750 452,56 Kč
008 Sklad NO	145 754,97 Kč	30 608,54 Kč	176 363,51 Kč
009 Ocel. Přístřešek	238 270,23 Kč	50 036,75 Kč	288 306,98 Kč
010 Kompostovací jednotka	1 292 305,49 Kč	271 384,15 Kč	1 563 689,64 Kč
011 Příjmový box	244 878,50 Kč	51 424,49 Kč	296 302,99 Kč
012 Sběrné jímky	297 900,10 Kč	62 559,02 Kč	360 459,12 Kč
013 Úprava rampy	416 803,54 Kč	87 528,74 Kč	504 332,28 Kč
014 KTÚ	195 720,39 Kč	41 101,28 Kč	236 821,67 Kč
015 Oplocení	414 479,13 Kč	87 040,62 Kč	501 519,75 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	58 000,00 Kč	12 180,00 Kč	70 180,00 Kč
CELKEM	8 458 997,64 Kč	1 776 389,50 Kč	10 235 387,14 Kč

č.p.	Vedlejší a ostatní náklady stavby	cena bez DPH	DPH (21%)	cena včetně DPH
Vedlejší náklady				
VN 1	Náklady na vytyčení stavy a stávajících sítí	18 000,00 Kč	3 780,00 Kč	21 780,00 Kč
VN 2	Náklady na zařízení staveniště	12 000,00 Kč	2 520,00 Kč	14 520,00 Kč
	Náklady spojené se zařízením, provozem a odstraněním staveniště			
Ostatní náklady				
ON 1	Náklady na provedení předepsaných zkoušek a revizí	12 000,00 Kč	2 520,00 Kč	14 520,00 Kč
ON 2	Náklady na dokumentaci skutečného provedení	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
ON 3	Náklady na propagaci (bilbord, pamětní deska) Bilbord, pamětní deska (v souladu s metodikou poskytovatele dotace	3 000,00 Kč	630,00 Kč	3 630,00 Kč
ON 4	Pojištění dodavatele a pojištění díla (viz Obchodní podmínky) Náklady spojené s pojištěním	1 000,00 Kč	210,00 Kč	1 210,00 Kč
ON 5	Bankovní záruky (viz Obchodní podmínky) Náklady spojené s bankovními zárukami uvedenými ve smlouvě o dílo a obchodních podmínkách	2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč
	Vedlejší a ostatní náklady CELKEM	58 000,00 Kč	12 180,00 Kč	70 180,00 Kč

Stavební rozpočet

Stav stavby:		SSO Červená Voda - Obj. 001 Vážnice		Doba výstavby:		275 dní		Objednatel:		Obec Červená Voda	
Druh stavby:		novostavba		Začátek výstavby:				Projektant:		EkoinPROS spol. s r.o.	
Lokalizace:		Červená Voda		Konec výstavby:		dle výsledků VS		Zhotovitel:		bude určen výběrovým řízením	
JKSO:				Zpracováno dne:		20.1.2015		Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot.	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
1	31	311921112R00	Zel. podzemní a vchod				50,37	309,63	360,00	0,01	0,06
			Osazení betonových hradišťů do objemu 0,03 m3 (podložení obl. kont.)	kus	6,00	60		309,63	360,00	0,01	0,06
2	767	767999101R00	Konstrukce doplňkové stavby (zámková dlažba)	kg	42,00	40	373,86	1.306,14	1.680,00	0,00	0,00
			Montáž akrylových konstrukcí (hmotnost do 50 kg (nast.)	kg	42,00	40		1.306,14	1.680,00	0,00	0,00
3	003	0034VD	Osazení korytnic	ks	1,00	2500	0,00	2.500,00	2.500,00	2,00	2,00
			Osazení odpadní korytnice s ud. jehlem na upr. plochu	ks	1,00	2500	0,00	2.500,00	2.500,00	2,00	2,00
4	260	260135100R00	Výstrojení korytnice	kus	1,00	25000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,14	0,14
			Osazení mřížnic	kus	1,00	25000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,14	0,14
5	031	0318VD	Nástěšek k vzhled	ks	1,00	21525	132.438,06	291,86	132.438,06	0,00	1,42
			Konfigurační obyvatel (upr. akryl) s 2,44 m, d 2,98 m, v 2,60 m, vč. 2ks okenních a 1ks dveř. mříží, gamy+závěs	ks	1,00	21525	21.525,00	0,00	21.525,00	0,00	0,00
6	593	59341745R	Deska stropní preflab. plná 74x29,9 cm (podložení kont.)	kus	1,00	108900	108.900,00	0,00	108.900,00	1,15	1,15
7				kus	6,00	287	1.722,00	0,00	1.722,00	0,05	0,27
8	998	998014011R00	Přesun hmot. budovy mont. jednopodl. s patlém	1	3,62	80,7	0,00	291,86	291,86	0,00	0,00
							Celkem:	291,86	161.978,66		

Stavební rozpočet

Název stavby:		SSO Červená Voda - Obj. 002 Provozní objekt			Doba výstavby:		275 dní		Objednatel:		Obec Červená Voda	
Druh stavby:		novostavba			Začátek výstavby:				Projektant:		EkolnPROS spol. s r.o.	
Lokalita:		Červená Voda			Konec výstavby:		dle výsledků VS		Zhotovitel:		bude určen výběrovým řízením	
JKSO:					Zpracováno dne:		20.1.2015		Zpracoval:			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem
		31	Zdi podzemní a, volné					100,75	619,25	720,00	0,12	
			Rozměry									
1		31192112R00	Osazení betonových kvádrů do objemu 0,03 m3 (podložení kont.)	kus	12,00		60	100,75	619,25	720,00	0,01	0,12
		38	Různé kompletní konstrukce (podložení do sávkových díků)					173,96	41826,04	5,000,00	0,00	0,00
2		381181002R00	Montáž mobilních buněk v jednopodlažní sestavě	kus	2,00		2500	173,96	4 826,04	5 000,00	0,00	0,00
		M26	Montáž zařízení pro znečištění					0,00	70,000,00	70,000,00	0,37	0,37
3		260135100R00	Výstrojení kontejneru	kus	2,00		35000	0,00	70 000,00	70 000,00	0,19	0,37
			Ostatní materiál					460 544,00	454,34	460 998,34	5,14	
4		059102VD	Kontejner obytné-sanitární se šatnou 6058x2438 mm (upr. atyp.)	kus	2,00		228550	457 100,00	0,00	457 100,00	2,30	4,60
5		59341745R	Deska stropní betonová plná 74/29/9 (podložení kont.)	kus	12,00		287	3 444,00	0,00	3 444,00	0,05	0,54
6		998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	5,63		80,7	0,00	454,34	454,34	0,00	0,00

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: SSO Červená Voda - 003 Zpevněné plochy a komunikace-schodiště				Doba výstavby: 163 dní		Objednatel: Obec Červená Voda						
Druh stavby: novostavba		Začátek výstavby:		Projektant: EkoINPROS spol. s r.o.								
Lokalita: Červená Voda		Konec výstavby: dle výsledků VS		Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením								
JKSO:		Zpracováno dne: 20.1.2015		Zpracoval:								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem
			Rozměry						Montáž			
1		131201101R00	Hloubení nezapevněných jam v hor.3 do 100 m3	m3	0,58	245	0,00	154,86	154,86	154,86	0,00	0,00
2		131201109R00	Příplatek za lepkovost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	0,58	22	0,00	142,10	142,10	142,10	0,00	0,00
		27	Základy					12,76	12,76	12,76	0,00	0,00
3		276313611R00	Beton základových palek prostý C 16/20 (B 20)	m3	0,51	2500	1164,01	1164,01	1164,99	1275,00	2,42	1,23
		81	Kapkový pás					110,99	110,99	1275,00	2,42	1,23
4		511311013R00	Práh nebo deska z betonu prosléno B 20	m3	0,04	2580	93,57	93,57	9,63	103,20	0,10	0,10
		68	Podkladní vrstva komunikací, leštětý asfalt					93,57	9,63	103,20	0,10	0,10
5		564831111R00	Podklad ze stěrnodrti f. B-16 po zhutnění lousky 10 cm	m2	1,04	70,7	59,61	59,61	13,92	73,53	0,19	0,19
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					13,92	13,92	73,53	0,19	0,19
6		767995105R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg	kg	210,00	20	742,39	3457,61	6760,89	7872,00	0,02	0,02
7		767995102R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg	kg	122,40	30	378,72	3293,28	3293,28	4200,00	0,00	0,01
		783	Nátěr					378,72	3293,28	3672,00	0,00	0,01
8		783292002R00	Nátěr disperzní kovových konstrukcí 1+ 2x email	m2	2,00	200	126,99	273,01	273,01	400,00	0,00	0,00
		7767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					273,01	273,01	400,00	0,00	0,00
9		998767101R00	Průsvitná hmota pro zámečnické konst., výšky do 6 m	t	1,88	493	0,00	925,30	925,30	925,30	0,00	0,00
			Ostatní materiál					0,00	925,30	925,30	0,00	0,00
10		141110117	Trubky bezešvé hladké jakost 11353,1 D 33,7x4 mm	m	4,89	120	586,80	0,00	586,80	12285,00	0,00	0,03
11		14115326	Trubky bezešvé hladké jakost 11353,1 D 44,5x3,2 mm	m	9,08	165	1498,20	0,00	1498,20	586,80	0,00	0,01
12		13384440	Trý průřezu U 160, střední, jakost oceli 11375	T	0,21	20000	4200,00	0,00	4200,00	1498,20	0,00	0,03
13		4340054VD	Schodiš. slupen oceli, lis. zár. zink, 600x270mm, n. prům 30/2mm, oko 33x33mm	ks	15,00	400	6000,00	0,00	6000,00	4200,00	1,00	0,21
										6000,00	0,01	0,08
										23 086,89		

Stavební rozpočet

Druh stavby:		novostavba	Doba výstavby:		275 dní	Objednatel:		Obec Červená Voda					
Lokalita:		Červená Voda	Začátek výstavby:			Projektant:		EkolnPROS spol. s r.o.					
JKSO:			Konec výstavby:		dle výsledků VS	Zhotovitel:		bude určen výběrovým řízením					
C		Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Celkem
1	0	0092VD		Všeobecné konstrukce a práce					0,00	23 088,89	23 088,89	0,00	0,00
	11			Shodisté jednoramenná (podrobné viz 003a)	sou	1,00			0,00	23 088,89	23 088,89	0,00	0,00
2	11310743R00			Přístřeší a předstřešní práce					0,00	219 485,50	219 485,50	0,32	11081,08
3	11315111R00			Odstranění podkladu nad 200 m2 živého tl. 15 cm	m2	2 267,50	80		0,00	181 400,00	181 400,00	0,36	716,53
	12			Razebrání ploch ze silničních panelů	m2	1 055,00	36,1		0,00	38 085,50	38 085,50	0,36	374,53
4	122201102R00			Odkopávky a prokopávky					0,00	90 754,02	90 754,02	0,00	0,00
	16			Odkopávky nezapojené v hor. 3 do 1000 m3	m3	1 680,63	54		0,00	90 754,02	90 754,02	0,00	0,00
5	162201102R00			Přístřeší, výkopy					0,00	11 996,68	11 996,68	0,00	0,00
6	162301102R00			Vodotěsné přístřeší výkopy z hor. 1-4 do 50 m	m3	331,40	36,2		0,00	11 996,68	11 996,68	0,00	0,00
7	167101102R00			Vodotěsné přístřeší výkopy z hor. 1-4 do 1000 m	m3	1 349,23	64		0,00	86 350,72	86 350,72	0,00	0,00
8	171101102R00			Nakládání výkopy z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	331,40	40		0,00	13 256,00	13 256,00	0,00	0,00
	17			Konstrukce ze železa					0,00	10 053,60	10 053,60	0,00	0,00
9	181101102R00			Uložení sypalin do násypů zhutněných na 96% PS	m3	213,00	47,2		0,00	10 053,60	10 053,60	0,00	0,00
	18			Podrobné úpravy terénu					0,00	25 097,22	25 097,22	0,00	0,00
10	181101102R00			Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 788,58	9		0,00	25 097,22	25 097,22	0,00	0,00
	27			Základy					0,00	48 239,88	48 239,88	0,04	5,50
11	273354111R00			Bednění základových desek zřízení	m2	140,10	310		1131,58	48 239,88	49 371,24	0,04	5,50
	273354211R00			Bednění základových desek odstranění	m2	140,10	42,4		0,00	42 299,42	42 299,42	0,00	0,00
12	564291111R00			Podklad pro zpevnění z kamenná drceného 0 - 63 mm	m3	798,00	630		884 806,78	185 689,02	11170 405,80	1,93	1 940,54
13	565151211R00			Podklad kamen. obal. asfaltem tl. 1 nad 3 m tl. 7 cm	m2	2 163,24	295		420 593,47	82 146,53	502 740,00	0,18	1 541,14
14	569903311R00			Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	118,40	250		564 213,31	73 942,49	638 155,80	0,00	399,40
	57			Kryty, štrkovech, a železných komunikací a ploch	m2	2 103,00	229		0,00	38 128,67	48 138,70	0,10	218,14
15	577112123R00			Belon asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	404,13	726		443 300,33	38 286,67	481 587,00	0,50	201,54
16	581132111R00			Cementobetonové kryty komunikací a ploch	m2	54,00	1340		443 300,33	279 044,65	723 398,38	0,79	42,65
17	581133115R00			Kryt cementobel. letišť sk. L, kamen 32 mm tl. 30 cm	m2	16,60	255		343 210,64	22 547,74	365 758,38	0,13	2,65
18	588215040R00			Díazby, pozemních komunikací a ploch	m2	70,00	140		279 044,65	14 353,73	293 398,38	0,00	0,00
	63			Kladení zámkové díazby tl. 8 cm do drě tl. 4 cm	m2	1 263,00	0,5		64 165,09	8 194,01	72 360,00	0,00	0,00
19	631361921R14			Podlahy, podlahové konstrukce					650,79	3 662,21	4 233,00	0,07	1,23
	61			Výztuž mazanin svařovanou síť z drátu tažených	t	3,82	24100		77 713,39	14 348,61	92 062,00	1,07	4,07
20	916561111R16			Doplňující konstrukce a práce, pozemních komunikací, letišť a ploch	m	18,00	135		8 420,74	4434,78	12 861,50	0,13	2,35
21	919721211R00			Odstažení záhon, obrubníků do lože z B 12 S opřlou vč. dodávky obrubníku	m	70,00	140		1 980,59	449,41	2 430,00	0,00	0,00
22	919741111R00			Odstažení spárty vkládané vyplněné asfalt. závlukou	m2	1 263,00	0,5		6 323,92	3 476,08	9 800,00	0,00	0,00
23	979082313R00			Odstažení cementobelonové plochy vodou	m2	1 263,00	0,5		122,23	509,27	631,50	0,00	0,00
	M46			Přesuny suti					0,00	67 803,75	67 803,75	0,00	0,00
24	460110001R01			Vodotěsná doprava suti a hmot po suchu (vzdálenost dle uchazeče)	t	904,05	75		0,00	67 803,75	67 803,75	0,00	0,00
25	460110101R01			Zamít, práce při montáži	kus	6,00	360		0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00
				Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	6,00	360		0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
26	005215VD			Odstažení, materiálu	kus	6,00	360		0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
27	998225111R00			Zamková díazba betonová šedá 22/1/6	m2	16,60	148		2 456,80	133 280,19	135 736,99	0,00	0,00
				Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živý	t	3 507,37	38		0,00	0,00	2 456,80	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00
									0,00	133 280,19	133 280,19	0,00	0,00

MATERIAL	m.	množství	jednotková cena	Celkem
Kabel H07VV-U 5J1.5 (CYKY-J 5x1.5 mm2)	m	188	17,88 Kč	3 361,44 Kč
Kabel H07VV-U 5J4 (CYKY-J 5x4 mm2)	m	354	48,48 Kč	17 161,92 Kč
Kabel H07VV-U 5J6 (CYKY-J 5x6 mm2)	m	156	70,79 Kč	11 043,24 Kč
Kabel H07VV-U 4J16 (CYKY-J 4x16 mm2)	m	6	148,72 Kč	892,32 Kč
Kabel H07VV-AU 4J25 (AYKY-J 4x25 mm2)	m	32	56,06 Kč	1 793,92 Kč
Vodič H07VV-U 1J6 (CYA 6 mm2 ZZ)	m	54	15,90 Kč	858,60 Kč
Vložka pojistková DIL 6A normální	ks	6	7,87 Kč	47,22 Kč
Nožová pojistka PN1 - 50A gG	ks	3	105,82 Kč	317,46 Kč
Nožová pojistka PN000 - 40A gG	ks	3	45,05 Kč	135,15 Kč
Kabelová chránička 09040	m	96	12,05 Kč	1 156,80 Kč
Kabelová chránička 09110	m	132	35,32 Kč	4 662,24 Kč
Ocelová trubka 6040 ZN	m	12	225,57 Kč	2 706,84 Kč
Vývodka rovná pro ocelové trubky-vnější 4840	ks	6	14,16 Kč	84,96 Kč
Svorka SP 1	ks	6	10,55 Kč	63,30 Kč
Svorka SR 02	ks	10	16,52 Kč	165,20 Kč
Svorka SR 03	ks	24	18,03 Kč	432,72 Kč
Pásek FeZn 30x4mm	kg	180,6	30,67 Kč	5 539,00 Kč
Drát FeZn pr. 10 mm	kg	37,5	30,67 Kč	1 150,13 Kč
Štítek označovací	ks	32	6,58 Kč	210,56 Kč
Vystražná fólie	ks	184	1,79 Kč	329,36 Kč
Stožár bezpečicový 7m	ks	6	6 613,61 Kč	39 681,66 Kč
Venkovní LED svídlidlo 82W	ks	6	11 757,98 Kč	70 547,88 Kč
Kabel CGSG 3Cx1,5 mm2	m	30	19,73 Kč	591,90 Kč
Elektrovýzbroj 75-1 1 pojistka	ks	6	793,65 Kč	4 761,90 Kč
CELKEM MATERIAL:				167 695,72 Kč

MONTÁŽ	m.	množství	jednotková cena	Celkem
Kabel H07VV-U 5J1.5 (CYKY-J 5x1.5 mm2)	m	188	14,16 Kč	2 662,08 Kč
Kabel H07VV-U 5J4 (CYKY-J 5x4 mm2)	m	354	18,53 Kč	6 559,62 Kč
Kabel H07VV-U 5J6 (CYKY-J 5x6 mm2)	m	156	18,53 Kč	2 890,68 Kč
Kabel H07VV-U 4J16 (CYKY-J 4x16 mm2)	m	6	19,50 Kč	117,00 Kč
Kabel H07VV-AU 4J25 (AYKY-J 4x25 mm2)	m	32	19,50 Kč	624,00 Kč
Vodič H07VV-U 1J6 (CYA 6 mm2 ZZ)	m	54	13,80 Kč	745,20 Kč
Vložka pojistková DIL 6A normální	ks	6	5,00 Kč	30,00 Kč
Nožová pojistka PN1 - 50A gG	ks	3	5,00 Kč	15,00 Kč
Nožová pojistka PN000 - 40A gG	ks	3	5,00 Kč	15,00 Kč
Ocelová trubka 6040 ZN	m	12	41,50 Kč	498,00 Kč
Vývodka rovná pro ocelové trubky-vnější 4840	ks	6	10,00 Kč	60,00 Kč
Svorka SP 1	ks	6	66,80 Kč	400,80 Kč
Svorka SR 02	ks	10	98,00 Kč	980,00 Kč
Svorka SR 03	ks	24	98,00 Kč	2 352,00 Kč
Pásek FeZn 30x4mm	m	172	27,21 Kč	4 680,12 Kč
Drát FeZn pr. 10 mm	m	60	35,00 Kč	2 100,00 Kč
Štítek označovací	ks	32	49,00 Kč	1 568,00 Kč
Stožár bezpečicový 7m	ks	6	1 590,00 Kč	9 540,00 Kč
Venkovní LED svídlidlo 82W	ks	6	188,00 Kč	1 128,00 Kč
Kabel CGSG 3Cx1,5 mm2	m	30	14,16 Kč	424,80 Kč
Číslování stožárů	ks	6	22,50 Kč	135,00 Kč
Ukončení kabelu 4x25 mm2	ks	4	134,00 Kč	536,00 Kč
Ukončení kabelu do 5x10 mm2	ks	8	116,00 Kč	928,00 Kč
Ukončení kabelu do 5x4 mm2	ks	18	97,00 Kč	1 746,00 Kč
Ukončení šňůry 3x4 mm2	ks	12	70,60 Kč	847,20 Kč
Ukončení vodiče 25 mm2 rozv	ks	8	54,80 Kč	438,40 Kč
Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv	ks	24	17,50 Kč	420,00 Kč
CELKEM MONTÁŽ:				42 440,90 Kč

DODÁVKY	m.	množství	jednotková cena	Celkem
Rozváděč RE (úprava)				
Rozváděč ES212+100/NKS8P	ks	1	12 573,00 Kč	12 573,00 Kč
Jistič LPN-25B-3	ks	1	454,60 Kč	454,60 Kč
Svorka RSA 4	ks	3	11,15 Kč	33,45 Kč
CELKEM Rozváděč RE (úprava)				13 061,05 Kč
Rozváděč RH-1				
Rozváděč na pilíř, termoset, 26M, 470x1835x250	ks	1	7 911,19 Kč	7 911,19 Kč
Propojovací systém	ks	1	268,84 Kč	268,84 Kč
Vypínač 63-3	ks	1	545,83 Kč	545,83 Kč
Jistič 20B-3	ks	4	436,51 Kč	1 746,04 Kč
Jistič 10B-1	ks	3	105,39 Kč	316,17 Kč
Jistič 6B-1	ks	1	125,84 Kč	125,84 Kč
Stykač 25A/3 AC3	ks	1	524,60 Kč	524,60 Kč
Přepínač 1-0-2	ks	1	730,73 Kč	730,73 Kč
Spínací hodiny týdenní	ks	1	1 200,71 Kč	1 200,71 Kč
Soumrakový spínač	ks	1	894,40 Kč	894,40 Kč
Svorka 6 mm2	ks	6	14,01 Kč	84,06 Kč
Svorka 4 mm2	ks	12	11,15 Kč	133,80 Kč
CELKEM Rozváděč RH-1				14 482,21 Kč
Zásuvková skříň ZS-1				
Rozváděč na pilíř, termoset, 12M, 320x1835x250	ks	1	6 805,83 Kč	6 805,83 Kč
Propojovací systém	ks	0,5	268,84 Kč	134,42 Kč
Jistič LPN-16C-3	ks	1	485,27 Kč	485,27 Kč
Jistič LPN-16C-1	ks	1	134,49 Kč	134,49 Kč
Proudový chránič OFI-40-4-030	ks	1	1 130,20 Kč	1 130,20 Kč
Zásuvka vestavná 230V/16A IP44	ks	2	62,92 Kč	125,84 Kč
Zásuvka vestavná 400V/32A IP44	ks	1	157,30 Kč	157,30 Kč
Svorka 10 mm2	ks	3	21,41 Kč	64,23 Kč
CELKEM Zásuvková skříň ZS-1				9 037,58 Kč
Zásuvková skříň ZS-2				
Rozváděč na pilíř, termoset, 12M, 320x1835x250	ks	1	6 805,83 Kč	6 805,83 Kč
Propojovací systém	ks	0,5	268,84 Kč	134,42 Kč
Jistič LPN-16C-3	ks	1	485,27 Kč	485,27 Kč
Jistič LPN-16C-1	ks	1	134,49 Kč	134,49 Kč
Proudový chránič OFI-40-4-030	ks	1	1 130,20 Kč	1 130,20 Kč
Motorový spouštěč 6,3A	ks	1	892,22 Kč	892,22 Kč
Izolační skříň motorového spouštěče	ks	1	236,24 Kč	236,24 Kč
Zásuvka vestavná 230V/16A IP44	ks	2	62,92 Kč	125,84 Kč
Zásuvka vestavná 400V/32A IP44	ks	1	157,30 Kč	157,30 Kč
Svorka 4 mm2	ks	3	11,28 Kč	33,84 Kč

Svorka 10 mm2	ks	6	21.41 Kč	128.46 Kč
CELKEM Zásuvková skříň ZS-2:				10 264,11 Kč
Zásuvková skříň ZS-3				
Rozváděč na pilíři, termoset, 12M, 320x1835x250	ks	1	6 805,83 Kč	6 805,83 Kč
Propojovací systém	ks	0,5	268,84 Kč	134,42 Kč
Jistič LPN-16C-3	ks	1	485,27 Kč	485,27 Kč
Jistič LPN-16C-1	ks	1	134,49 Kč	134,49 Kč
Proudový chránič OFI-40-4-030	ks	1	1 130,20 Kč	1 130,20 Kč
Zásuvka vestavná 230V/16A IP44	ks	2	62,92 Kč	125,84 Kč
Zásuvka vestavná 400V/32A IP44	ks	1	157,30 Kč	157,30 Kč
Svorka 10 mm2	ks	6	21.41 Kč	128.46 Kč
CELKEM Zásuvková skříň ZS-3:				9 101,81 Kč
Zásuvková skříň ZS-4				
Rozváděč na pilíři, termoset, 12M, 320x1835x250	ks	1	6 805,83 Kč	6 805,83 Kč
Propojovací systém	ks	0,5	268,84 Kč	134,42 Kč
Jistič LPN-16C-3	ks	1	485,27 Kč	485,27 Kč
Jistič LPN-16C-1	ks	1	134,49 Kč	134,49 Kč
Proudový chránič OFI-40-4-030	ks	1	1 130,20 Kč	1 130,20 Kč
Zásuvka vestavná 230V/16A IP44	ks	2	62,92 Kč	125,84 Kč
Zásuvka vestavná 400V/32A IP44	ks	1	157,30 Kč	157,30 Kč
Svorka 10 mm2	ks	3	21.41 Kč	64.23 Kč
CELKEM Zásuvková skříň ZS-4:				9 037,88 Kč
CELKEM DODÁVKY:				64 984,34 Kč

ZEMNÍ PRÁCE				
Výtyč. trati kab vedení v zast. prostoru	km	0,184	11 000,00 Kč	2 024,00 Kč
Jáma pro stožár ZM4 strojné	ks	6	550,00 Kč	3 300,00 Kč
Betonový základ do zeminy	m3	2,4	2 750,00 Kč	6 600,00 Kč
Výkop rýhy 35x90 ZM4	m	148	198,00 Kč	29 304,00 Kč
Výkop rýhy 50x120 ZM4	m	36	385,00 Kč	13 860,00 Kč
Zřízení kab. lože písek	m	184	38,50 Kč	7 084,00 Kč
Zajištění kabelu při souběhu	m	72	30,80 Kč	2 217,60 Kč
Zajištění kabelu při křížení	ks	16	165,00 Kč	2 640,00 Kč
Zakrytí kabelu výstražnou folií	m	184	22,00 Kč	4 048,00 Kč
Kabelová chránička (montáž)	m	228	24,20 Kč	5 517,60 Kč
Zához rýhy 35x90 ZM4	m	148	88,00 Kč	13 024,00 Kč
Zához rýhy 50x120 ZM4	m	36	165,00 Kč	5 940,00 Kč
Zhutnění zeminy	hod	17	462,00 Kč	7 854,00 Kč
Podsypaný zářyp, vrstva štěrku	m3	6,98	495,00 Kč	3 455,10 Kč
Odvoz zeminy do 1km	m3	13,96	96,80 Kč	1 351,33 Kč
Provizorní oprava terénu ZM4	m2	13,96	74,80 Kč	1 044,21 Kč
Zaznačení kabelového vedení do digitální mapy	m	184	22,00 Kč	4 048,00 Kč
Výtyčení podzemního zařízení včetně dozoru	ks	1	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč
CELKEM ZEMNÍ PRÁCE:				114 961,84 Kč

REKAPITULACE
SSO ČERVENÁ VODA
004 PŘÍPOJKA A ROZVODY NN
OBEC ČERVENÁ VODA

MATERIÁL	167 695,72 Kč
MONTÁŽNÍ PRÁCE	42 440,90 Kč
DODÁVKY	64 984,34 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	114 961,84 Kč
NAKLADY CELKEM	390 082,79 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby:		SSO Červená Voda - Obj. 005 Přípojka vody		Doba výstavby:		275 dní		Objednatel:		Obec Červená Voda	
Druh stavby:		novostavba		Začátek výstavby:				Projektant:		EKONIPROS spol. s r.o.	
Lokalita:		Červená Voda		Konec výstavby:		dle výsledků VS		Zhotovitel:		bude určen výběrovým řízením	
JKSO:				Zpracováno dne:		20.1.2015		Zpracoval:			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Naklady (Kč)		Hmotnost (t)
		13	Rozměry								
		132200112RAA	Hloubení vykopávek					5346,42	152455,98	157802,40	0,66
1		132200112RAA	Hloubení zápatí rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4	m3	281,79		560	5346,42	152455,98	157802,40	0,66
		16	Přemístění vykopku					0,00	8594,60	8594,60	0,00
2		162201101R00	Vodovodné přemístění vykopku z hor 1-4 do 20 m	m3	281,79		30,5	0,00	8594,60	8594,60	0,00
		17	Konstrukce ze železnice					11956,03	353617,77	474579,00	0,00
3		175100020RAA	Obrys (boční a horní) potrubí štěrpkovým (Ø 16 mm bez ostrohr. částic)	m3	51,72		541	11956,03	16024,49	27980,52	1,67
4		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	208,91		88	0,00	18384,08	18384,08	0,00
5		171201201RT1	Uložení sypaniny na skládce	m3	72,88		15	0,00	1093,20	1093,20	0,00
		2300VD	Odstění montáž na potrubí					0,00	55000,00	55000,00	0,10
6		2300000VD	Napojení potrubí na veřejný rozvod vody a osazení vodoměru provede Vak Jablonné n. Orli	sou	1,00		55000	0,00	55000,00	55000,00	0,10
		27	Zakládání					1782,49	1825,01	3607,50	0,19
7		271570010RAA	Polštář hutnění pod základy	m2	3,63		740	1002,51	1683,69	2686,20	0,70
8		273551215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,60		250	109,59	40,41	150,00	0,02
9		273551216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,60		48	0,00	28,80	28,80	0,00
10		273313311R00	Bednění základových desek prosy C 8/10 (B 10)	m3	0,33		2250	670,39	72,11	742,50	2,52
		45	Lože pod potrubí z kamenná těženého 0 - 16 mm, bez ostrohraných částic	m3	18,62		541	4918,04	5155,38	10073,42	0,83
11		451572111R00	Lože pod potrubí z kamenná těženého 0 - 16 mm, bez ostrohraných částic	m3	18,62		541	4918,04	5155,38	10073,42	0,83
		743	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením (izol. poklopu vodom. šachty)	m2	0,36		121	20,62	22,94	43,56	0,00
12		713111125R00	Isolace tepelné stropů rovných spodem, lepením (izol. poklopu vodom. šachty)	m2	0,36		121	20,62	22,94	43,56	0,00
		722	Isolace tepelné stropů rovných spodem, lepením (izol. poklopu vodom. šachty)	m2	0,36		121	20,62	22,94	43,56	0,00
13		722190224R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32	soubor	1,00		3000	2379,90	620,10	3000,00	0,01
14		722219191R00	Montáž souprav zemních	kus	1,00		1500	0,00	1500,00	1500,00	0,00
		87	Potrubí z trub z plastových hmot, skleněných a železobetonových	m	251,00		55,3	0,00	15491,40	15491,40	0,00
15		871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm	m	19,00		14,5	0,00	13880,30	13880,30	0,00
16		871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 110 mm	m	19,00		14,5	0,00	275,50	275,50	0,00
17		871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 160 mm (chráně.)	m	18,00		74,2	0,00	1335,60	1335,60	0,00
		88	Odstění kopanin					9987,16	2342,84	12330,00	0,00
18		891242121R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00		1500	222,82	1277,18	1500,00	0,00
19		893111121R00	Šachta vodoměrná přefa 1,2 x 0,9 m, výška 2,0 m	m3	3,10		2800	7798,89	881,11	8680,00	2,47
20		899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00		2150	1965,45	184,55	2150,00	0,08
		M123VD	Atyp. výrobek	ks	2,00		800	0,00	1600,00	1600,00	0,08
21		123005VD	Prostřední stěnou vodom. šachty - vodotěsný, D = 80 - 160 mm	ks	2,00		800	0,00	1600,00	1600,00	0,01
		M21	Elektrická					3040,31	3311,29	6351,60	0,01
22		210800123RT1	Kabel GYKY 750 V 2x4 mm2 vně ve výkopu	m	268,00		23,7	3040,31	3311,29	6351,60	0,06
			Odstění materiál					81441,40	9483,47	90924,87	0,96
23		42214706	Ventil uzavírací přílný V 30-11-6-16 II DN 80	kus	1,00		4273	4273,00	0,00	4273,00	0,02
24		42223730R	Hydrant nadzemní DN 80, potr. 1,5 - voda	kus	1,00		26507	26507,00	0,00	26507,00	0,05
25		28373868	Deska polyetylen, Stabilit. 50 mm	m2	0,36		65	23,40	0,00	23,40	0,00
26		28613842	Trubka tlaková PE HD (PE) d 40 x 3,7 x 6000 mm	kus	4,00		163	652,00	0,00	652,00	0,01
27		28613437	Trubka tlaková PE100 110x10,0 mm PN16 náv	m	251,00		180	45180,00	0,00	45180,00	0,79
28		28613408	Trubka tlaková PE100 160x9,5 mm PN10 byč (chráně.)	m	18,00		267	4806,00	0,00	4806,00	0,08
29		998276201R00	Přesun hmot. trub vedení plast. obsypaná kamenným	t	118,54		80	0,00	9483,47	9483,47	0,00
Poznámka:							Celkem:		9483,47	413777,15	

Stavební rozpočet

Název stavby:		SSO Červená Voda - Obj. 006 Kanalizace spáňšková s jímkou		Doba výstavby:		275 dní		Objednatel:		Obec Červená Voda			
Druh stavby:		novostavba		Začátek výstavby:				Projektant:		EkoinPROS spol. s r.o.			
Lokalita:		Červená Voda		Konec výstavby:		dle výsledků VS		Zhotovitel:		bude určen výběrovým řízením			
JKSO:				Zpracováno dne:		20.1.2015		Zpracovat:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem
			Rozměry										
1		123YD	Atyp. výtlak					0,00	31.600,00	31.600,00	0,00		0,00
		123126VD	D+M stavoznačky s plovákem	sou	1,00	3600		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00		0,00
2		13	Hloubení vykopávek					46,56	13.725,94	13.722,40	0,61		0,61
3		131201109R00	Příplatek za lepeost - hloubení nezap. jam v hor.3	m3	118,05	18		0,00	2.124,90	2.124,90	0,00		0,00
4		131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	118,05	86		0,00	10.152,30	10.152,30	0,00		0,00
5		13220012RFAA	Hloubení západ. rýh šířky do 200 cm v normině 1-4	m3	2,67	560		46,56	1.448,64	1.495,20	0,01		0,01
		16	Plošné vykopky					0,00	1.487,64	1.487,64	0,00		0,00
6		161101102R00	Svislé přemístění výkopky z hor.1-4 do 4,0 m	m3	21,56	69		0,00	1.487,64	1.487,64	0,00		0,00
		17	Konstrukce ze železn.					229,88	76.270,83	76.500,71	1,69		1,69
7		174100010RAAD	Zatv. jam, rýh a šachet sypaninou	m3	111,90	669		0,00	74.861,10	74.861,10	0,00		0,00
8		175100020RAC	Obsyp (boční a horní) potrubí štěrpkopiskem (0-16 mm bez ostrohr. částic)	m3	1,01	541		229,88	316,53	546,41	1,67		1,69
		177201201RT1	Uložení sypaniny na skládce	m3	72,88	15		0,00	1.093,20	1.093,20	0,00		0,00
9		273313621R00	Zaklád.					3.602,28	579,66	4161,92	1,91		1,91
10		273351215RT1	Beton zákládových desek prosy C 20/25 (B 25)	m3	0,71	2780		1.809,10	164,70	1.973,80	2,53		1,79
11		273351216R00	Bednění stěn zákládových desek - žízení	m2	0,94	250		171,69	63,31	235,00	0,04		0,03
12		273361921RT9	Bednění stěn zákládových desek - odstřanění	m2	0,94	48		0,00	45,12	45,12	0,00		0,00
		32	Výztuž zákládových desek ze svařovaných sítí	l	0,08	24100		1.621,47	306,53	1.928,00	1,06		0,08
			Zdi přehradní a opěrné					2.178,60	16.119,50	18.298,10	1,10		1,10
13		320101111R00	Osazení bet.a žB prelabrikátu hmotností do 1000 kg	m3	0,15	2330		57,09	292,41	349,50	0,26		0,04
14		320101114R00	Osazení bet.a žB prelabrikátu hmotností do 10000kg	m3	16,31	970		1.937,26	13.883,44	15.820,70	0,06		0,06
15		320101112R00	Osazení bet.a žB prelabrikátu hmotností do 5000 kg	m3	1,23	1730		184,25	1.943,65	2.127,90	0,08		0,10
		45	Podkladní a výhledové konstrukce (třízvrst. stavby, kromě vozovek z železnič. svršků)					499,22	104,56	603,78	0,73		0,73
16		453312121R00	Lože pod jímku z beton. potěhu C 8/10	m3	0,21	2440		425,82	86,58	512,40	2,50		0,53
17		451572111R00	Lože pod potrubí z kameňiva ležného 0 - 16 mm, bez ostrohranných částic	m3	0,18	841		73,40	77,98	151,38	1,13		0,20
18		564831111R00	Podkladní vrstva: kamenná, štěrpková a písečná					649,98	151,76	801,74	2,64		2,64
19		87	Podklad ze štěrku pod zhutnění tloušťky 10 cm	m2	11,34	70,7		649,98	151,76	801,74	0,19		2,14
		87	Podklad ze trub z plastových jímek, skleněných a čedičových					89,02	13,13	102,15	0,01		0,01
20		871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, d 125	m	2,27	45		89,02	13,13	102,15	0,00		0,00
		89	Odstředivé konstrukce					521,94	68,06	590,00	0,13		0,13
		899103111RT2	Osazení pokopu s řámem do 150 kg	kus	1,00	590		521,94	68,06	590,00	0,13		0,13
21		M123YD	Atyp. výtlak					0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		0,00
		123005VD	Prostý stěnový jímky - vodolépný, D = 80 - 160 mm	ks	2,00	800		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		0,00
			Ostatní materiál					0,00	1.685,69	1.685,69	0,01		0,01
22		59224347A	Pstienec výrovn šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	1,00	149		149,00	0,00	149,00	0,04		0,04
23		59224354	Deska zakrytová 17K-Q.1 100-63/17	kus	1,00	1981		1.981,00	0,00	1.981,00	0,45		0,45
24		592261113	Dno nádrže PNK Q.1 250/250 B2P 12,272 m3	kus	1,00	33731		33.731,00	0,00	33.731,00	10,11		10,11
25		59226126	Deska zakrytová PNK Q.1-250/20 ZDP 1K 100 typ Q.1	kus	1,00	8662		8.662,00	0,00	8.662,00	2,65		2,65
26		998144471R00	Přesun jímol, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	l	21,07	80		0,00	1.685,69	1.685,69	0,00		0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:	SSO Červená Voda	Doba výstavby:	275 dní	Objednatel:	Obec Červená Voda								
Druh stavby:	007 Přejezdová váha	Začátek výstavby:		Projektant:	EkoinPROS spol. s.r.o.								
Lokalizace:	Červená Voda	Konec výstavby:	dle výsledků VS	Zhotovitel:	bude určen výb. řízením								
JKSO:		Zpracováno dne:	20.1.2015	Zpracoval:									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
1		12	Rozměry					0,00	590,92	590,92	0,00	0,00	0,00
		122201102R00	Odkopávky a protokopky	m3	7,06		83,7	0,00	590,92	590,92	0,00	0,00	0,00
2		16	Přemístění výkopku					0,00	11270,80	11270,80	0,00	0,00	0,00
		162701106R00	Vodopronečné přemístění výkopku z noc.1-4 do 10000 m	m3	7,06		180	0,00	1270,80	1270,80	0,00	0,00	0,00
3		17	Konečnice ze země					0,00	105,90	105,90	0,00	0,00	0,00
		171201201R00	Uložení sypaliny na skládku	m3	7,06		15	0,00	105,90	105,90	0,00	0,00	0,00
4		18	Rozměry úpravy ševu					0,00	1491,60	1491,60	0,00	0,00	0,00
		181201102R00	Úprava plátně v násypch v noc. 1-4, se zhutněním	m2	132,00		11,3	0,00	1491,60	1491,60	0,00	0,00	0,00
5		21	Úprava podkladů a základových spár					0,00	884,40	884,40	0,00	0,00	0,00
		215901101R00	Zhutnění podkladů z normin nesoudržných do 92% PS	m2	132,00		6,7	0,00	884,40	884,40	0,00	0,00	0,00
6		27	Zaklady					1386,93	4049,07	5436,00	0,00	0,01	0,01
		27350001RA0	Bádření a obvednění základových konstrukcí	m2	13,59		400	1386,93	4049,07	5436,00	0,00	0,00	0,00
7		38	Různé kompletní konstrukce (modulární do stavebních dílů)					13772,48	4861,52	18666,00	2,47	13,56	13,56
		38381001RT2	Dobytování a přefabrikovaných konstrukcí z B20	m3	5,49		3400	13772,48	4861,52	18666,00	2,47	13,56	13,56
8		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (základy stávající kromě vozovky a železnič. svrhu)					807,19	274,81	882,00	1,70	2,38	2,38
		45154111R00	Lože pod potrubí ze šleťkové 0 - 63 mm	m3	1,40		630	807,19	274,81	882,00	1,70	2,38	2,38
9		87	Podkladní a vedlejší konstrukce (základy stávající kromě vozovky a železnič. svrhu)					0,00	1192,80	1192,80	0,00	0,00	0,00
		871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu	m	28,00		42,6	0,00	1192,80	1192,80	0,00	0,00	0,00
10		91	Doplnění konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					3361,32	10146,47	13540,00	0,45	3,77	4,12
		91133221R00	Montáž svodidla oceli, s výkopem jamek, vzd. 2 m	m	8,40		1600	3361,32	10146,47	13540,00	0,45	3,77	4,12
11		91229111R00	Osazení směrového kůlu z plastických hmot	kus	2,00		50	32,21	67,79	100,00	0,18	0,35	0,35
12			Ostatní materiály					574570,54	1577,77	576148,31	0,09	0,09	0,09
13		015VD	Jednostranné silniční svodidlo ocelové	m	8,40		2220	18648,00	0,00	18648,00	0,00	0,00	0,00
14		06915VD	Dynam. nápravová váha 15t náprava, max poč. náprav 10 včetně montáže a přísl. viz př. D.2 obj.007	ks	1,00		549300	549300,00	0,00	549300,00	0,00	0,00	0,00
15		286101970000	Trubka z měkčeného PVC d 75x3,6 m	m	18,00		39	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00
16		28613815	Trubka tlaková PE HD (PE) d 225 x 12,8 x 6000 mm	kus	1,67		3162	5280,54	0,00	5280,54	0,05	0,09	0,09
17		56289843	Silniční směrový sloupek plast 1200 mm	kus	2,00		320	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
17		99822411R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	19,72		80	0,00	1577,77	1577,77	0,00	0,00	0,00
Poznámka:								Celkem:		620208,73			

Stavební rozpočet

Název stavby:	SSO Červená Voda - Obj. 008 Sklad NO										
Druh stavby:	novostavba										
Lokalita:	Červená Voda										
JKSO:	Zpracováno dne: 20.1.2015										
Č	Objekt	kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Cenová soustava
			Rozměry								
			Zel. podlahy v. volné			cena (Kč)		Montáž			
1		31	Osazení betonových kvadrátů do objemu 0,03 m3 (podložení kont. v úrovni nivelety)		4,00	60	33,60	206,12	240,00	0,01	0,04
		38	Různé kompoziční konstrukce (nabídnuté do stavebního díla)				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2		381181001R00	Montáž mobilních buněk samostatně stojících		1,00	2500	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
			Ostatní materiál					166,97	145 014,97	2,03	2,03
3		59341745R	Deska stropní pině PZD 74/26/9 P5 (podložení kont.)		4,00	267	1 048,00	0,00	1 048,00	0,05	0,18
4		0022VD	Sklad NO kontejnerového typu 6x2,35x2,35 s roš. podl. a hav. jímkou		1,00	132500	132 500,00	0,00	132 500,00	1,85	1,85
5		0021VD	Nájezd zárově zinkovaný		1,00	9200	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00
6		998014011R00	Přesun hmot. budovy mont. jednopodl. s pláštěm		2,07	80,7	0,00	166,97	166,97	0,00	0,00
						Celkem:			145 754,97		
			Poznámka:								

Stavební rozpočet

Název stavby:	SSO Červená Voda - Obj. 009 Ocelový přístřešek			Doba výstavby:	275 dní	Objednatel:	Obec Červená Voda				
Druh stavby:	novostavba			Začátek výstavby:		Projektant:	EKOINPROS spol. s r.o.				
Lokalita:	Červená Voda			Konec výstavby:	dle výsledků VS	Zhotovitel:	bude určen výběrovým řízením				
JKSO:				Zpracováno dne:	20.1.2015	Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenná soustava
			Rozměry				Montáž				
1	13	131201101R00	Hloubení vykopávek				441,00	441,00	0,00	0,00	
			Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 (pačky přístř.)	m3	1,80	245	441,00	441,00	0,00	0,00	
2	16	162201101R00	Přemístění vykopku				684,90	684,90	0,00	0,00	
			Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 20 m	m3	1,80	30,5	54,90	54,90	0,00	0,00	
3	162100010RA0	Vodorovné přemístění vykopku		m3	1,80	350	630,00	630,00	0,00	0,00	
4	17	171201201RT1	Konstrukce, zázeň				54,00	54,00	0,00	0,00	
			Uložení sypaniny na skládku	m3	3,60	15	54,00	54,00	0,00	0,00	
5	27	275310030RAA	Základy				3,026,69	3,026,69	0,00	0,00	
			Základová patka z B 20 (C 16/20), včetně bednění a šíp podkladu	m3	1,60	3780	3,026,69	3,026,69	0,00	0,00	
6	28	289971211R00	Zpevnění plochy a konstrukce				54,94	54,94	0,00	0,00	
			Zřízení vstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 3 m včetně svaření	m2	118,80	15	1,727,06	1,727,06	0,00	0,00	
7	42	421351111R00	Vodorovné nosná konstrukce (třířezň. stěby)				54,94	54,94	0,00	0,00	
			Bednění konstrukcí deskových, bez naběhu - zřízení	m2	8,75	331	1,727,06	1,727,06	0,00	0,00	
8	421351211R00	Bednění konstrukcí deskových - odstranění		m2	8,75	50	1,857,19	1,857,19	0,00	0,00	
9	45	457311114R00	Podkladní a výšejší konstrukce (třířezň. stěby, kromě vozovky a zájezdní, svršku)				1,376,56	1,376,56	0,00	0,00	
			Výrovnávací beton B 10	m3	6,25	2150	1,519,69	1,519,69	0,01	0,06	
10	56	564831111R00	Podkladní vstvy, komínkové, ležet. a ploch				437,50	437,50	0,00	0,00	
			Podklad ze štekrovní 16-32 po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	62,50	70	4,196,98	4,196,98	0,00	0,00	
11	63	631320034RAC	Podlaží, podlahové konstrukce				9,240,51	9,240,51	0,00	0,00	
			Mazanina vyzluzená síli, beton C 16/20, tl. 12-15 cm	m2	62,50	455	4,196,98	4,196,98	0,00	0,00	
12	71	711471053R00	Izolace, podlaží				828,11	828,11	0,00	0,00	
			Izolace, tlak. voda, vodorovná folie PE, včetně svaření a zkoušek	m2	59,40	37	828,11	828,11	0,00	0,00	
13	M36	360020592R00	Konstrukce, zázeň				2,197,80	2,197,80	0,00	0,00	
			Vytváření otvoru do d 30 mm mimo panel	kus	32,00	120	2,197,80	2,197,80	0,00	0,00	
14	31171039.A	Ocelový materiál					3,840,00	3,840,00	0,00	0,00	
			Kotva lehká+svorník AE-KL 24x165 M16/55	kus	32,00	56	3,840,00	3,840,00	0,00	0,00	
15	0023VD	Přístřešek 12x4 5x3 - kompletní dodávka + montáž		ks	1,00	151900	171,490,64	171,490,64	0,00	0,00	
16	69370528R	Geotextilie 500g/m2 do 4m		m2	130,68	28	2,148,14	2,148,14	0,00	0,00	
17	31171221.A	Kotva střední KU 18x70 M12		kus	64,00	78	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	28323323.A	Folie PEHD tl. 2,0 mm		kg	65,34	140	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	998014011R00	Přesun hmot., budovy mont., jednopodl. s pláštěm		t	56,53	38	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2,148,14	2,148,14	0,00	0,00	
							Celkem:	238 270,23			

Stavební rozpočet

Název stavby:	SSO Červená Voda- obl. 010 Kompostárna	Doba výstavby:	275 dní	Objednatel:	Obec Červená Voda								
Druh stavby:	Novostavby	Začátek výstavby:	1.4.2015	Projektant:	EkoinPROS, spol. s r. o. Brno.								
Lokalita:	Červená Voda	Konec výstavby:	dle výsledků VS	Zhotovitel:	buďe určen výběrovým řízením								
JKSO:		Zpracováno dne:	20.1.2015	Zpracoval:									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Naklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
		0	Všeobecné konstrukce a práce					51306,30	43.606,30	94.912,60			
1		0037VD	Podklad z reykliálu bet. směsí B-63mm	m3	202,82	430	43.606,30	43.606,30	43.606,30	87.212,60	0,00	0,00	0,00
2		0115VD	Prostup dnem, stěnou sací	ks	5,00	650	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
3		006VD	Zkouška těsnosti folie metodou SENZOR MOBIL	sou	1,00	3000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4		0113VD	Výroba a osazení sacích výtlaků vydrantu Pe DN 600 na podklad viz 010/10 vč. označení	ks	1,00	1450	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,02	0,02	0,02
5		132200012RA/D	Hloubení nezapaž. výtl. šířky do 200 cm v horní 1-4	m3	32,90	382	0,00	0,00	12.567,80	12.567,80	0,00	0,00	0,00
6		16301101R/D	Přemístění výtlaku	m3	20,85	53,1	0,00	0,00	1.107,14	1.107,14	1.107,14	0,00	0,00
7		174100010RA/D	Vodorovné přemístění výtlaku z hor. 1-4 do 500 m	m3	20,85	53,1	0,00	0,00	4.524,52	4.524,52	4.524,52	0,00	0,00
8		175200010RA/D	Zásyp jam, výtl. a šachet sypaninou	m3	11,99	88	0,00	0,00	1.055,12	1.055,12	1.055,12	0,00	0,00
9		181103111R/D	Obsyp objektu prohozenou zemínou	m3	15,77	220	0,00	0,00	3.469,40	3.469,40	3.469,40	0,00	0,00
10		279350001RA/D	Pracovní dílny, hor. 1 - 5 se zhuňněním	m2	1.014,10	22	0,00	0,00	22.310,20	22.310,20	22.310,20	0,00	0,00
11		341313111R/D	Zakládání	m2	5,14	400	0,00	0,00	1.153,144	1.153,144	2.056,00	0,04	0,20
12		451531111R/D	Bednění a odebudnění základových konstrukcí	m3	0,56	2470	0,00	0,00	524,56	524,56	2.056,00	0,04	0,20
13		564791111R/D	Bednění a odebudnění základových konstrukcí	m3	304,23	630	0,00	0,00	1.156,64	1.156,64	1.383,20	2,53	1,42
14		565151211R/D	Podklad pro zpevnění z kamenná drceného 0 - 63 mm	m3	5,08	630	0,00	0,00	1.120,29	1.120,29	3.200,40	1,89	9,61
15		571111123R/D	Podklad pro zpevnění z kamenná drceného 0 - 63 mm	m3	304,23	630	0,00	0,00	401.291,57	401.291,57	464.185,90	758,11	758,11
16		581132111R/D	Podklad kamen, obel. asfaltem 17 nad 3 m tl. 7 cm	m2	923,80	295	0,00	0,00	160.347,31	160.347,31	191.684,90	1,93	587,54
17		577111123R/D	Krytí betonových a železobetonových konstrukcí a ploch	m2	923,80	229	0,00	0,00	240.944,26	240.944,26	272.521,00	0,18	170,56
18		581132111R/D	Cementobetonové kryty/komunikace a plochy	m2	923,80	229	0,00	0,00	192.257,48	192.257,48	211.560,20	0,10	95,83
19		711	Krytí cementobeton, komunikací skup. 1 a 2 tl. 20 cm (nájezdový klín)	m2	23,00	726	0,00	0,00	15.881,10	15.881,10	16.698,00	0,52	11,92
20		765	Izolace, liak, voda, vodorovná folie PE, volně	m2	1.032,10	37	0,00	0,00	38.187,70	38.187,70	16.698,00	0,52	11,92
21		765799161R/D	Krytina tvrdá	kus	6,00	55	0,00	0,00	38.187,70	38.187,70	16.698,00	0,52	11,92
22		87	Montáž plastových či kovových lišt	kus	64,78	74,2	0,00	0,00	38.187,70	38.187,70	16.698,00	0,52	11,92
23		87311121R/D	Podrubí z trub. plastových, stěnových a ležících	m	120,00	318	0,00	0,00	38.187,70	38.187,70	16.698,00	0,52	11,92
24		91	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	120,00	318	0,00	0,00	38.187,70	38.187,70	16.698,00	0,52	11,92
25		917862111R/B	Doplňkové konstrukce a práce pozemních komunikací, ležící a ploch	m	120,00	318	0,00	0,00	38.187,70	38.187,70	16.698,00	0,52	11,92
26		95	Osazení státek, obrub. bet. 1000/300/15 s opěrou, lože z B 12, svč. dodávky	m	4,00	99,5	0,00	0,00	38.187,70	38.187,70	16.698,00	0,52	11,92
27		953941212R/D	Klínová dopravní konstrukce a práce na pozemních stavbách	kus	2,064,00	68	0,00	0,00	38.187,70	38.187,70	16.698,00	0,52	11,92
28		0086VD	Geotextilie 800g/m2 do 6 m	m2	2.064,00	68	0,00	0,00	38.187,70	38.187,70	16.698,00	0,52	11,92
29		0083VD	Podrubí PEHD 200 mm PNG	m	37,87	639	0,00	0,00	38.187,70	38.187,70	16.698,00	0,52	11,92
30		0085VD	Podrubí PEHD 63 mm PNG	m	6,56	1024	0,00	0,00	38.187,70	38.187,70	16.698,00	0,52	11,92
31		0085VD	Podrubí PEHD 50 mm PNG	m	17,00	110	0,00	0,00	38.187,70	38.187,70	16.698,00	0,52	11,92
32		0047VD	Folie PEHD 2 mm tl. 140	m2	3,35	69	0,00	0,00	38.187,70	38.187,70	16.698,00	0,52	11,92
33		00814VD	Přechodový T kus PEHD 200/160 PNG	m2	1.032,00	140	0,00	0,00	38.187,70	38.187,70	16.698,00	0,52	11,92
34		0088VD	PEHD T kus 160	ks	1,00	7550	0,00	0,00	38.187,70	38.187,70	16.698,00	0,52	11,92
35		0049VD	Rekuce PE 63/50mm	ks	2,00	2590	0,00	0,00	38.187,70	38.187,70	16.698,00	0,52	11,92
36		0083VD	Oblouk PE 90 st. 50mm	ks	1,00	278	0,00	0,00	38.187,70	38.187,70	16.698,00	0,52	11,92
37		0083VD	Oblouk PE 90 st. 50mm	ks	1,00	357	0,00	0,00	38.187,70	38.187,70	16.698,00	0,52	11,92

	44981562.A	Výzbroj požární - venili plíny se spojkami C 52	kus	1,00	1755	1 755,00	0,00	1 755,00	0,01	0,01	
34	44982422.A	Výzbroj požární - hadice na spojky C52	kus	1,00	1367	1 367,00	0,00	1 367,00	0,01	0,01	
35	55242137	Mříž kanalizační tlíhová s rámem 300x300 mm	kus	4,00	1800	7 200,00	0,00	7 200,00	0,01	0,05	
	99822511R00	Přesun hmot. pozemní komunikace. kryt živichy	t	905,02	38	0,00	34 390,63	34 390,63	0,00	0,00	
Pozůstatek:						Celkem:		1 292 305,49			

Stavební rozpočet

[illegible]

Stavební rozpočet

Stavební rozpočet											
Název stavby:	SSO Černá Voda - Obj. 012 Střední linie	Doba výstavby:	275 dní	Objednatel:	Obec Černá Voda						
Druh stavby:	novostavba	Začátek výstavby:		Projektant:	EkoinPROS spol. s r.o.						
Lokalita:	Černá Voda	Konec výstavby:	dle výšeku VS	Zhotovitel:	bude určen výběrovým řízením						
JKSO:		Zpracováno dne:	20.1.2015	Zpracoval:							
C	Objekt	Kód	Roční výstavba	M.J.	Množství	Jednot.	Cena (Kč)	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem
1	0	002-1VD	Výhledová konstrukce s příčnou instalací čer. v lince (řez, zářez)					0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2	1231VD	1231VD	Asfaltový					0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
3	131201VD	131201VD	Průhledná žebra		1,00		2000	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
4	131201VD	131201VD	Průhledná žebra		1,00		3500	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
5	161101VD	161101VD	Průhledná žebra		388,49		18	0,00	39 635,96	39 635,96	0,00
6	171000VD	171000VD	Průhledná žebra		388,49		84	0,00	6 992,82	6 992,82	0,00
7	27331362VD	27331362VD	Průhledná žebra		6,16		29	0,00	32 633,16	32 633,16	0,00
8	27331362VD	27331362VD	Průhledná žebra		318,63		88	0,00	1 802,64	1 802,64	0,00
9	27331362VD	27331362VD	Průhledná žebra		4,18		2780	0,00	28 039,44	28 039,44	0,00
10	27331362VD	27331362VD	Průhledná žebra		5,04		250	0,00	17 629,41	17 629,41	0,00
11	32010111VD	32010111VD	Průhledná žebra		0,37		2330	0,00	20 642,32	20 642,32	0,00
12	32010111VD	32010111VD	Průhledná žebra		61,31		970	0,00	920,56	920,56	0,00
13	32010111VD	32010111VD	Průhledná žebra		1,23		1730	0,00	339,44	339,44	0,00
14	45231212VD	45231212VD	Průhledná žebra		0,72		2440	0,00	241,92	241,92	0,00
15	56483111VD	56483111VD	Průhledná žebra		36,54		70,7	0,00	52 108,44	52 108,44	0,00
16	88910311VD	88910311VD	Průhledná žebra		2,00		290	0,00	1 943,65	1 943,65	0,00
17	123004VD	123004VD	Průhledná žebra		1,00		600	0,00	600,00	600,00	0,00
18	123004VD	123004VD	Průhledná žebra		2,00		800	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
19	123004VD	123004VD	Průhledná žebra		1,00		1200	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
20	210010254VD	210010254VD	Průhledná žebra		4,50		28,4	0,00	127,80	127,80	0,00
21	361410309VD	361410309VD	Průhledná žebra		1,00		251	0,00	251,00	251,00	0,00
22	592035VD	592035VD	Průhledná žebra		1,00		337,31	0,00	33 731,00	33 731,00	0,00
23	592035VD	592035VD	Průhledná žebra		1,00		3675	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00
24	592035VD	592035VD	Průhledná žebra		1,00		8662	0,00	8 662,00	8 662,00	0,00
25	592035VD	592035VD	Průhledná žebra		2,00		149	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00
26	592035VD	592035VD	Průhledná žebra		1,00		3881	0,00	3 881,00	3 881,00	0,00
27	592035VD	592035VD	Průhledná žebra		2,00		27125	0,00	27 125,00	27 125,00	0,00
28	592035VD	592035VD	Průhledná žebra		1,00		8662	0,00	8 662,00	8 662,00	0,00
29	592035VD	592035VD	Průhledná žebra		1,00		80	0,00	5 595,04	5 595,04	0,00
30	99814447VD	99814447VD	Průhledná žebra		1,00		297 900,10	0,00	297 900,10	297 900,10	0,00
Celkem:											

Stavební rozpočet

Název stavby:	SSO Červená Voda - Obj. 013 Úprava rampy	Doba výstavby:	640 dní	Objednatel:	Obec Červená Voda								
Druh stavby:	novostavba	Začátek výstavby:		Projektant:	EkolnPROS spol. sr.o.								
Lokalita:	Červená Voda	Konec výstavby:	dle výsledků VS	Zhotovitel:	bude určen výběrovým řízením								
JKSO:		Zpracováno dne:	20.1.2015	Zpracoval:									
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
			Rozebrání ploch (svislých) ze silničních panelů					0,00	1 624,50	1 624,50		18,36	
			Hloubení výkopů					0,00	3 184,43	3 184,43		0,00	
			Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4					0,00	3 147,68	3 147,68		0,00	
			Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4					0,00	36,75	36,75		0,00	
			Bed zál. pasu ploch rovinných					39 884,28	24 922,41	64 806,69		30,56	
			Odstřínání bednění stěn základových pasů					0,00	15 973,70	30 205,00		0,01	
			Belon základových pasů prostory C 20/25 (B 25)					0,00	5 799,36	5 799,36		0,00	
			Pošíť hutnění pod základy					25 067,78	2 282,22	27 350,00		2,45	
			Základová paika z betonu C 12/15, včetně bednění					403,04	676,89	1 079,93		0,19	
			Zdi podbetonné a opěrné					182,16	190,24	372,40		2,79	
			Bednění nadzákladových zdi oboustranné - zřízení					50 941,36	28 712,16	79 653,52		5,94	
			Bednění nadzákladových zdi oboustranné - odstřínání					23 346,50	16 040,82	39 387,32		0,04	
			Výztuž nadzákladových zdi ze svařovaných silic					0,00	7 249,20	7 249,20		0,00	
			Zdi podbetonné a opěrné					27 594,86	5 422,14	33 017,00		1,06	
			Opěrné zdi z betonu železového vodo. V8 T 100-B 30					57 890,05	23 529,15	81 419,20		71,19	
			Isolace proti vlhkosti					924,42	525,04	1 449,46		0,08	
			Isolace proti vlhkosti svis. asf. susp. za studena					924,42	525,04	1 449,46		0,08	
			Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)					17 262,12	60 757,88	78 010,00		0,21	
			Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 100 kg					2 306,95	8 847,05	11 154,00		0,00	
			Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg					3 216,48	24 759,52	27 976,00		0,03	
			Montáž atypických konstrukcí hmotnosti nad 500 kg					11 728,69	27 151,31	38 880,00		0,02	
			Provedení penetrace podkladu					0,00	1 260,40	1 260,40		0,00	
			Náter					0,00	1 260,40	1 260,40		0,00	
			Náter disperzní kovových konstrukcí 1 + 2x email					1 741,73	5 846,87	7 590,60		0,01	
			Náter bezpečnostními barvami šrafováním (hrany rampy)					1 606,94	3 454,66	5 061,60		0,01	
			Prořezání otvorů a ostření betonu					134,79	2 394,21	2 529,00		0,00	
			Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 45 cm (pro zábr.)					0,00	1 824,00	1 824,00		0,01	
			Montáž ocelových konstrukcí					0,00	1 824,00	1 824,00		0,01	
			Podlahy OK, přivař. plech II. -10mm, hmot. 80kg/m2					0,00	7 200,00	7 200,00		0,00	
			Ostatní materiál					83 826,30	4 954,44	88 780,74		4,03	
			Plech hladký jakost 11375, 1 10x1250x2500 mm					67 200,00	0,00	67 200,00		1,00	
			Trubky bezševé hladké jakost 11353, 1 D 44,5x3,2 mm					2 307,50	0,00	2 307,50		0,00	
			Reléz svařovaný dlouhočlánk DIN 5685-1 5x35 mm					1 837,80	0,00	1 837,80		0,06	
			Trubky bezševé hladké jakost 11353, 1 D 33,7x4,0 mm					126,00	0,00	126,00		0,01	
			Ocel tažená kruhová 11109 D 6 mm					8,00	0,00	8,00		0,00	
			Týč žebriková, výztuž do betonu ocel 10505 D 32 mm					3 240,00	0,00	3 240,00		1,00	
			Týč ocelová plochá jakost 11523 60x5 mm					540,00	0,00	540,00		1,00	
			Uheřník rovnoramenný L jakost 11375 100x100x 6 mm					5 220,00	0,00	5 220,00		1,00	

31	13285330	Tyč žebírková, vyztuž do betonu ocel 10505 D 25 mm	T	0,07	18000	1 260,00	0,00	1 260,00	1,00	0,07	
32	55283820R	Dýnka bombírovaná d = 44,5/3 mm	kus	15,00	30	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
33	11163450.A	Lak asfaltový penetrační po 9 kg	kus	3,00	485	1 455,00	0,00	1 455,00	0,01	0,03	
34	28611222.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	7,00	26	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	
	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	130,38	38	0,00	4 954,44	4 954,44	0,00	0,00	
Poznámka:						Celkem:		416 803,54			

Stavební rozpočet

Název stavby:		SSO Červená Voda - Obj. 014 Konečné terénní úpravy		Doba výstavby:		275 dní		Objednatel:		Obec Červená Voda	
Druh stavby:		novostavba		Začátek výstavby:				Projektant:		EkoinPROS spol. s r. o.	
Lokalita:		Červená Voda		Konec výstavby:		dle výsledků VS		Zhotovitel:		bude určen výběrovým řízením	
JKSO:				Zpracováno dne:		20.1.2015		Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)
			Rozměry								
		11	Přípravné a přírůzné práce					0,00	21880,00	21880,00	0,00
1		111103313R00	Kosení divokého porostu hruštného po veget. období	har	0,18		16000	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00
		18	Pozemkové úpravy terénu					11238,94	119,433,47	120672,41	0,00
2		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	441,10		14	621,24	5 554,16	6 175,40	0,00
3		180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	480,70		24,5	617,70	11 159,45	11 777,15	0,00
4		181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	441,10		30	0,00	13 233,00	13 233,00	0,00
5		181006121R00	Rozproštění zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm	m2	480,70		42	0,00	20 189,40	20 189,40	0,00
6		182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	218,40		30	0,00	6 552,00	6 552,00	0,00
7		182001133R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	703,50		85	0,00	59 797,50	59 797,50	0,00
8		183101112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	96,14		14	0,00	1 345,96	1 345,96	0,00
9		185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,02		4200	0,00	84,00	84,00	0,00
10		185802123R00	Hnojení umělým hnojivem na svahu 1:2	t	0,06		8650	0,00	519,00	519,00	0,00
11		185803101R00	Shrabání pokoseného divokého porostu	har	0,18		5550	0,00	999,00	999,00	0,00
			Ostatní materiál					71 921,30	246,68	72 167,98	0,38
12		00572420	Směs travní parková III. dekorativní	kg	32,51		150	4 876,50	0,00	4 876,50	0,03
13		011VD	Okrasné keře dle rozpisu	ks	96,00		55	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00
14		012VD	Keře pro výsadbu - nízké 30-40 cm	m3	92,18		610	56 229,80	0,00	56 229,80	0,00
15		02652445	Hnojivo (dusík-fosfor-draslík) balené po 10 kg	kus	89,00		55	4 895,00	0,00	4 895,00	0,27
16		25191155	Přesun hmoti pro sadovnícké a krajijn. úpravy do 5km	t	0,08		8000	640,00	0,00	640,00	1,00
17		99823131R00			0,38		650	0,00	246,68	246,68	0,00
			Celkem:					0,00	246,68	195 720,39	
Poznámka:											

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		SSO Červená Voda - Obj. 015 Oplocení		Doba výstavby:		275 dní		Objednatel:		Obec Červená Voda			
Druh stavby:		novostavba		Začátek výstavby:				Projektant:		EkolnPROS spol. s r. o.			
Lokalita:		Červená Voda		Konec výstavby:		dle výšecku VS		Zhotovitel:		bude určen výběrovým řízením			
JKSO:				Zpracováno dne:		20.1.2015		Zpracoval:					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem
			Rozměry										
			Hrubé vykopávkové práce										
1		13	Hroubení nezaopatřených jam v hornině I-4 (palty)	m3	14,14	245	0,00	3 464,30	3 464,30	0,00	0,00		0,00
2		16	Příměstská výkopka	m3	14,14	53,1	0,00	750,83	750,83	0,00	0,00		0,00
2		27	Vodovodní přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	14,14	53,1	0,00	750,83	750,83	0,00	0,00		0,00
3		27	Základy	m3	14,14	53,1	0,00	750,83	750,83	0,00	0,00		0,00
3		273551215R00	Bednění stěn základových pater - zařízení	m2	109,08	250	34 989,57	25 016,57	60 005,84	12,72	0,00		12,72
4		273531216R00	Bednění stěn základových pater - odsíraní	m2	109,08	48	9 113,20	18 156,80	27 270,00	0,04	0,00		0,04
5		273531116R00	Beton základ, palek pruty z ocel. porlad. C. 16/20	m2	109,08	48	0,00	5 235,84	5 235,84	0,00	0,00		0,00
5		32	Zdi přelomů a opěrné	m3	11,00	2500	26 876,37	1 623,63	27 500,00	2,59	28,44		28,44
6		33	Osazení bet. a žb. přelomů a rohů do 1000 kg	m3	10,87	2050	3 639,70	18 643,80	22 283,50	0,26	2,86		2,86
7		33	Sloupky a pilíře, sloupky a ráhové sloupky	m3	10,87	2050	3 639,70	18 643,80	22 283,50	0,26	2,86		2,86
7		336121127R00	Osazení sloupků železobetonových C16/20 do 0,20 m3	kus	59,00	690	24 281,28	20 628,72	44 910,00	0,74	44,21		44,21
8		336171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zábel C. 25/30 (vrata)	kus	59,00	690	21 996,04	18 713,96	40 710,00	0,74	43,47		43,47
9		34	Sloupky a přelky	kus	6,00	700	2 285,24	1 914,76	4 200,00	0,12	0,74		0,74
9		340001001R00	Rezení sloupových blokopanelů II. 5-10 cm (žtrac. plot. desek)	m	8,00	176	0,00	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00		0,00
10		767	Kopetřovka doplnkové střešní (záměstnictví)	m	8,00	176	0,00	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00		0,00
10		767900040RA0	Demontáž oplocení z pleťva vč. odvozu hmot	m	197,00	58	710,80	17 105,60	17 816,40	0,01	0,00		0,01
11		767920260R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 15 m2	kus	3,00	1540	0,00	10 715,20	11 426,00	0,01	2,33		2,33
12		767912120R00	Montáž oplocení ocelového drátu H nad 2,0 m	m	177,04	10	0,00	1 770,40	1 770,40	0,00	0,00		0,00
13		90	Hodiny zvláštní stavby (K25)	m	177,04	10	0,00	1 770,40	1 770,40	0,00	0,00		0,00
13		900100002RA0	Oplocení z poplastovaného pleťva, ocelové sloupky (kompletní montáž+dodávka vč. sloupků a pater)	100 m	1,77	49000	65 305,57	21 424,43	86 730,00	5,07	8,98		8,98
14		H	Přesun stří	100 m	1,77	49000	65 305,57	21 424,43	86 730,00	5,07	8,98		8,98
14		979093111R00	Uložení stří na skládce bez zhuštění	t	25,94	12	0,00	311,28	311,28	0,00	0,00		0,00
15		081VD	Ostřední mříž	t	25,94	12	0,00	311,28	311,28	0,00	0,00		0,00
15		081VD	Sloupek plotový - přelaz 2B, hladký - 2,5 m	ks	59,00	234	107 628,34	69 172,64	176 798,98	0,14	34,60		34,60
16		082VD	Deska plotová přelaz 2B záh. - rešet	ks	159,00	222	13 808,00	0,00	13 808,00	0,14	8,26		8,26
17		083VD	Deska plotová přelaz 2B oblož. - rešet	ks	159,00	222	35 298,00	0,00	35 298,00	0,12	19,56		19,56
18		084VD	Vrta ocelová 6,0 x 2,0 m 2Kt. ocel. prof., vyplň ocel. plech, kování+zámek, vč. sloupků dle p. 015/2,3	ks	53,00	245	12 985,00	0,00	12 985,00	0,12	6,25		6,25
19		31478110	Drát ocelový poplastovaný záhřny	ks	1,00	43400	0,00	0,00	43 400,00	0,19	0,19		0,19
20		085VD	Ocelové vrata 400x200cm 2-Kt., ocel. prof., vyplň podlaží, plech, kování+zámek, vč. sloupků dle p. 015/2,3	ks	177,04	3,6	637,34	0,00	637,34	0,00	0,00		0,00
21		0099VD	bezdrátový zvonek dosah 200m	ks	2,00	32200	0,00	64 400,00	64 400,00	0,12	0,24		0,24
22		998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. mont. do 3 m	t	125,80	38	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00
									4 772,64	4 772,64	0,00		0,00
										414 479,13			