

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: 01/2017

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
IČ:
Zástupce obce a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Obec Otinoves

Otinoves č.p. 177, 798 61 Drahany
00288594
Petr Kolář, starosta obce
+420 582 395 026
otinoves@iol.cz
Komerční banka a.s.
11223701/0100

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:
Sídlo:
IČ:
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:
Telefon/mobil:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Stavbyvedoucí zhotovitele:
Telefon/mobil:
E-mail:

JOŠISTAV s.r.o.

KS v Brně, oddíl C, vložka 59868
Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na hané
28302940
Josef Šibl
775 668 073
sibl@josistav.cz
ČSOB
263339962/0300
Josef Šibl
775 668 073
sibl@josistav.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Stavební úpravy hasičské zbrojnice Otínoves**“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací, projektant Ing. Martin Slouka, autorizace v oboru pozemní stavby (ČKAIT 1202016). **Projektová dokumentace je přílohou č. 3 smlouvy.** Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné v položkovém rozpočtu, který předložil ve výběrovém řízení ve své nabídce. **Položkový rozpočet je přílohou č. 2 smlouvy.** Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Akce je spolufinancovaná v rámci dotačního programu: „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017, DT 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“.
4. Součástí předmětu díla je i vyřízení kolaudačního souhlasu, popř. poskytnutí součinnosti v této věci objednateli.
5. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
7. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
10. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

11. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
12. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
13. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.
14. Rozsah smlouvy je vymezen mimo výkaz výměr a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - provedení doplňujícího geotechnického průzkumu;
 - zpracování geometrického plánu;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební sutí) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
 - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování;

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

Zahájení:	1. 8. 2017
Ukončení:	15. 11. 2017

2. Místo plnění: **k.ú. obce Otínoves, parc. č. 187**

3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 3 pracovní dny před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH **1 297 386 ,- Kč**

(slovy: jedenmiliondvěstědevadesátsedsmtisíctřistaosmdesátšest korun českých)

Výše DPH (...21.....%) **272 451 ,- Kč**

Cena za dílo celkem včetně DPH **1 569 837 ,- Kč**

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšením smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **položkový rozpočet - příloha č. 2 smlouvy**.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 3.
5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Dodavatel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
- Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení realizace díla tj. po protokolárním předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **5 dnů** po protokolárním předání a převzetí díla.

4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
6. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude protokol o předání a převzetí díla.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **1. 8. 2017**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
6. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
7. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.

8. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně předaného a převzatého dokončeného díla, kde nebyly shledány žádné nedostatky, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
6. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla delším než **10 dnů** od termínu ukončení díla, článek 3, odst. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **300.000,- Kč**. Úhradou smluvní pokuty sjednané v tomto bodu není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty dle článku 7, odst. 1 této smlouvy. Úhradou smluvní pokuty dále není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Smluvní pokuta je stanovena s ohledem na poskytnutí dotačních prostředků.
7. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.
8. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle čl. 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu. Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny díla dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit poddodavatele po celou dobu realizace díla.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla delší než **10 dnů**.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.

4. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

V Otínovsi dne 21. 07. 2017



Petr Kolář

starosta obce

Zhotovitel: 19.2.2017

V Ivanovicích na Hané dne



Josef Šibl

Jednatel JOŠISTAV s.r.o.

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Stavební úpravy hasičské zbrojnice Otinoves“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Obec Otinoves
Sídlo:	Otinoves č.p. 177, 798 61 Drahany
Zástupce zadavatele:	Petr Kolář, starosta obce
IČ:	00288594
Tel.:	+420 582 395 026
E-mail:	otinoves@iol.cz

1.2. Dodavatel

Název:	JOŠISTAV s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané
Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vl. 59868
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele:	Josef Šibl
IČ:	28302940
Tel.:	775 668 073
E-mail:	sibl@josistav.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Josef Šibl
Tel.:	775 668 073
E-mail:	sibl@josistav.cz

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“

	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba _21 _%)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	1 297 386,13 Kč	272 451,00 Kč	1 569 837,00 Kč

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat


Podpis oprávněné osoby, datum:	
Titul, jméno, příjmení:	Josef Šibl
Funkce:	Jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Přístavba, stavební úpravy hasičky	JKSO :
Stavba :	Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZPROJNICE OTINOVES	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : OBEC OTINOVES	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : JOŠISTAV s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0	Individuální mimostaveništní doprava	11 557
Z Montáž celkem	107 000	Kompletační činnost zhotovitele	23 114
R HSV celkem	502 834		
N PSV celkem	652 881		
ZRN celkem	1 262 715		
HZS	0		
RN II. a III. hlavy	1 262 715	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	1 297 386	VRN celkem	34 671

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>19. 7. 2017</i> Datum : Podpis :  JOŠISTAV s.r.o. IČ: 283 02 940 DIČ: CZ28302940 tel.: 775 868 073 Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané	Jméno : Datum : <i>21. 07. 2017</i> Podpis :  Obec Otinoves IČ: 00288594

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 297 386,13 Kč
DPH	21 % činí :	272 451,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 569 837,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZPROJNICE OTINOVES
Objekt :	Přístavba, stavební úpravy hasičky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	7 710	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	57 628	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	68 854	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	98 339	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	68 529	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	23 814	0	0	0	0
8	Trubní vedení	16 200	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	29 136	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	25 604	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	85 692	0	0	0	0
98	Demolice	13 600	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	7 728	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	13 780	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	158 928	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	50 843	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	27 281	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	198 314	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	179 234	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	24 500	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	107 000	0
	CELKEM OBJEKT	502 834	652 881	0	107 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava		1,0	1 155 715	11 557
Kompletační činnost zhotovitele		2,0	1 155 715	23 114
CELKEM VRN				34 671

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZPROJNICE OTINOVES
Objekt :	Přístavba, stavební úpravy hasičky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	19,90	38,00	756,20
2	113 10-7310.R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl. do 10 cm	m2	19,90	64,00	1 273,60
3	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,72	856,00	4 040,32
4	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 100% PS	m3	17,04	61,00	1 039,44
5	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	7,50	80,00	600,00
	Celkem za	1 Zemní práce				7 709,56
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
6	215 90-1101.R00	Zhuťnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	26,02	6,50	169,13
7	274 31-1611.R00	Beton základ. pasů prokl. kamenem C 16/20	m3	3,35	2 535,00	8 492,25
8	274 27-2150.RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 40 cm výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	10,20	1 383,00	14 106,60
9	279 36-1821.R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,31	29 650,00	9 191,50
10	271 57-0010.RAB	Polštář hutněný pod základy ze šterkopisku tloušťky 15 cm	m2	8,10	197,00	1 595,70
11	271 10-0010.RA0	Polštář pod základovou desku ze šterkopisku	m3	0,80	1 309,00	1 047,20
12	273 32-1311.R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	3,79	2 315,00	8 773,85
13	273 36-1921.RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,14	30 610,00	4 285,40
14	273 35-1215.R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,90	525,00	1 522,50
15	273 35-1216.R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,90	79,00	229,10
16	212 81-0010.RAB	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 80 mm	m	26,50	310,00	8 215,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				57 628,23
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
17	311 27-1183.R00	Zdivo z tvárníc Ytong Lambda YQ PD tl. 375 mm	m2	39,35	1 456,00	57 293,60
18	317 12-1044.RU1	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný NOP III / 4 / 22 149 x 24,9 x 30 cm	kus	1,00	1 580,00	1 580,00
19	310 23-8211.RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,17	4 675,00	794,75
		zazdívka okna WC: 0,17		0,17		
20	342 25-5028.RT1	Obezdvíka a atika z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	8,55	785,00	6 711,75
21	346 24-4381.RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	3,46	715,00	2 473,90
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				68 854,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
22	417 32-0020.RAB	Ztužující věnec ŽB beton C 12/15, 30 x 20 cm bednění, výztuž 4x R10 + třmínky R6 mm á250 mm	m	47,57	775,00	36 866,75
		věnec přístavby: 8,47		8,47		
		věnec nad vnitřní nosnou stěnou: 14,6		14,60		
		Věnec nad obvodovou stěnou: 14,6		14,60		
		vnitřní zdi: 2*4,95		9,90		
23	713 10-0020.RAD	Izolace tepelné ve věnci EPS tloušťka 10 cm	m2	7,54	174,00	1 311,96
24	416 02-6128.R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 15 mm	m2	69,55	865,00	60 160,75
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				98 339,46
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
25	612 47-4101.RAC	Omlítka stěn vnitřní Salith třivrstv (zbrojnice) postřík, jádro VC tl. 15 mm, štuk VCJ, lešení	m2	173,49	395,00	68 528,55
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				68 528,55
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
26	631 10-0001.RA0	Podlaha z dlažby teracové, podkladní mazanina 8 cm	m2	22,07	1 079,00	23 813,53
		5,3*2,4		12,72		
		5,5*1,7		9,35		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				23 813,53
Díl: 8		Trubní vedení				
27	894 43-1212.RAA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 1,5 m, sběrná dno PP KG D 110 mm	kus	1,00	16 200,00	16 200,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				16 200,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
28	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	98,90	139,00	13 747,10
29	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	137,40	46,00	6 320,40
30	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	137,40	33,00	4 534,20

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZPROJNICE OTINOVES
Objekt :	Přístavba, stavební úpravy hasičky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	941 94-1111.R00	Pronájem lešení za den	m2	137,40	2,00	274,80
32	941 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	137,40	31,00	4 259,40
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				29 135,90
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
33	969 01-1121.R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	5,00	34,00	170,00
34	96.1	Kontrola polohy a stavu překladu nad vraty	kompl	1,00	250,00	250,00
		<i>nad novými vraty by měl být osazen původní překlad: 1</i>		<i>1,00</i>		
35	962 10-0013.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	1,63	4 500,00	7 335,00
		<i>;vybourání ostění pro nová vrata š. 3,5 m</i>		<i>1,63</i>		
36	968 07-1137.R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat nad 4 m2	kus	2,00	97,00	194,00
37	968 07-2559.R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	5,76	97,00	558,72
38	968 07-2245.R00	Vybourání oken jednod. pl. 2 m2 luxferové okno 2,4 x 0,6 m	m2	1,44	158,00	227,52
39	968 08-3001.R00	Vybourání plastových oken do 1 m2 okno 0,9x1,2 m	m2	1,08	182,00	196,56
40	964 01-1211.R00	Vybourání překladů prefa dl. do 3 m	m3	0,30	7 500,00	2 277,75
		<i>překlad okno 90/120: 1,5*0,15*0,15*3</i>		<i>0,10</i>		
		<i>překlad luxferové okno 240/60: 3,0*0,15*0,15*3</i>		<i>0,20</i>		
41	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	11,00	11,00
42	962 20-0011.RAB	Bourání příček z cihel pálených tloušťka 15 cm	m2	16,90	345,00	5 830,50
43	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00	253,00	506,00
44	962 10-0013.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných atika střechy	m3	1,04	4 500,00	4 689,45
		<i>atika v.35 cm: 14,9*0,35*0,15+4,95*0,15*0,35</i>		<i>1,04</i>		
45	968 08-3001.R00	Vybourání plastových oken do 1 m2 okno WC 60/120	m2	0,72	182,00	131,04
46	963 20-0011.RA0	Bourání stropů z desek ŽB š. do 30 cm, tl. 9 cm	m2	7,30	442,00	3 226,60
		<i>;začištění obvodu stávajícího stopu nad hasičkou v šířce 25 cm</i>		<i>7,30</i>		
		<i>14,6*0,25*2</i>				
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				25 604,14
Díl: 97		Prorážení otvorů				
47	975 02-1211.R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm vrata 2,5 x 2,5 m	m	4,50	1 569,00	7 060,50
48	317 94-0911.RAA	Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, dodávka profilů	t	0,16	45 060,00	7 259,17
		<i>vrata 2,5x2,5m, 3x I160, 17,9 kg/m:</i>				
		<i>3*3*0,0179</i>		<i>0,16</i>		
49	971 10-0021.RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tloušťka 45 cm, vrata 2,5x2,5m	m2	6,25	1 394,00	8 712,50
50	317 94-0911.RAA	Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, dodávka profilů	t	0,24	45 060,00	10 625,15
		<i>otvor 4,8x4,0m, 3x I200, 26,2 kg/m:</i>				
		<i>3*3*0,0262</i>		<i>0,24</i>		
51	975 02-1211.R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm otvor 4,8x4,0 m	m	6,00	1 569,00	9 414,00
52	971 10-0021.RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tloušťka 45 cm, otvor 4,8x4,0m	m2	19,20	1 394,00	26 764,80
53	978 20-0010.RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 % stěny hasičky a skladu	m2	109,60	101,00	11 069,60
54	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	1,92	437,00	839,04
55	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,92	205,00	393,60
56	979 98-1106.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 12 t	t	1,92	251,00	481,92
57	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	1,92	1 600,00	3 072,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				85 692,27
Díl: 98		Demolice				
58	981 51-1113.R00	Demolice konstr. postup. rozebráním, beton prostý šachta dešťové kanalizace	m3	1,00	13 600,00	13 600,00
Celkem za		98 Demolice				13 600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
59	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	27,60	280,00	7 728,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				7 728,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
60	711 14-1559.RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Sklobit S40	m2	25,60	250,00	6 400,00

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZPROJNICE OTINOVES
Objekt :	Přístavba, stavební úpravy hasičky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	711 11-1001.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	25,60	24,00	614,40
62	711 15-0012.RAA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1 vrstva - včetně dod. Sklobit S40 1*(1,7+5,4+0,6)	m2	7,70 7,70	242,00	1 863,40
63	711 13-2311.R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků	m2	26,50	185,00	4 902,50
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				13 780,30
Díl:	712	Živičné krytiny				
64	712 37-0010.RAB	Povlaková krytina střeš do 10°, termoplasty fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm, vč. mech. kotvení	m2	109,53	1 311,00	143 593,83
65	713 19-1131.R00	Tkanina separační FATRATEX - S 300 g/m2	m2	109,53	140,00	15 334,20
	Celkem za	712 Živičné krytiny				158 928,03
Díl:	713	Izolace tepelné				
66	713 11-0090.RAA	Izolace tepelné podhledu spodem materiál ve specifikaci	m2	69,55	106,00	7 372,30
67	631-50859.51	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 3400x1200 tl. 2x 140 2 vrstvy - 2x 140 mm: 2*65,55	m2	131,10 131,10	330,00	43 263,00
68	998 71-3101.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,30	693,00	207,90
	Celkem za	713 Izolace tepelné				50 843,20
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
69	721 10-0011.RAA	Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce	m	10,00	935,00	9 350,00
70	721.1	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci zemní práce	soubor	2,00	8 500,00	17 000,00
71	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	1,94	480,00	931,20
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				27 281,20
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
72	762 34-1811.R00	Demontáž bednění střeš rovných z prken hrubých	m2	20,20	25,00	505,00
73	762 90-0030.RA0	Demontáž dřevěného krovu	m2	20,20	159,00	3 211,80
74	762 33-0811.R00	Demontáž podepření konstrukce	kus	5,00	45,00	225,00
75	762 33-0014.RAB	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 288 cm2 hranoly 10 x 18 cm, včetně dodávky 2,85+6*7,6+9*6,8+1+1,25+2,1	m	114,00 114,00	753,00	85 842,00
76	762 33-0012.RAC	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 224 cm2 hranoly 14 x 14 cm, včetně dodávky 11,4+1,7	m	13,10 13,10	811,00	10 624,10
77	762 33-0012.RAB	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 224 cm2 hranoly 12 x 14 cm, včetně dodávky	m	47,40	699,00	33 132,60
78	762 34-0010.RAB	Bednění střeš z prken na sraz prkna tloušťky 24 mm, včetně dodávky	m2	109,53	469,00	51 369,57
79	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy	m3	4,00	1 350,00	5 400,00
80	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,35	1 840,00	8 004,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				198 314,07
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
81	764 32-2850.R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, do 30°	m	14,90	35,00	521,50
82	764 33-1860.R00	Demontáž lemování zdí, rš 660 a 750 mm, do 30°	m	23,75	35,00	831,25
83	764 31-7800.R00	Demontáž krytiny hladké železobetonových desek	m2	91,65	1 133,00	103 839,45
84	764 33-0010.RAD	Lemování zdí z Pz plechu rš 500 mm	m	49,40	640,00	31 616,00
85	764 35-2010.RAB	Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	14,60	591,00	8 628,60
86	764 45-4010.RAB	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 100 mm	m	2,10	510,00	1 071,00
87	764 41-0010.RAA	Střešní okapnice z Pz plechu rš 250 mm	m	14,60	399,00	5 825,40
88	764 43-0010.RAB	Oplechování zdí z Pz plechu rš 330 mm	m	22,25	465,00	10 346,25
89	764 33-0010.RAF	Lemování zdí z Pz plechu rš 750 mm	m	14,70	511,00	7 511,70
90	764 41-0010.RAD	Oplechování atiky z Pz plechu rš 500 mm 5,7+7,7	m	13,40 13,40	628,00	8 415,20
91	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,39	1 610,00	627,90
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				179 234,25
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
92	766 62-0056.RA0	Střešní světlík VELUX CFP 600x900 mm akrylátová kupole, dodávka + montáž	kus	1,00	24 500,00	24 500,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				24 500,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
93	M21.1	Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace	soubor	1,00	84 500,00	84 500,00
94	210 20-0020.RAA	Hromosvod napojení na stáv. systém	kompl	1,00	22 500,00	22 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZPROJNICE OTINOVES
Objekt :	Přístavba, stavební úpravy hasičky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	M21 Elektromontáže				107 000,00

Obj

Sídl

IČ:

Zást

ve v

Tele

E-m

Ban

Čísl

Zho

Záp

Sídl

IČ:

Stat

jedr

Tele

E-m

Ban

Čísl

Stav

Tele

E-m

Zho

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Stavební úpravy hasičské zbrojnice Otinoves“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel	
Název:	Obec Otinoves
Sídlo:	Otinoves č.p. 177, 798 61 Drahany
IČ:	00288594
Účastník	
Název:	JOŠISTAV s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na hané
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele jednat:	Josef Šibl
IČ:	28302940

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 20 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.

V Ivanovicích na Hané dne

19. 7. 2013

 **JOŠISTAV s.r.o.**
IČ: 283 02 940
DIČ: CZ28302940
tel.: 775 888 073
Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané

.....
Josef Šibl