

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Zástupce obce a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Otínoves

Otínoves 177, 798 61 Otínoves

00288594

Petr Kolář, starosta obce

582 395 026

otinoves@iol.cz

Komerční banka

11223701/0100

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon/mobil:

E-mail:

JOŠISTAV s.r.o.

KS v Brně, oddíl C, vl. 59868

Žižkova 780/36

28302940

CZ28302940

Josef Šibl

775 668 073

sibl@josistav.cz

ČSOB

263339962/0300

Josef Šibl

775 668 073

sibl@josistav.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy,

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Oprava a modernizace obecních budov 2018**“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **položkovém rozpočtu**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatel projektové dokumentace pro část domovní čistírny odpadních vod:
Ing. Jan Röhricht, Autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT 1200281
3. Součástí předmětu díla je i vyřízení kolaudačního souhlasu, popř. poskytnutí součinnosti v této věci objednateli.
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
9. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatel a její souhlasné stanovisko.

10. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
11. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
12. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.
13. Rozsah smlouvy je vymezen mimo položkový rozpočet a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění provizorních vjezdů k nemovitostem dotčených výstavbou;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
 - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování;

Článek 3 Doba a místo plnění

1. **Termín realizace díla**

Zahájení:	15. 8. 2018
Ukončení:	31. 10. 2018
2. Místem plnění je: **k.ú. obce Otínoves**
3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **30 dnů** od termínu zahájení realizace díla.
4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **5 dnů** před převzetím díla.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 286 793,68 Kč
------------------------------------	------------------------

(slovy: jedenmiliondvěstěosmdesátšesttisícsetdevadesáttrři korun českých)

Výše DPH (21 %)	270 226,67 Kč
------------------	---------------

Cena za dílo celkem včetně DPH	1 557 020,35 Kč
--------------------------------	-----------------

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **položkový rozpočet - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.)

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 3.

5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní,

věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených stavebních prací na základě objednatelem schváleného soupisu stavebních prací s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 5 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.
8. Každý originální daňový doklad (faktura) musí obsahovat název projektu: **„Oprava a modernizace obecních budov 2018“**.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **15. 8. 2018**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však 4 dny předem. Při kontrole

zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně předaného a převzatého dokončeného díla, kde nebyly shledány žádné nedostatky, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla delším než **10 dnů** od termínu ukončení díla, článek 3, odst. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **500.000,- Kč**. Úhradou smluvní pokuty sjednané v tomto bodu není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty dle odst. 1 tohoto článku. Úhradou smluvní pokuty dále není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Smluvní pokuta je stanovena s ohledem na poskytnutí dotačních prostředků.
4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
6. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 10., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování reklamované vady díla v záruční době, nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
11. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.
12. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

Článek 8 Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.

2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu. Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10 Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než **30 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 20 dnů**.
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo bez sankcí, a to nejpozději do termínu zahájení realizace, v případě, že na akci nebude poskytnuta dotace.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
4. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12

Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky *(předkládá účastník ve své nabídce)*

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet *(předkládá účastník ve své nabídce)*

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace v elektronické podobě na CD/DVD

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů *(předkládá účastník ve své nabídce)*

Objednatel:

V Otínovsi dne ...

28.6.2018

Petr Kolář

starosta obce



Zhotovitel:

28.6.2018

V Ivanovicích na Hané dne

**JOŠISTAV s.r.o.**
IČ: 283 02 940
DIČ: CZ28302940
Žižkova 780/36, 688 73 Ivanovice na Hané
tel.: 275 668 073

Josef Šibl

Jednatel JOŠISTAV s.r.o.

KRYCÍ LIST NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu

„Oprava a modernizace obecních budov 2018“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Obec Otinoves
Sídlo:	Otinoves 177, 798 61 Otinoves
Zástupce zadavatele:	Petr Kolář, starosta obce
IČ:	00288594
Tel.:	582 395 026
E-mail:	starosta.otinoves@email.cz

1.2. Účastník

Název:	JOŠISTAV s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané
Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vl. 59868
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Josef Šibl
IČ:	28302940
DIČ:	CZ28302940
Tel.:	775 668 073
E-mail:	sibl@josistav.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Josef Šibl
Tel.:	775 668 073
E-mail:	sibl@josistav.cz

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“

Celková cena díla	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21 %)	Cena celkem včetně DPH
	1 286 793,68 Kč	270 226,67 Kč	1 557 020,35

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	115. 6. 2018	 JOŠISTAV s.r.o. IČ: 283 02 940 DIČ: CZ28302940 tel.: 775 668 073 Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané
Titul, jméno, příjmení:	Josef Šibl	
Funkce:	Jednatel	

Položkový rozpočet

Zakázka: **ČOV Otínoves č.p. 17**

Objednatel: **Obec Otínoves**
177
79861 Otínoves

IČ: 00288594
DIČ:

Zhotovitel: **JOŠISTAV s.r.o.**
Žižkova 780/36
683 23 Ivanovice na Hané

IČ: 28302940
DIČ: CZ28302940

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			231 160,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			231 160,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	231 160,00 CZK
Základní DPH	21 %	48 543,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **279 703,60 CZK**

v **Ivanovicích na Hané**

dne

26. 6. 2012

②  **JOŠISTAV s.r.o.**
IČ: 283 02 940
DIČ: CZ28302940
tel.: 775 668 073
Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané

Za zhotovitele

 **Obec Otínoves**
IČ: 00288594

Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
721	Vnitřní kanalizace	PSV			231 160,00
Cena celkem					231 160,00

Položkový rozpočet

S:	ČOV Otínoves č.p. 17
----	----------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				231 160,00
1	01	ČOV AS-Vario 8k	ks	1,00000	45 600,00	45 600,00
2	02	Nosič Biomasy	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00
3	03	Skříň pro dmychadlo	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00
4	04	Zamykatelný poklop	ks	1,00000	860,00	860,00
5	05	Nádstavec komínku ČOV - dle PD potrubí, uloženo 1m pod ÚT	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00
6	06	Spuštění ČOV technikem ASIO	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
7	07	Výkopové práce	kpl	1,00000	15 600,00	15 600,00
8	08	Betonová deska 12 cm pro uložení ČOV	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00
9	09	Montáž, uložení, napojení ČOV	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00
10	10	Doprava ČOV na stavbu	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
11	11	Kanalizace DN 150	m	24,00000	2 000,00	48 000,00
12	12	Výustní objekt - betonáž patek, vyústění do potoka, vystavění meze z kamene dle PD	kpl	1,00000	90 000,00	90 000,00
13	13	Elektroinstalace pro dmychadlo	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00

26	231 160,00
----	------------



Položkový rozpočet

Zakázka: **Izolace ZS Otínoves**

Objednatel: **Obec Otínoves**
177
79861 Otínoves

IČ: 00288594
DIČ:

Zhotovitel: **JOŠISTAV s.r.o.**
Žižkova 780/36
683 23 Ivanovice na hané

IČ: 28302940
DIČ: CZ28302940

Rozpis ceny

Celkem

HSV			270 190,59
PSV			16 467,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			286 657,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	286 657,59 CZK
Základní DPH	21 %	60 198,09 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

346 855,68 CZK

v **Ivanovicích na Hané**

dne

26. 6. 2012

 **JOŠISTAV s.r.o.**
 IČ: 283 02 940
 DIČ: CZ28302940
 tel.: 775 668 073
 Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané

Za zhotovitele

O b e c
O t í n o v e s
IČ: 00288594

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			73 602,50
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			10 728,50
5	Komunikace	HSV			50 735,83
62	Upravy povrchů vnější	HSV			88 155,22
97	Prorážení otvorů	HSV			12 966,59
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 480,00
711	Izolace proti vodě	PSV			16 467,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			21 521,95
Cena celkem					286 657,59

Položkový rozpočet

S:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				73 602,50
1	139600012RAA	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	49,90000	1 150,00	57 385,00
2	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	14,97000	150,00	2 245,50
3	460120061R00	Odvoz zeminy	m3	34,93000	250,00	8 732,50
4	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	34,93000	150,00	5 239,50
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				10 728,50
5	216904112R00	Očištění zdiva	m2	49,90000	50,00	2 495,00
6	289970111R00	Vrstva geotextilie	m2	54,89000	100,00	5 489,00
7	28323117R	Fólie nopová	m2	54,89000	50,00	2 744,50
Díl: 5		Komunikace				50 735,83
8	583418004R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Jihomoravský kraj	t	48,90200	400,00	19 560,80
9	596100030RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkopísek, dlažba HBB 50 x 50 x 5 cm	m2	26,19750	790,00	20 696,03
10	639561121R00	Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý	m	52,39500	200,00	10 479,00
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				88 155,22
11	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá - po otlučení, stávající fasády	m2	278,01800	290,00	80 625,22
12	216904112R00	Očištění zdiva tlakovou vodou	m2	301,20000	25,00	7 530,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				12 966,59
13	978300010RA0	Otlučení vnějších omítek stěn v rozsahu 100 %	m2	73,65800	110,00	8 102,38
14	978036161R00	Otlučení vnějších omítek v rozsahu 50 %	m2	81,07010	60,00	4 864,21
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 480,00
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	19,50000	640,00	12 480,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				16 467,00
16	711150014RAD	Izolace proti vodě svislá přitavená vč. penetrace, Nová svislá izolace sklepa	m2	54,89000	300,00	16 467,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				21 521,95
17	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,71000	220,00	3 456,20
18	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	7,85000	120,00	942,00
19	979083513R00	Vodorovné přemístění sutí do 1 km	t	15,71000	125,00	1 963,75
20	979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m	t	157,09000	15,00	2 356,35
21	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	15,71000	125,00	1 963,75
22	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	15,71000	80,00	1 256,80
23	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	15,71000	60,00	942,60
24	979999999R00	Poplatek za skládku s 10% příměsí	t	15,71000	550,00	8 640,50

26

286 657,59

Položkový rozpočet

Zakázka: **Nájezd a chodník zdravotní středisko Otínoves**

Objednatel: **Obec Otínoves**
177
79861 Otínoves

IČ: 00288594
DIČ:

Zhotovitel: **JOŠISTAV s.r.o.**
Žižkova 780/36
683 23 Ivanovice na Hané

IČ: 28302940
DIČ: CZ28302940

Rozpis ceny

Celkem

HSV			32 098,39
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 098,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 098,39 CZK
Základní DPH	21 %	6 740,66 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

38 839,05 CZK

v **Ivanovicích na Hané**

dne

26. 6. 2012

②  **JOŠISTAV s.r.o.**
IČ: 283 02 940
DIČ: CZ28302940
tel.: 775 668 073
Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané

Za zhotovitele

Obec
Otínoves
IČ: 00288594

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Nájezd	HSV			14 068,39
5	Komunikace	HSV			18 030,00
Cena celkem					32 098,39

Položkový rozpočet

S:	Nájezd a chodník zdravotní středisko Otínoves
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Nájezd				14 068,39
1	273310030RA0	Betonu C 20/25 - betonový nájezd	m3	0,77920	7 000,00	5 454,40
2	771570014RAI	Montáž dlažby z dlaždic keramických 30 x 30 cm, do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	2,22630	500,00	1 113,15
3	771411011R00	Obklad soklíků z dlaždic výšky 10 cm	m	3,62000	100,00	362,00
4	27253113R	Dlažba protiskluzová - odhad ceny, upřesněno dle výběru investora	m2	2,84710	400,00	1 138,84
5	073860311R00	Kovová čistící venkovní vstupní rohož s rámem, odhad ceny upřesnění dle výběru investora	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00
6	073860312R00	Montáž rohože - uložení, podbetonování, dořez , dlažby	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl:	5	Komunikace				18 030,00
7	139600012RAA	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	2,17500	1 200,00	2 610,00
8	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkopisek, dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	8,70000	1 150,00	10 005,00
9	639561121R00	Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý	m	19,00000	285,00	5 415,00

26	32 098,39
-----------	------------------

Položkový rozpočet

Zakázka: **Zdravotní středisko Otínoves**

Objednatel: **Obec Otínoves**
177
79861 Otínoves

IČ: 00288594
DIČ:

Zhotovitel: **JOŠISTAV s.r.o.**
Žižkova 780/36
683 23 Ivanovice na hané

IČ: 28302940
DIČ: CZ28302940

Rozpis ceny			Celkem
HSV			466 857,43
PSV			270 020,27
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			736 877,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	736 877,70 CZK
Základní DPH	21 %	154 744,32 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **891 622,02 CZK**

v **Ivanovicích na Hané**

dne 26.6.2012

②  **JOŠISTAV s.r.o.**
 IČ: 283 02 940
 DIČ: CZ28302940
 tel.: 775 668 073
 Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané
 Za zhotovitele


 Obec
 Otínoves
 IČ: 00288594
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			47 437,50
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			7 417,50
4	Vodorovné konstrukce	HSV			42 457,16
5	Komunikace	HSV			24 645,50
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			32 061,84
64	Výplně otvorů	HSV			274 873,00
97	Prorážení otvorů	HSV			20 374,43
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 590,50
711	Izolace proti vodě	PSV			16 927,20
713	Izolace tepelné	PSV			26 594,02
725	Zařizovací předměty	PSV			4 900,00
730	Ústřední vytápění	PSV			100 000,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			11 379,30
776	Podlahy povlakové	PSV			64 783,98
781	Obklady keramické	PSV			26 646,62
783	Nátěry	PSV			9 070,00
784	Malby	PSV			9 719,15
Cena celkem					736 877,70

Položkový rozpočet

S:	Zdravotní středisko Otinoves
----	------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				47 437,50
1	139600012RAA	Výkop v hornině 3 výkopy pro novou , izolaci základů	m3	34,50000	850,00	29 325,00
2	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	24,15000	150,00	3 622,50
3	460120061RT1	Odvoz zeminy, odvoz zeminy včetně naložení	m3	10,35000	250,00	2 587,50
4	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	10,35000	1 150,00	11 902,50
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				7 417,50
5	216904112R00	Očištění zdíva	m2	34,50000	50,00	1 725,00
6	289970111R00	Vrstva geotextilie	m2	37,95000	100,00	3 795,00
7	28323117R	Fólie popová	m2	37,95000	50,00	1 897,50
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				42 457,16
8	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	64,31600	530,00	34 087,48
9	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	8,74450	550,00	4 809,48
10	416681456	Podrovnání podkladu pod dlažbu - schodiště, a podlahy wc + koupelna	m2	8,90050	400,00	3 560,20
Díl:	5	Komunikace				24 645,50
11	596100030RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek, dlažba HBB 50 x 50 x 5 cm	m2	12,50000	1 050,00	13 125,00
12	639561121R00	Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý	m	25,00000	200,00	5 000,00
13	583418004R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Jihořavský kraj	t	14,49000	450,00	6 520,50
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				32 061,84
14	612451105R00	Omitka vnitřní zdíva hrubá a štuková	m2	83,90000	290,00	24 331,00
15	611422110R00	Omitka vnitřní stěn hrubá	m2	29,73400	260,00	7 730,84
Díl:	64	Výplně otvorů				274 873,00
16	762900030RAA	Demontáž stávajících plastových oken vč. likvidace	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
17	766670022RA0	D + M okno plastové bílé, izolační dvojsklo, 2330 x 1620 vč. žaluzie a sítě	kus	3,00000	11 000,00	33 000,00
18	766670010RAI	D + M okno plastové bílé, izolační dvojsklo, 1170 x 1640 vč. žaluzie a sítě	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00
19	766670020RA0	D + M okno plastové bílé, izolační dvojsklo, 870 x 1340 vč. žaluzie a sítě	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
20	641940090RAA	D + M parapet vnitřní bílý plastový	m	9,40000	400,00	3 760,00
21	766751221R00	Zapravení ostění po montáži oken	bm	24,71000	300,00	7 413,00
22	766620056RA0	Montáž střešních oken včetně dořezů a úpravy, krytiny	kus	10,00000	3 000,00	30 000,00
23	6114020686R	Okno střešní VELUX GLU MK08 78 x 140 cm	kus	4,00000	8 500,00	34 000,00
24	6114020681R	Okno střešní VELUX GLU MK06 78 x 118 cm	kus	2,00000	8 000,00	16 000,00
25	6114020684R	Okno střešní VELUX GLU CK02 55 x 78 cm	kus	4,00000	6 000,00	24 000,00
26	553530040R	Lemování VELUX GLU MK08 78 x 140 cm	kus	4,00000	3 500,00	14 000,00
27	553530043R	Lemování VELUX GLU MK06 78 x 118 cm	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
28	553530047R	Lemování VELUX GLU CK02 55 x 78 cm	kus	4,00000	3 000,00	12 000,00
29	553508941R	Sada montážní VELUX GLU MK08 78 x 140 cm	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00
30	553508943R	Sada montážní VELUX GLU MK06 78 x 118 cm	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
31	553508947R	Sada montážní VELUX GLU CK02 55 x 78 cm	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00
32	28323401R	Fólie parotěsná VELUX GLU MK08 78 x 140 cm	kus	4,00000	650,00	2 600,00
33	28323402R	Fólie parotěsná VELUX GLU MK06 78 x 118 cm	kus	2,00000	500,00	1 000,00
34	28323403R	Fólie parotěsná VELUX GLU CK02 55 x 78 cm	kus	4,00000	500,00	2 000,00
35	27344360R	Manžeta VELUX GLU MK08 78 x 140 cm	kus	4,00000	650,00	2 600,00
36	27344361R	Manžeta VELUX GLU MK06 78 x 118 cm	kus	2,00000	500,00	1 000,00
37	27344362R	Manžeta VELUX GLU CK02 55 x 78 cm	kus	4,00000	500,00	2 000,00
38	64 50-2589	Demontáž stávajících střešních oken	ks	10,00000	1 800,00	18 000,00
39	64 20-3691	Zapravení vnitřního ostění po montáži střešních, oken	ks	10,00000	2 500,00	25 000,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				20 374,43
40	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	279,65000	15,00	4 194,75

41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,63000	210,00	1 392,30
42	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,63000	25,00	165,75
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,63000	240,00	1 591,20
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	66,30000	15,00	994,50
45	979990102R00	Poplatek za skládku suti	t	6,63000	320,00	2 121,60
46	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů - schodiště	m2	2,40000	95,00	228,00
47	781950010RA0	Odsekání stávaj. obkladu vnitřních	m2	28,50650	110,00	3 135,72
48	979502014	Demontáž stávajícího lina vč. likvidace, a očištění povrchu	m2	59,55100	110,00	6 550,61
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 590,50
49	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	39,09000	450,00	17 590,50
Díl: 711		Izolace proti vodě				16 927,20
50	711150014RAD	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x	m2	44,85000	280,00	12 558,00
51	711566988	Nová hydroizolace - schodiště	m2	2,44000	400,00	976,00
52	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	8,70050	390,00	3 393,20
Díl: 713		Izolace tepelné				26 594,02
53	713110090RAA	Izolace tepelné stropu spodem, materiál ve specifikaci	m2	73,06050	120,00	8 767,26
54	6315083957R	Pás ISOVER DOMO PLUS 5000 x 1200 x 180 mm	m2	76,71350	180,00	13 808,43
55	713120080RA0	Separální fólie PE	m2	80,36660	50,00	4 018,33
Díl: 725		Zařizovací předměty				4 900,00
56	725220841R00	Demontáž stávající vany	soubor	1,00000	900,00	900,00
57	725604560	Usazení a podezděnění vany	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				100 000,00
58	73001	Dodávka UT - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	100 000,00	100 000,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				11 379,30
59	771570014RAI	Dlažba schodišť 30 x 30 cm, do tmele, dlažba ve specifikaci, vč. soklu	m2	2,40000	750,00	1 800,00
60	597642400R	Dlažba schodovka 300x300x9 mm, odhad ceny	m2	2,64000	600,00	1 584,00
61	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	6,50050	600,00	3 900,30
62	27252952R	Dlažba - odhad ceny	m2	6,82500	600,00	4 095,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				64 783,98
63	776602311	Pokládka plovoucí podlahy vč. vyrovnávací vrstvy	m2	59,55100	310,00	18 460,81
64	59590800R	Podlaha plovoucí - odhad ceny	m2	65,50610	500,00	32 753,05
65	776201150	Montáž lišt	bm	64,01000	80,00	5 120,80
66	77625478	Lišta - odhad ceny	bm	70,41100	120,00	8 449,32
Díl: 781		Obklady keramické				26 646,62
67	781471110R00	Obklad vnitř.stěn, keram. rezný, hladký, MC, 30x20 cm	m2	22,02200	550,00	12 112,10
68	27252944R	Obklad - odhad ceny	m2	24,22420	600,00	14 534,52
Díl: 783		Nátěry				9 070,00
69	783889117R00	Nátěr kovových zárubní	kus	5,00000	290,00	1 450,00
70	783891250R00	Nátěr dřevěných dveří se zárubní včetně, opálení a tmelení	kus	2,00000	750,00	1 500,00
71	783906510R00	Nátěr trubek barva bílá	bm	64,00000	80,00	5 120,00
72	783324340R00	Nátěr litin. radiátorů Z +2x + 2x email	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: 784		Malby				9 719,15
73	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x, včetně penetrace	m2	279,65000	31,00	8 669,15
74	78426584796	Izolace proteklých skvrn	m2	3,00000	350,00	1 050,00

26

736 877,70

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Oprava a modernizace obecních budov 2018“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel	
Název:	Obec Otínoves
Sídlo:	Otínoves 177, 798 61 Otínoves
IČ:	00288594
Účastník	
Název:	JOŠISTAV s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele jednat:	Josef Šibl
IČ:	28302940

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu **nad 20 %** z celkové ceny zakázky.

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 20 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.

V Ivanovicích na Hané dne 15. 6. 2018

 **JOŠISTAV s.r.o.**
IČ: 283 02 940
DIČ: CZ28302940
tel.: 775 668 073
Žižkova 780/36, 683-23 Ivanovice na Hané

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka