

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Otínoves

Otínoves 177, 798 61 Otínoves

00288594

Petr Kolář, starosta obce

582 395 026

otinoves@iol.cz

Komerční banka, a.s.

11223701/0100

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

Clever Company s. r. o.

Vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
87979

Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov

040 54 083

CZ 040 54 083

Petr Novák, jednatel společnosti

774 488 593

info@clever-company.cz

Raiffeisenbank, pob. Prostějov

8676279001/5500

Ing. Ondřej Milar

775 154 705

info@clever-company.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Oprava pravé boční zdi požární nádrže Otinoves**“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít, a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v projektové dokumentaci, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v soupisu prací, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovědný projektant: Ing. Luděk Halaš, ČKAIT č. 1003651, obor vodohospodářské stavby.

3. Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020, Dotační titul č. 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.
4. Součástí předmětu díla je i poskytnutí součinnosti zhotovitele při vyřízení kolaudačního souhlasu objednatelům.
5. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
7. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
9. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatel a její souhlasné stanovisko.

10. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
11. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
12. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.
13. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupisu prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů;

Článek 3

Doba a místo plnění

1. **Termín realizace díla**

Zahájení:	7. 9. 2020
Ukončení:	30. 11. 2020
2. **Místo plnění:** **k.ú. Otínoves, parc. č. 1245/74 a parc. č. 1245/126**
3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **15 dnů** od termínu dle článku 3. odst. 1 této smlouvy.
4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	965 017,84 Kč
Výše DPH (21%)	202 653,75 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 167 671,59 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný soupis prací - **příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 4.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocenění je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 5 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude objednatelem odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla.
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

Článek 6 Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **7. 9. 2020**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele, osoby vykonávající technický dozor investora a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku

zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla delším než **10 dnů** od termínu ukončení díla dle článku 3, odst. 1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **500.000,- Kč**. Úhradou smluvní pokuty sjednané v tomto bodu není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty dle článku 7, odst. 1. této smlouvy. Úhradou smluvní pokuty dále není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Smluvní pokuta je stanovena s ohledem na poskytnutí dotačních prostředků.

3. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
6. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
11. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škod a ušlého zisku. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

Článek 8 Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. **Záruční doba** začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a **činí 60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu,

dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojistná částka bude ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně však ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **10 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla **delší než 15 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 15 dnů**.
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
5. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Soupis prací

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

V Otínovsi dne 07. 09. 2020

.....
Petr Kolář

starosta obce



Zhotovitel:

V Prostějově dne 07. 09. 2020

.....
Petr Novák

jednatel společnosti


Havláčkovo nám. 217/1
796 01 Prostějov
tel. 774 488 593, e-mail: info@clever-company.cz
IČ: 040 54 083
DIČ: CZ04054083

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Oprava pravé boční zdi požární nádrže Otínoves“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Obec Otínoves
Sídlo:	Otínoves 177, 798 61 Otínoves
Zástupce zadavatele:	Petr Kolář, starosta obce
IČ:	00288594
Tel.:	582 395 026
E-mail:	otinoves@iol.cz

1.2. Účastník

Název:	Clever Company s. r. o.
Sídlo/místo podnikání:	Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 87979 vedená u Krajského soudu v Brně
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Petr Novák, jednatel společnosti
IČ:	040 54 083
DIČ:	CZ 040 54 083
Tel.:	774 488 593
E-mail:	info@clever-company.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Petr Novák, jednatel společnosti
Tel.:	774 488 593
E-mail:	info@clever-company.cz

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“

	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	965 017,84	202 653,75	1 167 671,59

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	 		
Titul, jméno, příjmení:	Petr Novák	Hlaváčkovo nám. 217/1 796 01 Prostějov tel. 774 488 593, e-mail: info@clever-company.cz	
Funkce:	jednatel společnosti	IČ: 040 54 083 DIČ: CZ04054083	

SEKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 2 SoD

Kód: 019-PN_Otinoves
Stavba: Oprava požární nádrže Otinoves

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Clever Company s. r. o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.09.2020
IČ:
DIČ:
IČ: 040 54 083
DIČ: CZ 040 54 083
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			965 017,84
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	965 017,84	202 653,75
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 167 671,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Clever Company s. r. o.



Clever Company s.r.o.
Hlaváčkovo nám. 217/1 IČ: 040 54 083
796 01 Prostějov DIČ: CZ04054083
tel. 774 488 593, e-mail: info@clever-company.cz
02.09.2020

Datum a podpis:

7.9.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 019-PN Otínoves

Stavba: Oprava požární nádrže Otínoves

Místo: Datum: 02.09.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Clever Company s. r. o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		965 017,84	1 167 671,59
019- PN_Otin_	SO-01_Oprava levé boční zdi	0,00	0,00
1 019- PN_Otin_	SO-02_Oprava pravé boční zdi	897 917,84	1 086 480,59
2 019- PN_Otin_	SO-03_Oprava čelní zdi	0,00	0,00
3 019- PN_Otin_	Ostatní a vedlejší náklady	67 100,00	81 191,00
0			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 2 SoD

Stavba:

Oprava požární nádrže Otínoves

Objekt:

019-PN_Otin_2 - SO-02_Oprava pravé boční zdi

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Clever Company s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

040 54 083

CZ 040 54 083

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

897 917,84

DPH základní
snížená

Základ daně

897 917,84

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

188 562,75

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 086 480,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Clever Company s. r. o.



Datum a podpis:

7.9.2020

Razítko

Datum a podpis:

02.09.2020

Razítko

Clever Company
Hlaváčkovy nám. 217/1
796 01 Prostějov
tel. 774 488 593, e-mail: info@clever-company.cz
IČ: 040 54 083
DIČ: CZ04054083

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava požární nádrže Otínoves

Objekt:

019-PN_Otin_2 - SO-02_Oprava pravé boční zdi

Místo:

Datum:

02.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Clever Company s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

897 917,84

HSV - Práce a dodávky HSV

897 917,84

1 - Zemní práce	37 966,63
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	17 563,50
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	11 020,40
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	6 156,29
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	2 805,60
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	420,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	490 468,48
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi	490 468,48
4 - Vodorovné konstrukce	8 123,41
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	8 123,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	331 447,41
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	36 593,38
94 - Lešení a stavební výtahy	10 521,00
98 - Demolice a sanace	281 294,32
99 - Přesuny hmot a suti	3 038,71
997 - Přesun sutě	29 911,91

POUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava požární nádrže Otínoves

Objekt:

019-PN_Otin_2 - SO-02_Oprava pravé boční zdi

Místo:

Datum: 02.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Clever Company s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

897 917,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

897 917,84

D 1

Zemní práce

37 966,63

D 11

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

17 563,50

1	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	150,000	63,60	9 540,00
VV					150,000		
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,000	39,90	598,50
VV					15,000		
3	K	115001106	Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900	m	45,000	165,00	7 425,00
VV							
					45		

D 13

Zemní práce - hloubené vykopávky

11 020,40

4	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	26,720	405,00	10 821,60
VV					26,720		
5	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lenivost horniny tř. 3	m3	8,016	24,80	198,80
VV					8,016		

D 16

Zemní práce - přemístění výkopku

6 156,29

6	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	26,720	160,00	4 275,20
VV					26,720		
7	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	53,440	35,20	1 881,09
VV					53,440		

D 17

Zemní práce - konstrukce ze zemin

2 805,60

8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,720	19,00	507,68
VV					26,720		
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	26,720	86,00	2 297,92
VV					26,720		

D 18

Zemní práce - povrchové úpravy terénu

420,84

10	K	181951102	Uprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	33,400	12,60	420,84
VV					33,400		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

490 468,48

D 32

Konstrukce přehrad a opěrné zdi

490 468,48

11	K	317321118	Řimsy ze železového betonu C 30/37	m3	3,006	4 690,00	14 098,14
VV					3,006		
12	K	317351105	Bědnění klenbových pasů, rims nebo překladu rims nebo žlabových rims včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nehlíže nižší podlahou zřízení	m2	13,360	654,00	8 737,44
VV					13,360		

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	317351106	Bednění klenbových pasů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nehlíže nižší podlahou odstranění	m2	13,360	143,00	1 910,48
	VV		13,36		13,360		
14	K	317362021	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů ze svařovaných sítí z drátů typu 33,3*(0,5*2+0,05*2)*0,008*1,1	t	0,322	33 540,00	10 799,88
	VV		0,322		0,322		
15	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 "přibetonování" (0,82+0,90+0,96+1,02)/4*33,4	m3	30,895	5 083,00	157 039,29
	VV		30,895		30,895		
16	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zařízení ploch rovinných	m2	105,000	1 176,00	123 480,00
	VV		105		105,000		
17	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	105,000	265,00	27 825,00
	VV		105		105,000		
18	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí (2,75+1,65)/2*33,3*0,008*1,1*2+0,4*33,3*0,008*1,1+(0,7*2+0,4*2)*33,3*0,008*1,1	t	2,051	40 750,00	83 578,25
	VV		2,051		2,051		
19	K	395367222	Výztuž stříkaného betonu torkretového pláště kotvičky pro přichycení sítí osazené do tmelu, z betonářské oceli průměru přes 8.0 do 10.0 mm	kus	420,000	150,00	63 000,00
	VV		"4 kotvy/m2"105*4		420,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				8 123,41
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				8 123,41
20	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	2,338	3 025,00	7 072,45
	VV		33,4*0,7*0,1		2,338		
21	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stok a drobné objekty	m2	3,480	302,00	1 050,96
	VV		33,4*0,1+0,7*0,1*2		3,480		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				331 447,41
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				36 593,38
22	K	624635351	Upravy vnějších vodorovných a svislých spár obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry tmelem silikonovým, průřezu tmeleného profilu do 200 mm2	m	12,900	84,10	1 084,89
	VV		1,8+2,15+2,5+2,85+4*0,2+4*0,1+4*0,6		12,900		
23	K	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně	m	12,500	2 258,00	28 225,00
	VV		2,6+2,95+3,3+3,65		12,500		
24	M	56284009	pás těsnící PVC do dilatačních spár betonových konstrukcí vnitřní š 320mm	m	12,500	286,00	3 575,00
	VV		2,6+2,95+3,3+3,65		12,500		
25	K	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	m2	3,700	164,50	608,65
	VV		(0,82+0,90+0,96+1,02)/4*4		3,700		
26	K	953334212.SKA	Bobtnavý pásek do pracovních spár betonových kcí akrylový Sika Swell 20 x 10 mm	m	3,700	243,20	899,84
	VV		3,7		3,700		
27	K	R95001	Prodloužení stávajících kanalizačních výústí ve zdi	soubor	2,000	1 100,00	2 200,00
	P		Poznámka k položce: položka obsahuje kompletní práce a materiál na očištění, úpravu a prodloužení stávajících výústí ve zdivu na líc dobetonované zdi		2,000		
	VV		2		2,000		
	D	94	Lešení a stavební výtahy				10 521,00
28	K	R94001	Lešení lehké trubkové š. do 1,0m, v. do 10 m, zatížení do 200 ka/m2	m2	100,200	105,00	10 521,00

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> zřízení lešení, dodávka prvků lešení, trvání lešení po dobu realizace objektu rozebrání a odvoz lešení 33,4*3							
P					100,200		
VV							
D	98		Demolice a sanace				281 294,32
29	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	250,080	518,00	129 541,44
VV			"vrstva cca tl. 10 cm (plocha * počet)"105*2+(33,4*0,6)*2		250,080		
30	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	125,040	98,00	12 253,92
VV			105+33,4*0,6		125,040		
31	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným	m2	125,040	229,00	28 634,16
VV			105+33,4*0,6		125,040		
32	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	125,040	370,00	46 264,80
VV			125,04		125,040		
33	K	985422133	Injektáž trhlín v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání epoxidovou injektážní hmotou šířka trhlín přes 1 do 2 mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm	m	20,000	3 230,00	64 600,00
VV			20		20,000		
D	99		Přesuny hmot a suti				3 038,71
34	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	10,197	298,00	3 038,71
D	997		Přesun sutě				29 911,91
35	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	33,511	104,00	3 485,14
36	K	997321519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	469,154	24,90	11 681,93
VV			33,511*14 'Přepočtené koeficientem množství		469,154		
37	K	R997001	Poplatek za skládku	t	33,511	440,00	14 744,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 2 SoD

Stavba:

Oprava požární nádrže Otínoves

Objekt:

019-PN_Otin_0 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Clever Company s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

040 54 083

CZ 040 54 083

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

67 100,00

DPH základní
snížená

Základ daně

67 100,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

14 091,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

81 191,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Clever Company s. r. o.



Clever Company
Hlaváčkově nám. 217/1
796 01 Prostějov
tel. 774 488 593, e-mail: info@clever-company.cz
IČ: 040 54 083
DIČ: CZ04054083

Datum a podpis:

7.9.2020

Razítko

Datum a podpis:

02.09.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava požární nádrže Otínoves

Objekt:

019-PN_Otin_0 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum:

02.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Clever Company s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

67 100,00

HSV - HSV

67 100,00

11 - Přípravné a přidružené práce

67 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava požární nádrže Otinoves

Objekt:

019-PN_Otin_0 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 02.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Clever Company s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

67 100,00

D HSV

HSV

67 100,00

D 11

Přípravné a přidružené práce

67 100,00

1	K	R11002	Vytyčení stavby	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
---	---	--------	-----------------	--------	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

(případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství

v rámci navržených objektů, konstrukcí a oprav v rámci stavby budou vytyčeny (umístění) všechny navrhované a opravované objekty. Dále budou vytyčeny hranice dotčených pozemků.

Vytyčení bude provedeno geodetickou firmou na základě předané digitální formy situace stavby v JTSK a BPV.

Detailní vytyčení jednotlivých prvků stavebních objektů bude provedeno na základě předané projektové dokumentace k provádění stavby (rozměry prvků, výškové osazení).

P

2	K	R11004	Vyhotovení povodňového a havarijního plánu a zajištění provedení opatření z něj vyplývajících	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00
---	---	--------	---	--------	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

včetně aktualizace Povodňového a havarijního plánu autorizovanou osobou

P

VV

1

1,000

3	K	R11005	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	--------	--	--------	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům. Dodavatelem bude pořízena fotodokumentace stavu pozemků s popisem a datováním.

P

VV

1

1,000

4	K	R11006	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

(3paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby

P

5	K	R11007	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00
---	---	--------	---	--------	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod.

P

VV

1

1,000

6	K	R11008	Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. (BOZP)	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00
---	---	--------	---	--------	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

včetně vyhotovení a aktualizace plánu BOZP zabezpečení staveniště proti vstupu cizích osob osvětlení staveniště, atd.

P

VV

1

1,000

7	K	R11009	Oprava a čištění příjezdové komunikace ke stavbě	soubor	1,000	13 600,00	13 600,00
---	---	--------	--	--------	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

cena zahrnuje čištění příjezdové komunikace ke stavbě průběžně po dobu stavby, opravu komunikace po ukončení stavby

P

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Oprava pravé boční zdi požární nádrže Otínoves“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel	
Název:	Obec Otínoves
Sídlo:	Otínoves 177, 798 61 Otínoves
IČ:	00288594
Účastník	
Název:	Clever Company s. r. o.
Sídlo/místo podnikání:	Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Petr Novák, jednatel společnosti
IČ:	040 54 083

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu **nad 10 %** z celkové ceny zakázky:

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 10 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.

V Prostějově dne 02. 09. 2020


Hlaváčkovo nám. 217/1 IČ: 040 54 083
796 01 Prostějov DIČ: CZ04054083
tel. 774 488 593, e-mail: info@clever-company.cz

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka