

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Obec Otínoves
Sídlo:	Otínoves 177, 798 61 Otínoves
IČ:	00288594
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Petr Kolář, starosta obce
Telefon:	582 395 026
E-mail:	otinoves@iol.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	11223701/0100

a

Zhotovitel:	Clever Company Way s. r. o.
Zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 127716
Sídlo:	Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov
IČ:	143 80 552
DIČ:	CZ 143 80 552
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Ing. Ondřej Milar, jednatel společnosti
Telefon:	775 154 705
E-mail:	info@clever-company.cz
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, pob. Prostějov
Číslo účtu:	6823689002/5500
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Ondřej Milar, jednatel společnosti
Telefon:	775 154 705
E-mail:	info@clever-company.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „**Oprava požární nádrže 2022 - třetí etapa**“, (dále jen „dílo“), dle příslušné projektové dokumentace poskytnuté objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovědný projektant: Ing. Luděk Halaš, ČKAIT č. 1003651, obor vodohospodářské stavby.

3. Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci dotačního programu: 01_01_Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2022, dotační titul č. 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.
4. Součástí předmětu díla je i poskytnutí součinnosti objednateli při vyřízení kolaudačního souhlasu.
5. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
7. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
9. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

10. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
11. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
12. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru a pro výkon činnosti koordinátora BOZP. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi objednatel.
13. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů.
14. Kompletní projektová dokumentace zpracovaná objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla předána zhotoviteli v rámci výběrového řízení veřejné zakázky, jako součást zadávací dokumentace. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Objednatel nesmí požadovat, aby případné vady projektové dokumentace zhotovitel zahrnul do ceny díla.
15. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat projektovou dokumentaci a soupis prací, a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost této dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

Zahájení: 10. 7. 2022

Ukončení: 15. 11. 2022

2. Místo plnění: **k.ú. Otínoves, parc. č. 1245/126**
3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **15 dnů** od termínu zahájení realizace dle odst. 1 tohoto článku.
4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4

Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 999 377,69 Kč
------------------------------------	------------------------

Výše DPH (...21.....%)	419 869,31 Kč
------------------------	---------------

Cena za dílo celkem včetně DPH	2 419 247,-- Kč
---------------------------------------	------------------------

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšením smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 5. této smlouvy.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a

tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze **soupisu prací zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo)**. Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona,
- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací,
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění,
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,
- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce,

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla.

Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 5 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.

4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude objednatelem odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla.
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději **do 10. 7. 2022**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště **do 5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Stavební deník bude v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu). Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních

dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.
11. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů,
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla **delším než 30 dní** je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši **10 %** z celkové ceny díla bez DPH. Tímto není dotčeno právo objednatele uplatňování smluvních pokut dle ostatních odstavců tohoto článku.
6. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. vrácené dotace.
7. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
10. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
12. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

Článek 8 Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.

Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, tj. pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10 Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než **15 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů**.

Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11 Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
6. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh


1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Soupis prací
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

25. 05. 2022
V Otínovsi dne

Petr Kolář

starosta obce



Zhotovitel:

25. 05. 2022
V Prostějově dne

Ing. Ondřej Milar

jednatel společnosti



Hlávkovo náměstí 217/1
796 01 Prostějov
IČ: 14380552
DIČ: CZ14380552
tel.: 793 154 705, e-mail: info@clever-company.cz

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Oprava požární nádrže 2022 - třetí etapa“

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Obec Otínoves
Sídlo:	Otínoves 177, 798 61 Otínoves
Zástupce zadavatele:	Petr Kolář, starosta obce
IČ:	00288594
Tel.:	582 395 026
E-mail:	otinoves@iol.cz

1.2. Účastník

Název:	Clever Company Way s. r. o.
Sídlo/místo podnikání:	Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 127716 u KS Brno
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Ing. Ondřej Milar, jednatel společnosti
IČ:	143 80 552
DIČ:	CZ 143 80 552
Tel.:	775 154 705
E-mail:	info@clever-company.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Ing. Ondřej Milar
Tel.:	775 154 705
E-mail:	info@clever-company.cz

2. Nabídková cena v Kč

	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba _ 21_%)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	1 999 377,69 Kč	419 869,31	2 419 247,-Kč

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	25. 05. 2022	 Clever Company Way s.r.o. Hlaváčkovo náměstí 217/1 796 01 Prostějov IČ: 14380552 DIČ: CZ14380552 Tel.: 775 154 705, e-mail: info@clever-company.cz
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Ondřej Milar	
Funkce:	Jednatel společnosti	

APITULACE STAVBY

021-PN_Otinoves

Prvba: Oprava požární nádrže 2022 - třetí etapa (Požární nádrž Otinoves Oprava LB zdi SO-01 - II. etapa)

KSO:
Místo: Otinoves
Zadavatel: Obec Otinoves, Otinoves 177, 798 61
Zhotovitel: Clever Company Way s. r. o., Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.05.2022
IČ: 00288594
DIČ:
IČ: 143 80 552
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 999 377,69
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 999 377,69	Výše daně 419 869,31
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 419 247,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 25. 05. 2022

Razítko

Datum a podpis: 25. 05. 2022

Razítko

Clever Company Way s.r.o.

Hlaváčkovo náměstí 217/1
796 01 Prostějov
tel.: 775 154 705, e-mail: info@clever-company.cz

IČ: 14380552

DIČ: CZ14380552

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

021-PN Otinoves

stavba: Oprava požární nádrže 2022 - třetí etapa (Požární nádrž Otinoves Oprava LB zdi SO-01 - II. etapa)

Místo: Otinoves

Datum: 16.05.2022

Zadavatel: Obec Otinoves, Otinoves 177, 798 61

Projektant: Ing. Luděk Halaš

Zhotovitel: Clever Company Way s. r. o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 999 377,69	2 419 247,00
021-Otin-01-1	SO-01 Oprava LB zdi _ I.etapa - není předmětem zakázkv	0,00	0,00
021-Otin-01-2	SO-01 Oprava LB zdi _ II.etapa	1 910 337,69	2 311 508,60
021-Otin-03	SO-03 Oprava čelní zdi - není předmětem zakázky	0,00	0,00
021-Otin-00	Vedlejší a ostatní náklady	89 040,00	107 738,40

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava požárního nádrže 2022 - třetí etapa (Požární nádrž Otínoves - Oprava LB zdi SO-01 - II. etapa)
 Objekt: 021-Otín-01-2 - SO-01 Oprava LB zdi _ II.etapa

KSO:
 Místo: Otínoves

CC-CZ:
 Datum: 16.05.2022

Zadavatel:

IČ: 00288594
 DIČ:

Zhotovitel: Clever Company Way s. r. o., Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov

IČ: 143 80 552
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 910 337,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 910 337,69	21,00%	401 170,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 311 508,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



25. 05. 2022

Datum a podpis:

Razítko

25. 05. 2022

Datum a podpis:

Razítko



Hlaváčkovo náměstí 217/1
 796 01 Prostějov
 tel.: 775 154 705, e-mail: info@clever-company.cz

IČ: 14380552

DIČ: CZ14380552

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název: Oprava pozemní nadrž ze 2022 - třetí etapa (Pozemní nadrž Otínoves - Oprava LB zdi SO-01 - II. etapa)

Objekt: 021-Otín-01-2 - SO-01 Oprava LB zdi _ II.etapa

Místo: Otínoves

Datum: 16.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Clever Company Way s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 910 337,69

HSV - Práce a dodávky HSV

1 910 337,69

1 - Zemní práce	489 137,99
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	43 411,20
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	38 933,46
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	192 611,45
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	120 587,04
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	49 431,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	44 163,84
2 - Zakládání	78 098,68
22 - Zakládání - vrty	23 168,60
23 - Zakládání - piloty	54 930,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	841 676,21
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi	841 676,21
4 - Vodorovné konstrukce	22 966,60
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	22 966,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	367 105,12
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	163 668,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	92 651,76
94 - Lešení a stavební výtahy	20 529,43
96 - Bourání konstrukcí	75 460,00
99 - Přesuny hmot a suti	14 795,93
997 - Přesun sutě	111 353,09

POPIS PRACÍ

Název: Oprava požární nadize 2022 - II. etapa (Požární nadiz Otínoves - Oprava LB zdi SO-01 - II. etapa)

Objekt: 021-Otin-01-2 - SO-01 Oprava LB zdi _ II.etapa

Místo: Otínoves

Datum: 16.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Clever Company Way s. r. o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 910 337,69

D HSV Práce a dodávky HSV

1 910 337,69

D 1 Zemní práce

489 137,99

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

43 411,20

1	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	30,000	883,68	26 510,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		"pro celou stavbu přes celou délku zájm.prostoru" 30		30,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	125,44	12 544,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		10*10		100,000			
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	435,68	4 356,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		10		10,000			

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky

38 933,46

4	K	131151204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	106,667	365,00	38 933,46	CS ÚRS 2020 02
	VV		"celk.výkop vč. základů pro novou zeď na LB"(160*(24/36))		106,667			

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu

192 611,45

5	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	52,000	1 319,23	68 599,96	CS ÚRS 2020 02
	VV		"profily HEA"13*4,0		52,000			
6	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	52,000	453,59	23 586,68	CS ÚRS 2020 02
	VV		13*4,0		52,000			
7	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	79,200	667,99	52 904,81	CS ÚRS 2020 02
	VV		"celková plocha záp.pažení"24*3,3		79,200			
8	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	3,960	12 000,00	47 520,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"záp.pažení_hranoly 100/100/2000 _ obratovost 50%"24*3,3*0,1*0,5		3,960			

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku

120 587,04

9	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	215,334	560,00	120 587,04	CS ÚRS 2020 02
	VV		"z výkopu jámy a vrtů na mezideponii a zpět do hut. zásypů"(106,667+1)*2		215,334			

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin

49 431,00

10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	107,667	236,32	25 443,87	CS ÚRS 2020 02
	VV		"mezideponie"106,667+1		107,667			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	107,667	222,79	23 987,13	CS ÚRS 2020 02
	VV		"zpětný zásyp"106,667+1		107,667			

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

44 163,84

12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	148,800	296,80	44 163,84	CS ÚRS 2020 02
	VV		"základová spára zdi"24*2,5		60,000			
	VV		"terén nad novou zdi a ve dně podél zdi"24*(1,2+2,5)		88,800			
	VV		Součet		148,800			

D 2 Zakládání

78 098,68

D 22 Zakládání - vrty

23 168,60

13	K	224511112	Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	m	52,000	445,55	23 168,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		"vrty pro osazení záp.profilů HEA"13*4,0		52,000			

D 23 Zakládání - piloty

54 930,08

14	K	232211112	Úprava ocelových jehel z válcovaných tyčí hmotnosti do 70 kg/m	t	1,352	3 880,00	5 245,76	CS ÚRS 2020 02
	VV		13*4,0*0,026		1,352			
15	M	13010954	ocel profilová HE-A 140 jakost 11 375	t	0,744	66 780,00	49 684,32	CS ÚRS 2020 02
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 25,30 kg/m					
	VV		"dodávka záp. profilů_obratovost 50%"0,5*(13*4,0*0,026)*1,1		0,744			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

841 676,21

D 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi

841 676,21

16	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	2,070	8 840,16	18 299,13	CS ÚRS 2020 02
	VV		"nová zeď"0,15*0,6*23		2,070			
	VV		Součet		2,070			
17	K	317351105	Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	10,350	2 074,24	21 468,38	CS ÚRS 2020 02
	VV		23,0*0,45		10,350			
18	K	317351106	Odstavení bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	10,350	967,68	10 015,49	CS ÚRS 2020 02
	VV		10,35		10,350			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	317362021	Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi Kari	t	0,253	54 656,00	13 827,97	CS ÚRS 2020 02
VV		1,25*23,0*0,008*1,1		0,253			
K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	48,650	8 786,40	427 458,36	CS ÚRS 2020 02
VV		"základ zdi"0,8*23,0		18,400			
VV		"nadzem.část-opěrná zeď"55,0*0,55		30,250			
VV		Součet		48,650			
K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	146,800	1 178,24	172 965,63	CS ÚRS 2020 02
VV		"základ pod op.zdi"23,0*0,8*2		36,800			
VV		"opěrná zeď"2*55		110,000			
VV		Součet		146,800			
K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	146,800	508,48	74 644,86	CS ÚRS 2020 02
VV		146,8		146,800			
K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,178	54 656,00	9 728,77	CS ÚRS 2020 02
VV		"pomocná výztuž_ spony, propojení sítí, distance_10% hm.sítí"0,1*1,777		0,178			
K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	1,777	52 486,00	93 267,62	CS ÚRS 2020 02
VV		"základ pod op.zdi"(3*23,0)*0,008*1,1		0,607			
VV		"opěrná zeď"(2*55,0+2*0,5*23,0)*0,008*1,1		1,170			
VV		Součet		1,777			
D	4	Vodorovné konstrukce				22 966,60	
D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				22 966,60	
K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,276	5 575,36	18 264,88	CS ÚRS 2020 02
VV		"podkladní beton pod základem zdi"0,14*23,4		3,276			
K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	4,680	1 004,64	4 701,72	CS ÚRS 2020 02
VV		"podkladní beton pod základem zdi"2*0,1*23,4		4,680			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				367 105,12	
D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				163 668,00	
K	348171111-R	Silniční bezpečnostní zábradlí se svislou výplní	m	23,000	7 116,00	163 668,00	
P		Poznámka k položce: položka zahrnuje zaměření, vypracování výrobní dokumentace, kompletní dodávku a montáž včetně PKO podle platných předpisů a požadavků investora položka zahrnuje dopravu položka zahrnuje napojení ocelového zábradlí na stávající mostní ocelové zábradlí					
VV		23		23,000			
D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				92 651,76	
K	624635351	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200 mm2	m	14,000	331,52	4 641,28	CS ÚRS 2020 02
VV		4*3,5		14,000			
K	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně	m	9,900	2 908,30	28 792,17	CS ÚRS 2020 02
VV		3*3,3		9,900			
M	56284009	pás těsnící PVC do dilatačních spár betonových konstrukcí vnitřní š 320mm	m	9,900	368,37	3 646,86	CS ÚRS 2020 02
VV		3*3,3		9,900			
K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu tl 20 mm	m2	6,383	435,68	2 780,95	CS ÚRS 2020 02
VV		3*(0,8*1,0+2,25*0,55+0,6*0,15)		6,383			
K	931994101	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce povrchovým těsnicím pásem	m	3,500	715,00	2 502,50	CS ÚRS 2020 02
VV		"pracovní spára mezi stávající zdi a novou"3,5		3,500			
K	R95002	Napojení betonáže nové zdi na stávající konstrukce	soubor	2,000	25 144,00	50 288,00	
P		Poznámka k položce: položka obsahuje kompletní práce a materiál pro zajištění řádného napojení monolitické ŽB opěrné zdi a jejího základu na stávající zdivo a konstrukce ve výkopu stav.jámy včetně úpravy, očištění stáv. konstrukcí včetně uzpůsobení bednění a výztuží v betonované zdi a základu včetně zajištění stáv konstrukcí včetně dozdění porušených částí stáv. konstrukcí, zdi					
VV		2		2,000			
D	94	Lešení a stavební výtahy				20 529,43	
K	R94001	Lešení lehké trubkové š. do 1,0m, v. do 10 m, zatížení do 200 kg/m2	m2	151,800	135,24	20 529,43	
P		Poznámka k položce: zřízení lešení, dodávka prvků lešení, trvání lešení po dobu realizace objektu rozebrání a odvoz lešení					
VV		23*3,3*2		151,800			
D	96	Bourání konstrukcí				75 460,00	
K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	38,500	1 960,00	75 460,00	CS ÚRS 2020 02
VV		"stávající zeď na LB"57,75*(24/36)		38,500			
D	99	Přesuny hmot a sutí				14 795,93	
K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	9,844	1 503,04	14 795,93	CS ÚRS 2020 02
D	997	Přesun sutě				111 353,09	
K	997013609-R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	92,400	566,72	52 364,93	CS ÚRS 2020 02

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
P		Poznámka k položce: Poplatek za uložení vybouraných hmot na řízenou skládku odpadů (není započítávána hmotnost rozebraného kamenného opevnění - ke zpětnému použití v rámci doplnění opevnění rekonstrukce jezu)						
38	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	92,400	189,28	17 489,47	CS ÚRS 2020 02
39	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1 293,600	32,08	41 498,69	CS ÚRS 2020 02
VV		92,4*14 'Přepočtené koeficientem množství		1 293,600				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava pozemní nadrž 2022 - třetí etapa (Pozemní nadrž Otínoves - Oprava LB zů SO-
n1 - II. etapa)
Objekt: 021-Otín-00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Otínoves

CC-CZ:
Datum: 16.05.2022

Zadavatel:

IČ: 00288594
DIČ:

Zhotovitel: Clever Company Way s. r. o., Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov

IČ: 143 80 552
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			89 040,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	89 040,00 0,00	21,00% 15,00%	18 698,40 0,00
Cena s DPH		v CZK	107 738,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



25. 05. 2022

Datum a podpis:

Razítko

25. 05. 2022

Datum a podpis:

Razítko

Clever
Company Way s.r.o.

Hlaváčkovo náměstí 217/1
796 01 Prostějov
tel.: 775 154 705, e-mail: info@clever-company.cz

IČ: 14380552
DIČ: CZ14380552

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Návrh: Oprava požární naučnice 2022 - třetí etapa (Požární naučnice Otínoves - Oprava LB zůst. SO-01 - II. etapa)

Objekt: **021-Otín-00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Otínoves

Datum: 16.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Clever Company Way s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **89 040,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 89 040,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 29 680,00

VRN2 - Příprava staveniště 30 800,00

VRN3 - Zařízení staveniště 19 600,00

VRN4 - Inženýrská činnost 8 960,00

SOUHRN PRACÍ

Stavba: Oprava pozárního nádrže 2022 - třetí etapa (Pozární nádrž Otínoves - Oprava LB zůstal 2021 - II. etapa)

Objekt: 021-Otín-00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Otínoves

Datum: 16.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Clever Company Way s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							89 040,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				89 040,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				29 680,00	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	2 240,00	2 240,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Průběžné vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství v rámci navržených objektů, konstrukcí a oprav - v rámci stavby budou vytyčeny (umístěny) všechny navrhované a opravované objekty, dále budou vytyčeny hranice dotčených pozemků. - Vytyčení bude provedeno geodetickou firmou na základě předané digitální formy situace stavby v JTSK a BPV. Detailní vytyčení jednotlivých prvků stavebních objektů bude provedeno na základě předané projektové dokumentace k provádění stavby (rozměry prvků, výškové osazení).					
	VV		"Průběžné vytyčení stavby nebo provedení jiných geodetických prací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství "1		1,000			
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	11 200,00	11 200,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění veškerých geodetických prací a potřebných geodetických podkladů odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství pro účely zpracování dokumentace skutečného provedení a pro kolaudaci stavby (3 paré + 1 v elektronické formě).					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	11 200,00	11 200,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli.					
	VV		"Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli"1		1,000			
4	K	01325400R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	5 040,00	5 040,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kompletní zajištění a provedení vytyčení inženýrských sítí v celém obvodu staveniště včetně vyhotovení průzkumných sond pro ověření trasy sítí a zařízení veškeré práce a materiál pro zajištění vytyčení a průzkumu-vyhledání tras veškeré náklady spojené s uvedením terénu a zpevněných ploch dotčených průzkumnými sondami a vytyčovacími pracemi do původního stavu					
	VV		"kompletní zajištění vytyčení všech dotčených inž. sítí na staveništi včetně ověření tras průzkumnými sondami"1		1,000			
D	VRN2		Příprava staveniště				30 800,00	
5	K	R11004	Vyhotovení povodňového a havarijního plánu a zajištění provedení opatření z něj vyplývajících	soubor	10,000	896,00	8 960,00	
	VV		" v rámci příjezdu a v prostoru stavby"10		10,000			
7	K	R110100	Zajištění inženýrských sítí ve stavební jámě	soubor	1,000	8 400,00	8 400,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položka zahrnuje veškeré práce a materiál pro zajištění dotčených inž. sítí v prostoru stavby po dobu trvání stavby _ dle pokynů správce a provozovatelů těchto IS					
6	K	R11022	Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do nádrže včetně celého prostoru staveniště, údržba dotčených komunikací včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a protokolární předání použitých pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	13 440,00	13 440,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položka obsahuje zřízení a zpevnění příjezdových a odvozových cest v obvodu staveniště. Průběžná údržba a oprava dotčených komunikací mimo staveniště a předání použitých pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům na základě protokolu o předání.					
	VV		Položka obsahuje rovněž realizaci dočasných zpevněných sjezdů do zátopů nádrže Zpevnění dočasných sjezdů a komunikace dle zvyklostí dodavatele - po odsouhlasení investorem stavby. Součástí položky je rovněž rozebrání těchto dočasných komunikací, odvoz, likvidace.					
	VV		1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				19 600,00	
8	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, objektů pro pracovníky, přípojek, přístupů, skládek, deponii včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu apod.					
9	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> oplocení ZS, skládek, výkopů, objektů na staveništi					
10	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2020 01

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je dodávka a montáž informační tabule, na viditelném místě u vstupu na staveniště, s uvedením následujících údajů: - Název stavby, zhotovitel stavby, investor stavby, uvedení dotačního titulu, cena stavby, termín dokončení stavby, atd. - Zajištění umístění štítku o povolení stavby - Příp. zajištění umístění stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce					
	P							
	D	VRN4	Inženýrská činnost				8 960,00	
12	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	...	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.: - provedení případných opatření vyplývajících z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - platí pro celou stavbu					
	P							
13	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	2 240,00	2 240,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k položce:</i> Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům "Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům"1					
	P							
	VV				1,000			
14	K	VRN4-002	Pořizování fotodokumentace v digitální podobě	kpl	1,000	1 120,00	1 120,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Fotodokumentace postupu prací během provádění díla s popisem pracovních postupů, lokalizací a uvedením data pořízení.					
	P							

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Oprava požární nádrže 2022 - třetí etapa“

Zadavatel	
Název:	Obec Otinoves
Sídlo:	Otinoves 177, 798 61 Otinoves
IČ:	00288594
Účastník	
Název:	Clever Company Way s. r. o.
Sídlo/místo podnikání:	Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Ing. Ondřej Milar, jednatel společnosti
IČ:	143 80 552

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu **nad 20 %** z celkové ceny zakázky.

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 20 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.

V Prostějově dne **25. 05. 2022**

Clever  **Company Way s.r.o.**

Hlaváčkovo náměstí 217/1 IČ: 14380552
796 01 Prostějov DIČ: CZ14380552
tel.: 775 154 705, e-mail: info@clever-company.cz

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka