

„Kanalizace a vodovod Pod Janovskou“

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy zhotovitele: 2015/85

zakázkové číslo zhotovitele: 268

Název stavby:

„Kanalizace a vodovod Pod Janovskou“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Vlachovo Březí
náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí
zastoupený: Lubomír Dragoun
IČ: 00250821

1.2. Zhotovitel: PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
zastoupený: Ing. Petr Plichta – jednatel společnosti
Tel.: 475 201 580
E-mail: provod@provod.cz
IČ: 250 23 829
DIČ: CZ25023829
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Ústí nad Labem

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatel:	
ve věcech smluvních:	Lubomír Dragoun
ve věcech technických:	
Zhotovitel:	
ve věcech smluvních:	Ing. Petr Plichta, Šárka Plichtová
ve věcech technických:	Ing. Jitka Malá, Ing. Zdeněk Vašíček

2. Předmět díla

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou projekční a inženýrské činnosti na akci „Kanalizace a vodovod Pod Janovskou“.

Jednotlivé etapy akce:

Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby /DZS/

Dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. K zákonu č. 137/2006 Sb. V platném znění – v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce číslo 499/2006 Sb.

Zpracování soupisů prací v rozsahu vyhlášky 230/2012 Sb.

Podrobný výpis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby. Součástí soupisu prací bude také výkaz výměr.

Zpracování zadávacích podmínek dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, v rozsahu.

Návrh zadávacích podmínek se zaříděním stavebních a inženýrských objektů dle Klasifikace stavebních a inženýrských objektů ve smyslu § 2 vyhlášky č. 230/2012 Sb. a zpracování návrhu Smlouvy o dílo s budoucím zhotovitelem.

Zpracování technického a ekonomického poradenství při realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby (bez zajištění právního poradenství)

„Kanalizace a vodovod Pod Janovskou“

Zpracování žádosti o dotaci z programu OPŽP

Zajištění administrace žádosti o dotaci vůči poskytovateli podpory SFŽP ČR po obdržení Registračního listu akce

- Zadání veškerých smluv a dokladů souvisejících s projektem do elektronického prostředí BENE-FILL
- Zpracování definice objektů
- Spolupráce při nastavení způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu
- Aktualizace FEA po provedení VŘ souvisejících s projektem včetně komentáře
- Nastavení zdrojů financování
- Zpracování finančně platebního kalendáře
- Komunikace se SFŽP ČR při komplementaci podkladů k RoPD
- Zpracování podkladů pro povinnou publicitu (velkoplošný informační panel, trvalá pamětní deska)
- Administrace průběhu financování akce ve vztahu k SFŽP ČR
- Administrace případných víceprací a méněprací
- Vypracování průběžných MZ a aktualizace FPK
- Vypracování průběžných žádostí o platbu

Zajištění administrace žádosti o dotaci vůči poskytovateli podpory SFŽP ČR po obdržení Rozhodnutí o dotaci

- Administrace průběhu financování akce ve vztahu k SFŽP ČR
- Administrace případných víceprací a méněprací
- Spolupráce při tvorbě změnových listů
- Komunikace se SFŽP ČR v průběhu realizace stavby
- Vypracování průběžných MZ a aktualizace FPK
- Vypracování žádosti o platbu
- Zpracování podkladů pro povinnou publicitu (velkoplošný informační panel, trvalá pamětní deska)

Zpracování závěrečného vyhodnocení stavby (ZVA)

- Příprava a kompletace veškerých podkladů v souladu s požadavky OPŽP
- Zajištění požadovaných stanovisek dotčených orgánů a institucí
- Zpracování případně zajištění stanoviska projektanta k ZVA
- Zpracování a vyhodnocení monitorovacích ukazatelů
- Komunikace se SFŽP ČR při kompletaci podkladů k ZVA
- Zadání veškerých dokladů souvisejících se ZVA do elektronického prostředí BENE-FILL
- Vyřizování případných dalších požadavků projektového manažera
- Vypracování ZMZ
- Projednání závěrečného vyhodnocení se SFŽP ČR

2.2. Termíny plnění -

Termín zahájení díla: září 2015

Termín úplného dokončení díla: prosinec 2016

Termíny prací mohou být upřesněny dle dohody a potřeby objednatele písemným dodatkem k této smlouvě.

Dodržení termínu je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním povinností dodat předmět smlouvy k ujednanému termínu.

3.Cena prací

Cena prací bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla a zajištěním dalších dokladů, předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V ceně jsou zahrnuty i případné poplatky za cla, licence, využití patentů, know – how apod.

Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti § 92a zák. o DPH č. 235/2004 Sb. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

„Kanalizace a vodovod Pod Janovskou“

II. Nákladová část			
Popis práce	Cena celková bez DPH	Saňdovstřed DPH (sazba 21 %)	Cena celková včetně DPH
Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS)	100 000,00	21 000,00	121 000,00
Zpracování soupisu prací v rozsahu vyhlášky 230/2012 Sb.	12 000,00	2 520,00	14 520,00
Zpracování zadávacích podmínek dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, v rozsahu	18 000,00	3 780,00	21 780,00
Zajištění technického a ekonomického poradenství při realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby (bez zajištění právního poradenství)	30 000,00	6 300,00	36 300,00
Zpracování žádosti o dotaci z programu OPŽP	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Administrace žádosti	37 500,00	7 875,00	45 375,00
Implementace projektu, ZVA projektu	12 500,00	2 625,00	15 125,00

Podmínkou zahájení nové další etapy zakázky je úspěšné dokončení a protokolární předání díla - etapy předchozí - objednateli.

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

4. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude vystavená zhotovitelem na základě úspěšné dokončení každé etapy zakázky.

Faktury budou mít všechny náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění.

Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 15 dnů ode dne průkazného doručení objednateli.

Faktury budou vystaveny na objednatele, které mu budou i zaslány.

5. Součinnost smluvních stran

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

Pokud jsou kterékoliv ze smluvních stran známy skutečnosti, které ji brání nebo budou bránit, aby dosáhla svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6. Prohlášení, povinnosti práva smluvních stran

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a jej pro tuto činnost v plném rozsahu plně kvalifikován.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel zajistí, aby odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.

7. Smluvní pokuty

Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto: V případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle předmětu plnění je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny příslušné části díla, včetně DPH, za každý započatý den prodlení.

„Kanalizace a vodovod Pod Janovskou“

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.

8. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.

Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od data vzniku takovéto okolnosti a do 3 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu.

V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 1 měsíc, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.

Vlachovo Březí 1. 10. 2015

V Ústí nad Labem dne 30. 9. 2015

Za objednatele




MĚSTO VLACHOVO BŘEZÍ
Náměstí Svobody 56
384 22 Vlachovo Březí
tel.: 388 329 163, 388 320 055
IČ: 00250821 3

Lubomír Dragoun

Lubomír Dragoun, starosta města

Za zhotovitele:



- PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.
V Podhájí/226/28
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 201 680
Fax: 475 226 561
IČ: 250 23 823 DIČ: CZ25023829

Šárka Plichtová
Šárka Plichtová, prokurista společnosti

Tato smlouva byla schválena radou města Vlachovo Březí dne 31. 8. 2015, č. usnesení 34/2015