

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 613316

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Obec Hrušky

se sídlem U Zbrojnice 100, 691 56 Hrušky

Zastoupený : Bc. Janou Filipovičovou, starostkou obce

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních : Bc. Jana Filipovičová, starostka obce

ve věcech technických :

IČ : 00283185

DIČ : CZ00283185

Bankovní spojení : Komerční banka, pob. Břeclav

číslo účtu : 4420651/0100

(dále jen **objednatel**)

ZHOTOVITEL: Stavba a údržba silnic s.r.o.

se sídlem Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav

Zastoupený : Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních : Ing. Pavel Balcar

ve věcech technických : Milan Kolesík, DiS., nebo Ing. Pavel Balcar

IČ : 26264081

DIČ : CZ26264081

Bankovní spojení : MONETA Money Bank, a.s., pob. Břeclav

číslo účtu : 157380996/0600

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 40630

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Hrušky – Na Zahajce“.

2.2. Předmětem díla je realizace zpevněné komunikace v rozsahu vybourání stávajících ŽB-panelů a jejich recyklaci (drcení) na místě, odkop pro konstrukci komunikace a zřízení vrstev ze štěrku a betonového a asfaltového recyklátu.

2.3. Místem plnění je místní komunikace na ul. Na Zahajce v v obci Hrušky.

2.4. Rozsah prací je definován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.

2.5. Součástí předmětu díla není zajištění průzkumů podzemních staveb v místě plnění, zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

2.6. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační činnosti celé stavby.

- 2.7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být předem projednány a odsouhlaseny zástupci obou stran. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s bodem 9.7 této smlouvy.

3. DOHODA O CENĚ

- 3.1. Cena díla se sjednává dohodou ve smyslu zák. č. 526/90 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

Cena bez DPH	598 680,10 Kč
DPH 21%	125 092,82 Kč
Cena včetně DPH	720 772,92 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla.

Dojde-li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě.

- 3.2. Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce.
- 3.3. Dohodnutá cena je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla dle čl. 2 smlouvy a lze ji překročit za podmínek daných v bodu 9.7 smlouvy.
- 3.4. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 3.5. Pokud při realizaci díla dojde ke změnám výměr uvedených v nabídce zhotovitele, bude fakturace na základě skutečného objemu provedených prací a jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.

4. ČAS PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době do 28.04.2017.
Dřívější plnění je možné.
- 4.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob. V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště způsobilého k řádnému provádění díla budou termíny zahájení prací a dokončení díla prodlouženy o dobu takového prodloužení.
- 4.3. V případě posunu zahájení stavby či omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s bodem 9.7 uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.4. Zhotovitel neodpovídá za prodloužení s provedením díla způsobené vyšší mocí (např. při výskytu archeologických nálezů, nálezů munice, apod.), výskytem nevhodných klimatických podmínek pro realizaci předmětu díla, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. Dojde-li k přerušení provádění nebo nezahájení prací na díle dle podmínek viz výše bude termín dokončení díla prodloužen o dobu takového prodloužení.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Provedené práce budou fakturovány po předání a převzetí předmětu díla objednatelem na základě zjišťovacího protokolu provedených stavebních prací odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
- 5.2. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli a musí obsahovat náležitosti podle § 13 a) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění a náležitosti daňového dokladu dle § 26 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.
- 5.3. Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet zhotovitele č. 157380996/0600

- 5.4. Objednatel je oprávněn fakturu do 10-ti dnů po obdržení vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle bodu č. 5.2 této smlouvy nebo jestliže ve faktuře vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Po uplynutí této doby bude považována faktura za přijatou. Od doručení opravené faktury začne běžet nová 30-ti denní lhůta splatnosti.

6. MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (rozumí se cena bez DPH) za každý den prodlení, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktur, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky a to za každý den prodlení, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.3. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem dle občanského zákoníku.
- 6.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem, ve výši 10 000 000,- Kč.

7. VADY DÍLA

- 7.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce 24 měsíců na provedené stavební práce.
- 7.2. Vadou díla nejsou škody způsobené v záruční době nevhodnou údržbou, poškozením nadměrnou dopravou a nezvyklým způsobem užívání pro daný typ zpevněné plochy.
- 7.3. Zhotovitel po převzetí písemného oznámení vady od objednatele svolá do 10-ti dnů jednání s ním, aby se stanovila příčina vady, způsob jejího odstranění a termín odstranění. Zjistí-li se, že se nejedná o vadu, ale přesto bude třeba ji odstranit, objednatel se zhotovitelem dohodnou způsob jejího odstranění včetně způsobu úhrady.
- 7.4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranit vady.
- 7.5. Vady a nedodělky nebránící užívání díla musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 7.6. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost takovýchto pokynů písemně a bezodkladně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, a nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost při vynaložení odborné starostlivosti nemohl zjistit. Taktéž zhotovitel nezodpovídá za vady na podzemních stavbách v místě plnění, na které nebyl před započatím prací na díle objednatelem upozorněn či informován.

8. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 8.1. Předání staveniště zhotoviteli zajistí objednatel protokolárně.
- 8.2. Zhotovitel po řádném dokončení díla předá objednateli, který je povinen dílo převzít. Předání a převzetí se provede protokolárně.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do odstranění případných vad a nedodělků díla stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel má právo sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být stavební deník přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.

9. ZÁVĚREČNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma stranami.

- 9.2 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
- 9.3 Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek.
- 9.4 Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných objednatelem v průběhu prací, objednatel uhradí zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené v procentech.
- 9.5 Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy především dohodou.
- 9.6 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 9.7 Veškeré změny, dodatky a storna k této smlouvě mohou být provedeny pouze písemným způsobem, odsouhlaseným k tomu pověřenými zástupci obou stran.
- 9.8 Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.
- 9.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- 1 – položkový rozpočet
- 9.10 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy, že jejímu obsahu porozuměly a že tato nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

10. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Hruškách dne 1. 3. 2017

V Břeclavi dne 1. 3. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

OBEC HRUŠKY
U Žlironice č.p. 100, 691 56 Hrušky
IČ: 00283185, DIČ: CZ00283185



.....

Bc. Jana Filipovičová
starostka obce


STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.
BŘECLAV
Riegrova 37, 690 02 Břeclav
IČO: 26264081, DIČ: CZ26264081
Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401
středisko Břeclav



.....

Ing. Pavel Balcar
jednatel společnosti

PŘEZKOUMAL



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hrušky - Na Zahajce	JKSO	
Název objektu	Hrusky - Na Zahajce	EČO	
Název části		Místo	Hrušky
Objednatel	obec Hrušky	IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	Stavba a údržba silnic s.r.o.		
Rozpočet číslo		Zpracoval	
		Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	104 007,20	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	484 672,90	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	7 000,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		588 680,10	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	7 000,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	595 680,10
Objednatel			24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			25	21 % 595 680,10 DPH	125 092,82
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	720 772,92
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hrušky - Na Zahajce

Objekt: Hrusky - Na Zahajce

Část:

JKSO:

Objednatel: obec Hrušky

Zhotovitel: Stavba a údržba silnic s.r.o.

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	588 680,10
1	Zemní práce	56 331,00
5	Komunikace pozemní	280 077,60
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 942,50
997	Přesun sutě	201 806,65
998	Přesun hmot	27 522,35
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	7 000,00
VRN3	Zařízení staveniště	7 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>595 680,10</u>

ROZPOČET

Stavba: Hrušky - Na Zahajce

Objekt: Hrušky - Na Zahajce

Část:

JKSO:

Objednatel: obec Hrušky

Zhotovitel: Stavba a údržba silnic s.r.o.

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		HSV		Práce a dodávky HSV				588 680,10	
D		1		Zemní práce				56 331,00	
1	K	221	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva dreného tl 400 mm	m2	102,000	86,70	8 843,40	21,0
				"stávající kce tl.400mm" 34*3		102,000			
2	K	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva dreného tl 300 mm	m2	874,000	45,40	39 679,60	21,0
				"stávající kce tl.250mm" (258*3)+100		874,000			
3	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	976,000	8,00	7 808,00	21,0
				976		976,000			
	D			Komunikace pozemní				280 077,60	
4	K	221	564831111	Podklad ze šterkodtě ŠD tl 100 mm	m2	976,000	71,60	69 881,60	21,0
				"nová kce ŠD frakce 0-63" 976		976,000			
5	K	221	564931412	Podklad z asfaltového recyklatu tl 100 mm	m2	976,000	43,80	42 748,80	21,0
				"nová kce" 976		976,000			
6	M			recyklat asfaltový frakce 0/8	t	234,240	280,00	65 587,20	21,0
				"nová kce" 976*0,1*2,4		234,240			
7	K	221	564971315	Podklad z betonového recyklatu tl 250 mm	m2	976,000	65,00	63 440,00	21,0
				"nová kce" 976		976,000			
8	M			recyklat betonový 0/100	t	226,000	170,00	38 420,00	21,0
				Část potřebného materiálu bude použita z drcení stávajících panelů.					
				"doplnění nové kce" 226		226,000			
	D			Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 942,50	
9	K	006	981513114R	Demolice z betonu železobetonového	m3	131,100	175,00	22 942,50	21,0
				Rozbití silničních dílců železobetonových včetně přesekání žel. vyztuží.					
				"stávající panely tl. 150mm" ((3*258)+100)*0,15		131,100			
	D			Přesun sutě				201 806,65	
				997					
10	K	006	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	327,750	110,00	36 052,50	21,0
				Podcený R-materiál bude použit zpětně pro novou konstrukci.					
				"stávající panely tl. 150mm" 874*0,15*2,5		327,750			
11	K	211	997211511	Vodovodná doprava suší po suchu na vzdálenost do 1 km	t	327,750	32,00	10 488,00	21,0
				"přesun - stávající panely tl. 150mm" 874*0,15*2,5		327,750			
12	K	211	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t	327,750	38,60	12 651,15	21,0
				"stávající panely tl. 150mm k drcení" 874*0,15*2,5		327,750			

P.Č.	TV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové) 81,6+437	t	518,600	110,00	57 046,00	21,0
14	K	321	997321511	Vodorovná doprava suší a vybouraných hmot po suchu do 1 km "odvoz na skládku" "stávající kce tl.400mm" 34*3*0,4*2 "stávající kce tl.250mm" ((258*3)+100)*0,25*2 Součet	t	518,600 518,600 0,000 81,600 437,000 518,600 6 223,200	93,00	48 229,80	21,0
15	K	321	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suší a vybouraných hmot po suchu 12*518,6	t	6 223,200 6 223,200	6,00	37 339,20	21,0
16	K	221	998 998225111	Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	460,240	59,80	27 522,35	21,0
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 000,00	
	D		VRN3	Zařízení staveniště				7 000,00	
17	K	000	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>595 680,10</u>	