



SWIETELSKY stavební s.r.o.

a

Město Chýnov

SMLOUVA O DÍLO

SWIETELSKY

Název akce:

**Město Chýnov –
oprava místních komunikací v roce 2015**

Číslo smlouvy o dílo: S16-015-0004

Delib

SMLOUVA O DÍLO

Číslo u zhotovitele: S16-015-0004

Číslo u objednatele:

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Město Chýnov

Sídlo: Gabrielovo náměstí 7, 391 55 Chýnov
Zastoupený: Mgr. Pavlem Eybertem, starostou města

Korespondenční adresa: Gabrielovo náměstí 7, 391 55 Chýnov

IČO: 002 52 387
DIČ: CZ00252387

Číslo účtu: 2521301/0100, KB Tábor
Telefon: 381 297 025
Fax: 381 297 880

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Mgr. Pavel Eybert, starosta města
tel: 381 297 025 e-mail: starosta@chynov.eu

Ve věcech tech., plnění a převzetí díla

Zhotovitel

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Sídlo: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Františkem Fryšem, vedoucí odštěpného závodu
Korespondenční adresa: P.O.BOX 38, 390 02 Tábor
(platí zároveň jako fakturační adresa)

IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Číslo účtu: Česká spořitelna a.s., 994404-0147137001/0800
Telefon: 381 256 025
Fax: 381 258 672

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci;
tel.: 602 490 672 e-mail: j.sochurek@swietelsky.cz

Ve věcech technických: Michael Wiedermann, vedoucí stavby
tel. / fax.: 724 7442 679 e-mail: m.wiedermann@swietelsky.cz

Dědík

Kontaktní osoba:

p. Přemysl Oulík, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

tel. / fax.: 724 057 539 / 381 256 025

e-mail.: p.oulík@swietelsky.cz

2. Předmět díla

2.1. Název díla: Město Chýnov – oprava místních komunikací v roce 2015

2.2. Místo plnění: město Chýnov

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle projektové dokumentace stavby, s případnými změnami, které budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla řádně projednány a odsouhlaseny, tak jak je uvedeno v této smlouvě.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také:

- a. předložení atestů použitých výrobků a materiálů, pokud je jich třeba k užívání díla,
- b. předložení protokolů o zkouškách,
- c. předložení návodu na používání komunikace.

3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště: 18. 05. 2015

Zahájení prací: 18. 05. 2015

Dokončení díla: 30. 06. 2015

- 3.1. Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním projektové dokumentace nebo předáním stavebního povolení nebo staveniště zhotoviteli stavby,
- 3.2. V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.
- 3.3. vypuštěn.
- 3.4. Na veškeré práce mohou být uplatněny dny se špatným počasím, které neumožňuje řádné provádění prací v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy, předpisy BOZP, doporučenými postupy výrobců materiálů a/či technologií atd. Za dny se špatným počasím se považují takové dny, kdy:
 - a. bude rychlost větru v místě stavby vyšší než 15 m/s po dobu delší než 3 (tři) po sobě jdoucích hodin v rámci jednoho pracovního dne, přičemž toto měření musí být provedeno zhotovitelem pomocí zařízení na měření rychlosti větru, a/nebo
 - b. průměrná teplota na místě stavby ve 2 (dvou) po sobě jdoucích pracovních dnech bude nižší než -5 stupňů Celsia.

O tyto dny se termín dokončení předmětných prací posune, když podmínkou pro uplatnění těchto dnů je zápis zhotovitele do stavebního deníku.

Smluvní strany se v případě výskytu dnů se špatným počasím, které by mohly mít dopad do prací na díle, dohodly, že vynaloží veškeré úsilí na minimalizaci dopadu do doby provádění díla nebo jeho části, přičemž o jakémkoliv dopadu dnů se špatným počasím do prací zhotovitele na díle bude učiněn záznam do stavebního deníku, a to ne později než do konce trvání každého případu dnů se špatným počasím, ve kterém bude identifikován posun provádění prací zhotovitele na příslušné části díla, odpovídající době, po kterou nemohl pokračovat na její realizaci či byl omezen v jejím provádění.

Oulík

- 3.5. Termíny provedení díla se posouvají také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci nebo o dobu nutného přerušení prací při překážkách na straně objednatele - například při nutných změnách projektovaného řešení nebo při archeologických či památkových nálezech, atp. Termíny provedení prací z těchto důvodů se posouvají pouze v případech, kdy zhotovitel na přerušení prací z těchto důvodů objednatele zápisem do stavebního deníku upozornil.
- 3.6. Jsou-li práce z důvodů působení vyšší moci nebo z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 1 týden, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací vzniklých vícenákladů a při přerušení prací v součtu delším než 2 měsíce také přiměřenou úpravu smluvní ceny.
- 3.7. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu v součtu všech přerušení delší než 2 měsíce, je zhotovitel také oprávněn odstoupit od smlouvy.

4. Smluvní cena

- 4.1. Cena je zpracována po položkách obdrženého výkazu výměr, který je taktéž nedílnou součástí nabídky zhotovitele č. N15-015-0212 ze dne 27. 2. 2015, včetně komentáře k nabídkovému rozpočtu.
- 4.2. Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí: **995 849,04 Kč bez DPH**
(slovy: devětsetdevadesátpět tisíc osm set čtyřicet devět korun českých 04/100 bez DPH).
- 4.3. Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, hodnoty použitých věcí a výše dalších nákladů použitých při realizaci díla oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací.
- 4.4. Cena se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši.
- 4.5. Smluvní cena bude vyúčtována objednateli 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za dané období.

5. Fakturace, platební podmínky

- 5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:
- 5.1.1 číslo smlouvy o dílo
 - 5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem
 - 5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem
- 5.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 5.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 14 dnů.
- 5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.

6. Způsob provedení díla

- 6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Dub

- 6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 6.8. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 7.3. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

8. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.
- 8.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.
- 8.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 8.4. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště seznam stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby a zajistí jejich vytýčení před zahájením prací.

9. Odevzdání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich

Děle

důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

- 9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 9.3. Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 9.4. Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o převzetí, má se za to, že bylo dílo předáno zhotoviteli v den oznámený zhotovitelem objednateli jako den předání díla; obdobně pak platí, nedostaví-li se objednatel k převzetí vůbec.

10. Reklamáce

10.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamáce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění závady
 - rozsah závady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamáce.

U reklamáce, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.

Reklamáce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když nebude reklamáce ze strany zhotovitele uznána, zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

- 10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovědnost za vady

- 11.1. Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 24 měsíců.
- 11.2. Pokud bude dílo předáváno a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla, nejvýše však dnem následujícím po uplynutí šesti měsíců od předání díla.

Delia

12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody. Maximální smluvní pokuta je v tomto případě nejvýše 2,5% z celkové ceny díla.
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od jejich vyúčtování.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem) především pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 13.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelem) především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 10 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 13.3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.
- 13.4. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupení provedených prací, a to do 10 -ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení.
- 13.5. Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně.

14. Ostatní ujednání

- 14.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 14.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran, např. :
 - a. v případě navýšení asfaltových směsí při vyrovnání podkladu,
 - b. v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v ZD vyvolané průběhem stavby,
 - c. v případě nutnosti realizovat práce a dodávky vyplývající z rozhodnutí veřejnoprávních a jiných orgánů.
- 14.3. Případné změny, budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v cenové nabídce. Nebude-li možno určit cenu z jednotkových cen obsažených v nabídce, bude stanovena podle cen individuální kalkulace zhotovitele (resp. obdobného cenového předpisu užívaného zhotovitelem) platného v době provádění díla.

15. Platnosti smlouvy

- 15.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 15.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.

Dubek

- 15.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv či podpisy stran ve stavebním deníku.
- 16.2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
- 16.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, nese zhotovitel.
- 16.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 16.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.6. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu odstranit nebo bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo v rozumném čase a řádně vadu odstraní.
- 16.7. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Příloha: 1. Soupis prací
2. Plná moc pro zastupování zhotovitele

V Chýnově, dne 14. 3. 2015

Město Chýnov
objednatel

Mgr. Pavel Eybert
starosta města



Smlouvu přezkoumal Přemysl Oulík, dne 13. 03. 2015

V Táboře dne 18. 03. 2015

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zhotovitel

Jaroslav Sochůrek
na základě Plné moci



SWIETELSKY®

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Tištěno dne:

23.2.2015

Databáze:

Nabídka číslo: N15-015-0212

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

CHÝNOV, OPRAVA MK (MěÚ)

Stavba: N15-015-0212

Investor: Město Chýnov

Text	Cena bez DPH	DPH 15	DPH 21	Cena s DPH
1 k.ú. Kloužovice - místní část Občiny	137 973,28 Kč	0,00 Kč	28 974,39 Kč	166 947,67 Kč
2 k.ú. Velmovice	296 272,84 Kč	0,00 Kč	62 217,30 Kč	358 490,14 Kč
3 k.ú. Záhostice	220 309,74 Kč	0,00 Kč	46 265,05 Kč	266 574,79 Kč
4 Chýnov, ulice K Močítům - točna	200 953,12 Kč	0,00 Kč	42 200,16 Kč	243 153,28 Kč
5 Chýnov, Hrnčířská ulice	140 340,06 Kč	0,00 Kč	29 471,41 Kč	169 811,47 Kč

Odbytová cena bez DPH: 995 849,04

STAVBA CELKEM

Odbytová cena s DPH: 1 204 977,34

Sazba DPH DPH celkem

21,00 209 128,30

Nabídku zpracoval: Jan Vaněk

Předáno dne: 27.2.2015

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo: N15-015-0212

Tištěno dne: 23.2.2015

CHÝNOV, OPRAVA MK (MěÚ)

Stavba: N15-015-0212

Investor: Město Chýnov

1 k.ú. Kloužovice - místní část Občiny					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (10% plochy)	4,59	T	2 377,60
	367 * 0,05 m * 2,5 * 0,1	4,5875			
2	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	367,00	M2	12,25
	367	367,0000			
3	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu	367,00	M2	310,04
	110 m * 3,2 m	352,0000			
	15 m rozjezd	15,0000			
4	938909331	Čištění vozovek metením krytu nebo podkladu živичného	367,00	M2	5,86
5	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	1,00	KUS	1 465,81
	1	1,0000			
6	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	1,00	KUS	863,48
7	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	4,00	T	373,40
	10m*2m*0,1m*2 t	4,0000			
8	919121111	Těsnění spár záhlvkou za studena včetně napojení na stávající komunikaci	10,00	M	281,21
Odbytová cena bez DPH:					137 973,28
Celkem					2 812,10
					10 907,24
					4 495,75
					113 784,68
					2 150,62
					1 465,81
					863,48
					1 493,60

Dalder

Tiskeno dne:

23.2.2015

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo: N15-015-0212

Stavba: N15-015-0212

CHÝNOV, OPRAVA MK (MěÚ)

Investor:

Město Chýnov

2 k.ú. Velmovice

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (20% plochy)	22,84 T	1 890,29	43 169,50
2	573211111	913,5 * 0,05 m * 2,5 t * 0,2	22,8375		
		Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	913,50 M2	12,25	11 190,38
		úsek a 113 m * 3,0 m	339,0000		
		úsek b 33,5 m * 2,7 m	90,4500		
		úsek c 109,5 m * 2,7 m	295,6500		
		úsek d 36,5 m * 3,6 m	131,4000		
		rozjezdy 14 + 18 + 25	57,0000		
3	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu	913,50 M2	245,83	224 565,71
4	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	145,50 M2	21,30	3 099,15
		(113 m + 33 m + 109 m + 36 m)*0,5	145,5000		
5	938909331	Čištění vozovek metením krytu nebo podkladu živичného	913,50 M2	5,86	5 353,11
6	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	12,53 T	373,40	4 676,84
		145 m * 0,5 m * 0,05 m * 1,8 t	6,5250		
		nápojení 15 m * 2 m * 0,1 m * 2 t	6,0000		
7	919121111	Těsnění spár závlivkou za studena včetně napojení na stávající komunikaci	15,00 M	281,21	4 218,15
		15 m	15,0000		
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	
				296 272,84	

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo: N15-015-0212

Tištěno dne: 23.2.2015

Stavba: N15-015-0212

CHÝNOV, OPRAVA MK (MěÚ)

Investor: Město Chýnov

2 k.ú. Velmovice

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (20% plochy)	22,84 T	1 890,29	43 169,50
	913,5 * 0,05 m * 2,5 t * 0,2	22,8375			
2	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	913,50 M2	12,25	11 190,38
	úsek a 113 m * 3,0 m	339,0000			
	úsek b 33,5 m * 2,7 m	90,4500			
	úsek c 109,5 m * 2,7 m	295,6500			
	úsek d 36,5 m * 3,6 m	131,4000			
	rozjezd 14 + 18 + 25	57,0000			
3	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu	913,50 M2	245,83	224 565,71
4	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	145,50 M2	21,30	3 099,15
	(113 m + 33 m + 109 m + 36 m)*0,5	145,5000			
5	938909331	Čištění vozovek metením krytu nebo podkladu živичného	913,50 M2	5,86	5 353,11
6	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	12,53 T	373,40	4 676,84
	145 m * 0,5 m * 0,05 m * 1,8 t	6,5250			
	napojení 15 m*2 m*0,1 m*2 t	6,0000			
7	919121111	Těsnění spár závlivkou za studena včetně napojení na stávající komunikaci	15,00 M	281,21	4 218,15
	15 m	15,0000			
Celkem					296 272,84

Odbytová cena bez DPH:

Tištěno dne:

23.2.2015

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo: N15-015-0212

Stavba: N15-015-0212

CHÝNOV, OPRAVA MK (MĚÚ)

Investor:

Město Chýnov

3 k.ú. Záhostice

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (20% plochy)	15,60 T	1 988,62	31 022,47
		624 * 0,05 m * 2,5 t * 0,2	15,6000		
2	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	624,78 M2	12,25	7 653,56
		624,6	624,6000		
3	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu	624,78 M2	263,17	164 423,35
		úsek a 45 m * 4,0 m	180,0000		
		úsek b 117 m * 3,0 m	351,0000		
		rozjezd u hlavní silnice 7,8*7,1 - 7,8*4,0	24,1800		
		nápojení na domy uprostřed 4*4,5 + 6*2,5	33,0000		
		rozjezd před posledním domem 12,2*6,0-12,2*3,0	36,6000		
4	938909611	Odstanění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	162,00 M2	21,30	3 450,60
		162 m * 2 * 0,5 m	162,0000		
5	938909331	Čištění vozovek metením krytu nebo podkladu živичného	624,78 M2	5,86	3 661,21
		624,78	624,7800		
6	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	21,02 T	373,40	7 848,87
		162m*0,5m*0,1m*1,8 t	14,5800		
		4m*4,5m*0,1m*1,8 t	3,2400		
		nápojení 8m*2m*0,1*2 t	3,2000		
7	919121111	Těsnění spár záhlvkou za studena včetně nápojení na stávající komunikaci	8,00 M	281,21	2 249,68
					220 309,74

Odbytová cena bez DPH:

Celkem

Tiskeno dne:

23.2.2015

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo: N15-015-0212

Stavba: N15-015-0212

CHÝNOV, OPRAVA MK (MěÚ)

Investor:

Město Chýnov

4 Chýnov, ulice K Močítům - točna						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
1	572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (20% plochy)	13,56	T	2 039,11	27 655,43	
	542,5 * 0,05 t * 2,5 t * 0,2	13,5625				
2	573211111 Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	542,50	M2	12,25	6 645,63	
	542,5	542,5000				
3	577144121 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu	542,50	M2	272,07	147 597,98	
	přijezd cesta 60 m * 3,5 m	210,0000				
	točna 37 m * 8,5 m	314,5000				
	sjezd k místku 6 m * 3 m	18,0000				
4	181111111 Plošná úprava ploch do 500 m2 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině	542,50	M2	15,25	8 273,13	
5	181102302 Úprava pláně v zářezích se zhutněním	542,50	M2	9,23	5 007,28	
6	997013511 Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	12,45	T	373,40	4 648,83	
	542,5*0,01m*2,0 t	10,8500				
	4m*2m*0,1m*2 t	1,6000				
7	919121111 Těsnění spár zálivkou za studenavětrné napojení ma stávající komunikaci	4,00	M	281,21	1 124,84	
Celkem				Odbytová cena bez DPH:		
				200 953,12		

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Tištěno dne: 23.2.2015

Stavba: N15-015-0212 **CHÝNOV, OPRAVA MK (MěÚ)**

Investor: Město Chýnov

5 Chýnov, Hrnčířská ulice					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	564921413 Podklad z asfaltového recyklátu tl 80 mm	330,00	M2	124,26	41 005,80
	132 m * 2,5 m	330,0000			6 930,00
2	573111112 Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	330,00	M2	21,00	90 717,00
3	577144121 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu	330,00	M2	274,90	1 687,26
	132 m * 2,5 m	330,0000			140 340,06
4	919121111 Těsnění spár zálivkou za studena včetně napojení na stávající komunikaci	6,00	M	281,21	
Celkem					

Odbytová cena bez DPH:

995 849,04
1 204 977,34

Odbytová cena bez DPH:

Odbytová cena s DPH:

Sazba DPH
21,00

DPH celkem
209 128,30

STAVBA CELKEM

Nabídku zpracoval: Jan Vaněk
Předáno dne: 28.2.2015

Delik

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Františkem Fryšem vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH
nar. 16. 4. 1963 bytem Pod Vrchy 142, 377 01 Jindřichův Hradec

uděluje tímto

panu **Jaroslavu Sochůrkovi**, bytem Minská 2784/3, 390 05 Tábor

plnou moc

k zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

6 mil. Kč (slovy: šestmiliónů korun českých)

Zmocněnec je dále zmocněn k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího popisu.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2016

V Českých Budějovicích dne 1. dubna 2015

Zmocnitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

.....
Ing. František Fryš
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám:
Zmocněnec:

.....
Jaroslav Sochůrek

Delib