

SMLOUVA O DÍLO číslo 15/2014

uzavřená dle § 2586 a následujících a podle věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku na zhotovení díla

1. Obnova MK do osady Doubrava, 2. Obnova MK Horní Kožlí - Dáchov

I. Smluvní strany

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Objednatel: | Město Vlachovo Březí |
| Sídlo [adresa]: | Vlachovo Březí, Vlachovo Březí, náměstí Svobody č. p. 56 / č. orient. --- |
| PSČ a doručovací pošta: | 384 22 - Vlachovo Březí |
| Oprávněný zástupce: | starosta p. Lubomír Dragoun |
| Identifikační číslo: | 00250821 |
| Daňové identifikační číslo: | CZ00250821 |
| Bankovní spojení: | 191106675/0300, příp. 94-917281/0710 |
- a
- | | |
|-----------------------------|---|
| 2. Zhotovitel: | VKB stavby s. r. o. |
| Registrován: | Obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 22141 |
| Sídlo [adresa]: | Buk 51 |
| PSČ a doručovací pošta: | 383 01 Prachatice |
| Oprávněný zástupce: | Ladislav Vácha, jednatel |
| Identifikační číslo: | 02192012 |
| Daňové identifikační číslo: | CZ02192012 |
| Bankovní spojení: | 107-5566260277/0100 |

II. Základní údaje, místo zhotovení díla, vlastnická práva

II.1. Základní údaje

- Zhotovením díla se rozumí kompletní zhotovení díla [stavební práce]
1. Obnova MK do osady Doubrava, 2. Obnova MK Horní Kožlí - Dáchov.
- Zhotovení díla představuje úplné provedení díla v rozsahu a podle podmínek, jak jsou stanoveny touto smlouvou o dílo.
- Zkrácený popis obsahu a rozsahu stavebních prací:
Výčištění území, úpravy a vyspravení stávajících konstrukcí komunikačních ploch, celková obnova komunikačních ploch včetně vytvoření stabilních konstrukcí vozovky s asfaltobetonovým krytem [6188 m²], výčištění, vyrovnaní a stabilizace krajnic vozovky [1422 m²], příprava území, odvoz a likvidace odpadu a potřebné související činnosti.
- Sjednaný rozsah díla bude proveden v souladu se schválenou projektovou dokumentací při respektování podmínek stanovených povoleními k provedení díla, resp. sděleními stavebního úřadu k ohlášení stavebního záměru.

II.2. Místo zhotovení díla

- Místo zhotovení díla je dáno umístěním pozemků, na kterých bude dílo provedeno, tj. pozemky v obci Vlachovo Březí
v katastrálním území: Uhřetice u Vlachova Březí, resp. Horní Kožlí
parcel. čísla pozemků: 838/1, 838/2, 838/3, 498/3, 498/4, 498/5, 1076/1, resp. 213/2
[viz situace obsažené v projektové dokumentaci díla]

II.3. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- Vlastníkem provedených a vyfakturovaných částí díla je objednatel. Ochranu těchto částí zajistí zhotovitel podle ujednání stanovených touto smlouvou, a to až do úplného dokončení díla a jeho odevzdání objednateli bez vad a nedodělků.
- V případě odevzdání a převzetí díla s vadami či nedodělků zajistí zhotovitel ochranu díla podle ujednání stanovených touto smlouvou, a to až do dne písemného potvrzení objednatele o úplném odstranění vad a nedodělků.

III. Rozsah díla

III.1. Rozsah stavebních a montážních prací a dodávek

- Technické řešení díla určuje projektová dokumentace díla zpracovaná právnickou osobou DOPING spol. s r. o. Č. Budějovice v květnu 2014 [projektant p. Ing. Josef Marek].
- Rozsah díla a způsob provedení díla jsou určeny z výchozích podkladů
 - projektová dokumentace uvedená v odstavci 1 tohoto článku,
 - další podmínky stanovené zadávací dokumentací zadávacího řízení o nejvhodnější nabídku na plnění zakázky.
- Zhotovení díla obsahuje
 - kompletní zhotovení zakázky [stavební práce] v rozsahu určeném projektovou dokumentací a s podmínkami sjednanými touto smlouvou,
 - provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek a pořízení dokladové části v rozsahu uvedeném v článku III.2. a ostatní součásti díla uvedené v čl. III.3. této smlouvy.

III.2. Dokladová část

- Součástí díla je také pořízení dokladů k realizovanému dílu a zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetic-

- kých zaměření.
2. Dokladová část bude obsahovat
 - a) úplný přehled dokladů a dokumentace,
 - b) kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení díla,
 - c) prvpis [originál] stavebního deníku,
 - d) přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku,
 - e) protokoly o provedených zkouškách,
 - f) celkový seznam hmot a výrobků použitých ke zhotovení díla s přesným označením jednotlivých výrobků a jejich výrobců,
 - g) průkazná osvědčení o hmotách a výrobcích použitých ke zhotovení díla,
 - h) prokazatelné doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými v průběhu zhotovování díla,
 - i) doklady stanovené podmínkami rozhodnutí, kterým byla povolena přípustnost výstavby díla.
 3. Provedení všech potřebných zkoušek a kontrol zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady a dokumentaci předá objednateli
 - k případnému jednání o změně [změnách] navrhované [navrhovaných] zhotovitelem
 - ve třech vyhotoveních úplnou projektovou dokumentaci požadovaných změn,
 - ve dvou vyhotoveních cenovou kalkulaci navržených změn [rozpočtový dodatek],
 - k odevzdání a převzetí stavebních objektů - vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 10 pracovních dnů před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla
 - k odevzdání a převzetí stavebních objektů - předá zhotovitel objednateli doklady nejpozději 5 pracovních dnů před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla
 - v jednom vyhotovení záruční listy od dodaných výrobků a zařízení,
 - ve třech vyhotoveních úplnou projektovou dokumentaci skutečného provedení díla,
 - ve dvou vyhotoveních veškeré ostatní doklady a dokumentaci vyjma prvpisu stavebního deníku,
 - po odstranění všech nedostatků zaznamenaných zápisem z řízení o odevzdání a převzetí dokončené stavby
 - prvpis stavebního deníku.

III.3. Ostatní součásti díla

1. S provedením výše uvedeného díla souvisejí a součástí díla jsou také
 - a) veškeré potřebné dopravní manipulace včetně dopravy potřebných materiálů a výrobků, odvozu sutí, vybouraných hmot a přebytečné zeminy, zajištění vhodných skládek a případné poplatky za uložení na tyto skládky,
 - b) odvoz a bezpečná likvidace rozebraných asfaltových povrchů silničních komunikací,
 - c) potřebné vybavení zařízení a jeho ochrana včetně připojení elektrické energie, vody, kanalizace,
 - d) vytyčení tras stávajících podzemních vedení a ochrana těchto vedení podle podmínek stanovených jejich provozovateli,
 - e) zajištění optimálních podmínek při provádění jednotlivých konstrukcí a prací předepsaných technickými a technologickými předpisy [zejména předepsaných teplot při provádění prací, řádnou ochranu před klimatickými vlivy a řádné ošetření provedených konstrukcí a prací],
 - f) ochrana stávajících i nově zhotovených konstrukcí po celou dobu provádění díla,
 - g) uvedení do původního stavu ploch určených po dobu zhotovování díla pro staveniště a příjezd ke staveništi.

III.4. Předpisy pro zhotovení díla

1. Sjedený rozsah prací bude proveden v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací a s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy.
2. Jako závazné se dále stanovují v České [Československé] republice vydané [závazně platné i směrné] normy vztahující se k použitým materiálům [včetně jejich zkoušení] a k provádění stavebních konstrukcí a prací včetně technických a technologických předpisů stanovených výrobcí pro materiály a výrobky a jejich používání.
3. Pro realizaci díla se stanovují jako závazné zejména předpisy [normy] citované v projektové dokumentaci díla a podmínky stanovené zadávací dokumentací zadávacího řízení o nejvhodnější nabídku na plnění zakázky.

III.5. Úprava rozsahu nebo podmínek zhotovení díla

1. Úprava rozsahu díla nebo podmínek jeho provádění jsou přípustné dohodou smluvních stran.
2. Požaduje-li některá smluvní strana odlišné provedení prací nebo se v průběhu provádění díla vyskytne nutnost provedení prací předem nepředvídatelných, musí být předem dohodnuty
 - a) technické řešení,
 - b) rozsah a způsob provedení.
3. Jednostranně uplatněná změna rozsahu díla nebo podmínek jeho provádění bude posuzována jako hrubé porušení smlouvy o dílo.
4. Pokud se v průběhu provádění díla projeví jako účelné provedení dalších [předem nepředvídaných] prací, je zhotovitel povinen přijmout úpravu smlouvy a zajistit provedení prací vyžádaných objednatelem nad původně sjedený rozsah.
5. V případech uvedených v tomto článku bude smluvní cena upravena podle podmínek uvedených v čl. IX.

IV. Sjedená doba provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo v celém rozsahu ve lhůtách
 - a) předání staveniště, zahájení prací 07.07.2014,
 - b) dokončení díla včetně dokladů 22.08.2014.
2. Celková doba provádění díla: 46 kalendářních dnů. Lhůta úplného vyklizení staveniště je sjednána do 5 pracovních dnů ode dne dokončení díla, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne termínu dokončení díla sjednaného smlouvou.
3. Pro jednotlivé části díla nejsou dohodnuty dílčí termíny dokončení. Celé dílo bude odevzdáno a převzato po úplném dokončení sjednaného rozsahu díla.

4. Dodržení lhůt plnění je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele v rozsahu a za podmínek podle čl. V. smlouvy.
5. Po dobu prodlžení objednatele při vzájemné součinnosti není zhotovitel v prodlžení se splněním povinností splnit předmět ve sjednané lhůtě.
6. Lhůty je možné upravit výhradně podle podmínek stanovených zadávací dokumentací zadávacího řízení, které bylo vyhlášeno objednatelem o nejvhodnější nabídce na plnění zakázky.

V. Provádění díla a vzájemná součinnost zhotovitele s objednatelem

V.1. Staveniště

1. Objednatel poskytne zhotoviteli prostor staveniště zahrnující prostor pro vlastní zhotovení díla a prostor pro staveniště v rozsahu, který je uveden v čl. II. této smlouvy.
2. Rozsah staveniště je shodný s rozsahem místa zhotovení díla [čl. II.1.].
3. Objednatel poskytne zhotoviteli staveniště formou bezplatného pronájmu v rozsahu výše specifikovaném, a to na dobu sjednanou ke zhotovení díla.
4. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště před termínem sjednaným k zahájení zhotovování díla a zabezpečí předání staveniště zhotoviteli nejpozději k tomuto sjednanému termínu [předpokládaný termín předání staveniště: 07.07.2014].
5. Objednatel předá zhotoviteli na dobu provádění prací staveniště písemným zápisem k užívání za podmínek zde stanovených. Zápis o předání staveniště zhotoviteli bude obsahovat
 - popis skutečného stavu staveniště v době před zahájením stavebních prací,
 - prohlášení o existence stávajících podzemních vedení, které jsou objednateli známy.
6. Přesný rozsah staveniště bude zakreslen [vyznačením hranice staveniště] do situačního výkresu, který bude tvořit přílohu k zápisu o předání staveniště.
7. V případě potřeby bude pořízena fotodokumentace zaznamenávající stav staveniště v době před zahájením stavebních prací.
8. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady návrhu technického řešení nebo smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost upozornit objednatele nejpozději při předání staveniště.
9. Staveniště je dopravně přístupné veřejnými silničními komunikacemi. Zhotovitel je povinen užívat komunikace v souladu s platnými předpisy a odpovídat za případné škody vzniklé jeho provozem. V případech potřeby omezujících opatření je zhotovitel povinen na svůj náklad opatřit si příslušná povolení a zajistit opatření, která budou nařízena.
10. Objekty zařízení staveniště je zhotovitel povinen vybudovat a provozovat tak, aby nevznikly jakékoli škody objednateli ani třetím osobám na stavbě nezúčastněným. Veškerá potřebná povolení a opatření k vybudování a provozu zařízení staveniště zajistí zhotovitel vlastním nákladem.
11. Staveniště včetně skladovaných materiálů zabezpečí zhotovitel tak, aby nevznikly jakékoli škody objednateli ani třetím osobám.
12. V případě potřeby omezujících opatření je zhotovitel povinen na svůj náklad opatřit si příslušná povolení a zajistit opatření, která budou těmito povoleními nařízena.
13. Připojení zařízení staveniště [elektrická energie, voda, kanalizace] projedná a zabezpečí zhotovitel vlastním nákladem včetně osazení měření odběru a projednání platebních podmínek s majitelem rozvodů v místech připojení.
14. Pro odevzdání a převzetí dokončeného díla zajistí zhotovitel v termínu stanoveném touto smlouvou staveniště tak, aby bylo umožněno trvale bezpečné a neomezené užívání celého díla včetně bezpečných a neomezených přístupů a příjezdů ke všem nově zhotoveným i stávajícím stavebním objektům.
15. Po skončení prací je povinen zhotovitel uvést prostor staveniště do původního stavu, pokud není projektovou dokumentací určena jiná úprava. Takto upravené a kompletně vyklizené staveniště předá zhotovitel objednateli nejpozději ve lhůtě stanovené v čl. IV.

V.2. Omezující podmínky pro užívání staveniště a jeho částí po dobu provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění díla [stavební práce] nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, znečišťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.

V.3. Provádění díla [stavební práce]

1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, dodržování kvality včetně provádění kontrol a zkoušek, použití předepsaných materiálů a jejich ochranu a za prováděné konstrukce a práce.
2. Zhotovitel si sám obstará všechny věci potřebné pro provedení díla [stavební práce]. Pro provedení díla [stavební práce] používá zhotovitel zásadně materiálů a výrobků odpovídajících příslušným technickým podmínkám a dohodám uvedeným v této smlouvě. Materiály a výrobky, které neodpovídají předepsaným technickým podmínkám, nesmí zhotovitel použít. Hmoty a výrobky určené ke zhotovení díla [stavební práce] budou vždy použity výhradně v prvním stupni jakosti.
3. Práce a dodávky, které již v průběhu provádění díla [stavební práce] vykazují nedostatky nebo odporují dohodnutým podmínkám, musí zhotovitel nahradit bezvadným plněním v termínu, který mu objednatel určí. Objednatel může případně podle charakteru nedostatků navrhnout slevu ze sjednané ceny.
4. Zhotovitel odpovídá za případné škody, které vzniknou v souvislosti s jeho činností objednateli, případně třetím osobám na stavbě nezúčastněným.
5. Objednatel je oprávněn svým zástupcem kontrolovat provádění prací. Tento zástupce má proto právo přístupu do celého prostoru staveniště.
6. Zhotovitel do 1 týdne ode dne převzetí staveniště předloží objednateli ke schválení plán kontrol a zkoušek, které budou prováděny v průběhu provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem ve stavebním deníku učiněným minimálně 5 pracovních dnů předem ke kontrole prací, které budou dalším postupem skryty; zejména
 - úpravě základové spáry,
 - stavu provedení jednotlivých technologických fází,

- rozsahu skutečně provedených prací,
 - kvality konstrukcí a prací.
8. Nevyzve-li zhotovitel stanoveným postupem objednatele ke kontrole, poskytne na takovéto části díla záruku v délce dvojnásobné, než jaká je uvedena v čl. V.6. odst. 6. Pokud však zástupce objednatele bude trvat na provedení kontroly, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele vlastním nákladem již zakryté konstrukce nebo práce odkrýt.
 9. Zhotovitel vyzve objednatele rovněž k provádění jednotlivých zkoušek dle plánu, který bude předem projednán a odsouhlasen objednatelem [viz odst. 6 tohoto článku].

V.4. Omezující podmínky pro provádění díla [stavební práce]

1. Zhotovitel si před zahájením prací vyžádá a zajistí vytyčení tras stávajících podzemních vedení a následně jejich ochranu po celou dobu provádění díla a zabezpečí případná potřebná povolení k omezení dopravy.
2. Při provádění prací zabezpečí zhotovitel bezpečnost provozu a užívání okolních objektů včetně veřejné komunikace.
3. Prostřednictvím subdodavatelů může zhotovitel plnit dílčí části zakázky pouze oprávněnými subjekty, kteří byli zapsáni v seznamu subdodavatelů, jenž zhotovitel předal objednateli.

V.5. Stavební deník

1. Ode dne převzetí staveniště až do odevzdání dokončeného díla [případně až do dne potvrzení o odstranění vad a nedodělků zjištěných při odevzdání a převzetí] bude zhotovitel vést stavební deník s denními záznamy o počasí [zejména minimální a maximální teplota] a o postupu provádění prací. V deníku budou dále zaznamenány ostatní zásadní údaje týkající se provádění díla [stavební práce].
2. Deník bude na stavbě po dobu provádění prací trvale přístupný zástupci objednatele, který potvrzuje obsah zápisů, případně zapisuje svá stanoviska a odděluje pro svoji evidenci první kopii jednotlivých listů deníku.
3. K zápisům nebo požadavkům jedné smluvní strany zapsaným ve stavebním deníku je povinna druhá strana vyjádřit se nejpozději do 5 pracovních dnů.
4. Stavební deník bude veden v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 prováděcí vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V.6. Odevzdání a převzetí dokončeného díla, záruční podmínky

1. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla minimálně 10 pracovních dnů předem a v písemné výzvě oznámí objednateli termín úplného dokončení díla.
2. K odevzdání a převzetí připraví zhotovitel zcela dokončené a úplně vyklizené dílo a zajistí vyklizení celého rozsahu staveniště, aby jeho zbývající části nikterak neztěžovaly užívání stavby.
3. Objednatel nepřevzme dílo, pokud
 - nebude kompletně dokončeno v celém rozsahu a podle dohodnutých podmínek,
 - staveniště nebude upraveno, aby umožňovalo trvale bezpečné a neomezené užívání.
4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky v provedení prací nebo nedostatky v dokladech předávaných zhotovitelem a v případě, když dílo nebude úplně vyklizené natolik, aby umožňovalo bezpečné a neomezené užívání. Objednatel ale nemá právo odmítnout převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělků, které však ani samostatně, ani souborně v ničem neomezují úplné a bezpečné užívání díla.
5. Objednatel převzme dokončení dílo i s ojedinělými drobnými vadami či nedodělků, avšak pouze za podmínky, že tyto vady či nedodělky nebudou nikterak omezovat řádné a bezpečné užívání celého úplného rozsahu díla.
6. Pokud objednatel převzme dílo se zjištěnými ojedinělými drobnými vadami nebo nedodělků, je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky bezplatně odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odevzdání a převzetí, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě. Dohoda o jiné lhůtě je však vždy podmíněna souhlasem objednatele.
7. Na zhotovené dílo poskytne zhotovitel **záruku po dobu 60 měsíců**.
8. Záruka se vztahuje na veškeré vady, které by se vyskytly v kvalitě prací provedených jako součást zakázky.
9. Záruční lhůta začíná dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla [stavební práce] bez zjištěných vad či nedodělků. Pokud by bylo dílo odevzdáno a převzato se zjištěnými vadami či nedodělků, bude záruční lhůta prodloužena o čas, který uplyne od odevzdání a převzetí díla do úplného odstranění vad a nedodělků písemně potvrzeného objednatelem.
10. Uplatní-li objednatel během záruční lhůty písemně vady, má se za to, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění, není-li objednatelem v rámci uplatnění vady uvedeno jinak. Dostačující způsob uplatnění nároku na odstranění vad je i faxem nebo e-mailem.
11. Po dobu trvání záruky je zhotovitel povinen bezplatně odstranit zjištěné vady nejpozději
 - v případech vad omezujících provoz nebo užívání **do 5 kalendářních dnů,**
 - v případech ostatních vad **do 28 kalendářních dnů**ode dne, kdy mu byla doručena reklamáce od objednatele.
12. O dobu reklamáce od jejího uplatnění do termínu odstranění vady se prodlužuje sjednaná lhůta záruky.
13. Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen bezplatně odstranit zjištěné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena reklamáce od objednatele.
14. Zhotovitel je povinen odstranit vady uplatněné objednatelem v záruční lhůtě i v případech, že odpovědnost za vady odmítá, a nést náklady s tím spojené až do právoplatného rozhodnutí správního orgánu či soudu.
15. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu [vady] neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady [vad] třetí osobou na náklady zhotovitele.

VI. Vzájemný styk smluvních stran

1. Vzájemný styk a součinnost zajišťují a k veškerým jednáním týkajících se předmětu plnění smlouvy jsou oprávněni a pověřeni
 - za objednatele: Ing. Pavel Kouba - telefon: +420 602 495 933

Ing. Jiří Růžička - telefon: +420 602 116 062

- za zhotovitele: Ing. Miloslav Binder - telefon: +420 727 812 557

- Úpravu nebo změny smluvních podmínek jsou oprávněni potvrdit pouze statutární zástupci obou smluvních stran.
- Výše uvedený pověřený zástupce objednatele je zároveň osobou vykonávající také technický dozor objednatele. Touto osobou není a nesmí být dodavatel ani osoba s dodavatelem propojená.

VII. Cena, způsob fakturace a placení

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli celkovou smluvní cenu v členění podle ucelených částí stavby	bez DPH:	DPH:	celkem vč. DPH:
- cena 1. částí: obnovy MK do osady Doubrava	3 878 539,00 Kč	814 493,00 Kč	4 693 032,00 Kč
- cena 2. částí: obnovy MK Horní Kožlí - Dáchov	1 611 269,00 Kč	338 367,00 Kč	1 949 636,00 Kč
Σ) CELKOVÁ CENA STAVBY [OBOU ČÁSTÍ]	5 489 808,00 Kč	1 152 860,00 Kč	6 642 668,00 Kč

Detailní členění je uvedeno ve smluvním rozpočtu, který je stanoven jako nedílná součást smlouvy o dílo.

- Sjednaná cena je celkovou a nejvýše přípustnou cenou za zhotovení díla v dohodnutém rozsahu a za stanovených podmínek.
- Cena zahrnuje veškeré náklady na kompletní zhotovení díla v rozsahu a za podmínek daných touto smlouvou o dílo. V ceně jsou zahrnuty i práce a dodávky, které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby potřebné.
- Cena je stanovena na základě nabídkového rozpočtu, který zpracoval zhotovitel a který je neoddělitelnou přílohou této smlouvy [smluvní rozpočet]. Rozpočet obsahuje veškeré práce a dodávky včetně vedlejších prací a nákladů, které jsou potřebné pro řádné a úplné zhotovení díla. Případné chyby či neúplnosti v rozpočtu nejsou důvodem pro následnou úpravu smluvní ceny.
- Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou neměnné po celou dobu provádění stavby.
- Cenu lze výjimečně upravit v případě změny sjednaného rozsahu, času nebo způsobu provádění stavby dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem.
- Smluvní cenu je možné upravit výhradně podle podmínek stanovených zadávací dokumentací zadávacího řízení, které bylo vyhlášeno objednatelem o nejvhodnější nabídku na plnění zakázky.
- V průběhu zhotovování díla je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí faktury ve výši skutečně provedených prací a dodávek oceněných podle smluvního rozpočtu. Fakturovat před úplným splněním je zhotovitel oprávněn měsíčně / po splnění dílčí části.
- Před úplným dokončením, odevzdáním a převzetím díla bez vad a nedodělků smí zhotovitel vystavit faktury nejvýše do úhrnné výše 80 % celkové smluvní ceny.
- Zbývající část smluvní ceny [20 %] je zhotovitel oprávněn vyfakturovat závěrečnou fakturou
 - v případě odevzdání díla bez vad a nedodělků na základě potvrzeného zápisu o odevzdání a převzetí,
 - v případě odevzdání díla se zjištěnými vadami či nedodělků na základě písemného potvrzení objednatele o úplném odstranění těchto vad či nedodělků.
- V případě, že při odevzdání a převzetí dokončeného díla [stavební práce] budou zjištěny vady nebo nedodělků, je podmínkou práva vystavení závěrečné faktury písemné potvrzení zástupce objednatele o jejich úplném odstranění.
- Pro určení mezních limitů oprávněné fakturace je rozhodující celková smluvně sjednaná cena včetně DPH.
- Jednotlivé částky účtované za zde sjednaných podmínek uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktur zhotovitelem vystavených a prokazatelně doručených objednateli. V každé faktuře bude uvedena celková částka bez DPH, DPH a celková částka celkem včetně DPH.
- Faktura vždy musí být doložena podrobným [položkovým] soupisem provedených prací a dodávek ve skladbě členění a v cenách smluvního rozpočtu.
- Případně dohodnuté vícepráce budou ve faktuře uvedeny odděleně podrobným soupisem jednotlivých položek provedených prací a dodávek po schválení rozpočtového dodatku a úpravě smlouvy o dílo.
- Zhotovitel je oprávněn postoupit faktury objednateli po jejich odsouhlasení potvrzeném technickým dozorem objednatele. Zhotovitel proto nejprve předkládá fakturu technickému dozoru objednatele, který do 5 pracovních dnů zkontroluje její věcný obsah a formální náležitosti.
- Pokud by zhotovitel vystavil fakturu, která není plně dle sjednaných podmínek, nebo kdyby objednateli předložil fakturu neodsouhlasenou technickým dozorem objednatele, byla by taková faktura předložena v rozporu se smluvními podmínkami a proto bude posuzována jako neoprávněná.

VIII. Zajištění závazků

VIII.1. Odpovědnost za škody, vadné plnění, smluvní pokuty

- Smluvní strana, která způsobí druhé smluvní straně škodu neplněním nebo řádným nesplněním závazků ze smlouvy o dílo, je povinná k náhradě škody ve smyslu ustanovení hlavy VIII občanského zákoníku dle § 2909 a následujících nanejvýš pak § 2913 podle § 373 a následujících.
- V případě, že objednatel v průběhu provádění díla vyzve zhotovitele k odstranění vadného plnění nebo k zabezpečení staveniště způsobem stanoveným smluvními podmínkami a zhotovitel ve stanoveném termínu nesjedná nápravu, má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % sjednané celkové ceny díla za každý den prodlení.
- Za nesplnění dohodnutého termínu dokončení díla je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % sjednané celkové ceny díla za každý den prodlení.
- Za nesplnění dohodnutého termínu úplného vyklizení staveniště je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % sjednané celkové ceny díla za každý den prodlení.
- Za nesplnění sjednaného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při řízení o odevzdání a převzetí díla [stavební práce] je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % sjednané celkové ceny díla za každý den prodlení.
- Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad uplatněných v záruční lhůtě je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní

- pokutu ve výši 0,3 % sjednané celkové ceny díla za každý den prodlení a v případě, že dílo z důvodu vady nebude možné neomezeně užívat, pak 0,6 % sjednané celkové ceny díla za každý den prodlení.
7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury.
 8. Pro stanovení částky uplatňovaných smluvních pokut je základnou výpočtu celková cena včetně DPH.
 9. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti jakýchkoli plateb uvedených v této smlouvě stanovuje se smluvní pokuta ve výši 0,5 % dlužné částky za každý den prodlení.
 10. Pro posouzení doby prodlení je rozhodující datum, kdy byla platba připsána na účet strany oprávněné.

VIII.2. Hrubé porušení smluvních povinností

1. Jestliže objednatel v průběhu provádění prací zjistí některý z případů, když
 - zhotovitel bez souhlasu objednatele provede některou část stavby v rozporu s se sjednanými podmínkami nebo v rozporu s projektovou dokumentací,
 - zhotovitel i přes výzvu objednatele neodstraní vadné plnění,
 - zhotovitel i přes výzvu objednatele nezajistí řádné užívání nebo zabezpečení staveniště,
 - zhotovitel požaduje proplacení faktury, aniž by tato faktura byla potvrzena technickým dozorem,jedná se o **hrubé porušení smluvních ujednání** zhotovitelem.
2. V těchto případech je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit smluvní pokutu a odstoupné.

VIII.3. Odstoupení od smlouvy, odstoupné

1. Pokud některá ze smluvních stran jednostranně odstoupí od smlouvy, zaplatí druhé straně nejpozději do 1 měsíce odstoupné v celkové výši 15 % sjednané smluvní ceny díla. Ostatní práva zaplacením tohoto odstoupného nejsou dotčena.
2. Odstoupit od smlouvy bez povinnosti zaplatit smluvní pokutu lze výhradně podle podmínek sjednaných smlouvou při hrubém neplnění smluvních podmínek druhou stranou.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou s uvedením termínu odstoupení od smlouvy a prokazatelně doručeno smluvní straně, které je určeno.

VIII.4. Uplatňování sankcí

1. Uplatněním některé ze smluvních pokut uvedených v čl. VIII.1. či odstoupného podle čl. VIII.3. nebo zastavením financování z důvodů uvedených v některém z odstavců čl. VIII.1. není dotčeno právo uplatnit jiná [další] sankční opatření.
2. Právo na uplatnění některé smluvní pokuty nevylučuje právo uplatnění jiné smluvní pokuty.
3. Právo na uplatňování smluvních pokut nevylučuje možnost práva uplatnit náhradu vzniklé škody.
4. Nárok na náhradu vzniklé škody nevylučuje možnost uplatňování smluvních pokut.
5. Právo na uplatnění smluvní pokuty nevylučuje právo uplatnění jiné smluvní pokuty.

IX. Ostatní ujednání

IX.1. Závazné obchodní podmínky plnění smlouvy o dílo, úprava podmínek zhotovení díla, splatnost plateb

1. Závaznými součástmi sjednaných obchodních podmínek pro plnění zakázky dle této smlouvy o dílo jsou
 - 1.a) doklady a dokumenty, které jako závazné pro plnění smlouvy o dílo stanovil objednatel:
 - kompletní projektová dokumentace díla [stavební práce],
 - podmínky stanovené zadávací dokumentací zadávacího řízení o nevhodnější nabídku na plnění zakázky,
 - 1.b) doklady a dokumenty předané zhotovitelem objednateli spolu s podáním nabídky zhotovitele objednateli:
 - smluvní rozpočet, který tvoří kalkulace nabídkové ceny včetně výpočtové části zpracované zhotovitelem, jakož i podrobné kalkulace všech ostatních součástí cenové nabídky - tedy úplný nabídkový rozpočet, jenž byl součástí nabídky zhotovitele do zadávacího řízení o nevhodnější nabídku na plnění zakázky.
 - 1.c) doklady a dokumenty předávané vybraným zhotovitelem objednateli před uzavřením smlouvy k plnění veřejné zakázky:
 - listinné doklady podle § 53 odst. 3 zákona prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů zhotovitele,
 - aktuální výpis z obchodního rejstříku [zhotovitel],
 - aktuální výpis ze živnostenského rejstříku [zhotovitel].
2. Požaduje-li objednatel nebo vyplývá-li ze změny vyžádané objednatelem v průběhu provádění prací odlišné provedení prací nebo se v průběhu provádění díla vyskytne nutnost provedení prací předem nepředvídatelných, použijí se pro způsob oceňování případných víceprací či méněprací jednotkové ceny uvedené ve smluvním rozpočtu [příloha smlouvy o dílo].
3. Pokud bude dohodnuto provedení prací v rozpočtu neuvedených, použije se pro způsob oceňování těchto víceprací dohoda o oceňování víceprací [příloha smlouvy o dílo].
4. Způsobem uvedeným v odst. 2 [resp 3] tohoto článku budou oceňovány případné rozdíly skutečného rozsahu oproti původně stanovenému rozsahu díla.
5. V případě dohody o změně rozsahu či způsobu provedení díla zpracuje zhotovitel rozpočtový dodatek podle výše uvedených odstavců tohoto článku a předloží ke kontrole technickému dozoru objednatele v dostatečném časovém předstihu, aby mohl být zkontrolován a odsouhlasen před prováděním prací v rozsahu dohodnuté změny.
6. Vícepráce či méněpráce lze dohodnout v průběhu provádění stavební zakázky pouze při dodržení stanovených zadávacích podmínek. Pokud při oceňování takových prací by mělo dojít k použití postupu uvedeného v čl. IX.1. odst. 3 této smlouvy, pak jednotkové ceny lze stanovit nejvýše v částce odpovídající aktuální směrné jednotkové ceně rozpočtového programu použitého ke stanovení předpokládané hodnoty zakázky vynásobené indexem tvořeným podílem nabídkové ceny ku předpokládané hodnotě zakázky uvedené ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci.
7. Lhůta splatnosti veškerých plateb uvedených v této smlouvě je stanovena v délce 28 kalendářních dnů ode dne doručení faktury [dokladu pro platbu]. Podmínkou k zaplacení faktury je, že v této lhůtě budou již od MD objednateli převedeny finanční prostředky.

8. Dojde-li v průběhu plnění smlouvy ke změně subdodavatelů či hodnoty plnění částí zakázky těmito subdodavateli, je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů předat objednateli aktualizovaný seznam subdodavatelů.
9. Konečný seznam subdodavatelů obsahující hodnoty plnění částí zakázky těmito subdodavateli aktualizovaný zhotovitelem podle skutečného plnění je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne odevzdání a převzetí díla.
10. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré dokumenty spojené s touto zakázkou nejméně 10 roků od dokončení díla bez vad a nedodělků a nejméně 10 roků od dokončení díla bez vad a nedodělků poskytovat součinnost všem oprávněným kontrolním orgánům při kontrolách řádné realizace zakázky, jako součástí dotovaného projektu.

IX.2. Vyhrazená práva objednatele

1. Objednatel má právo při uzavření smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla upravit lhůtu plnění a má vyhrazené smluvní právo upravit a časově posunout lhůtu plnění zakázky až o 2 roky oproti lhůtě vyhlášené oznámením zadávacího řízení. Případné použití tohoto práva oznámí objednatel zhotoviteli alespoň 1 měsíc předem dnem sjednaným pro zahájení prací [dle čl. IV. odst. 1]. Později pak dohodou se zhotovitelem.
2. Objednatel je oprávněn při uzavření smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla upravit změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací. V těchto případech je však předem povinen projednat se zhotovitelem změnu sjednané ceny, případně i lhůtu dokončení díla.
3. Pokud se v průběhu provádění díla projeví jako účelné provedení dalších [předem nepředvídaných] prací, je zhotovitel povinen přijmout úpravu smlouvy a zajistit provedení prací vyžádaných objednatel nad původně sjednaný rozsah.
4. Požaduje-li objednatel nebo vyplývá-li ze změny vyžádané objednatel odlišné provedení prací nebo se v průběhu provádění díla vyskytne nutnost provedení prací předem nepředvídatelných, musí být dohodnuty způsob a rozsah řešení a případně též změna ceny před zahájením těchto prací.
5. Pokud objednatel použije některého ze svých práv, jak jsou uvedeny v předchozích odstavcích tohoto článku, je zhotovitel povinen smluvně přijmout dodatečné provedení změn časového plánu a změn lhůt plnění, jaká jsou stanovena v čl. IV.


IX.3. Obecná závěrečná ujednání

1. Smluvní vztah uzavřený smlouvou o dílo se řídí příslušnými [citovanými a souvisejícími] ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění platném v době uzavření smlouvy.
2. Pro právní řešení jsou závazná písemná ujednání uzavřené smlouvou o dílo. Ústní ujednání se považují z hlediska uzavřeného smluvního vztahu za právně neúčinná.
3. Jakékoli nároky z uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení díla [stavební práce] mohou být postoupeny třetí osobě výhradně se souhlasem obou smluvních stran.
4. Tato smlouva má celkem 7 stran textu, byla sepsána podle shodné a svobodné vůle účastníků a nabyvá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

V Buku dne 25.6.2014


Za zhotovitele, VKB stavby s. r. o.:
Ladislav Vácha, jednatel

VKB stavby, s.r.o.
Buk 51
383 01 Prachatice
tel: 602 274 562
IČO: 02192012 DIČ: CZ02192012



Ve Vlachově Březí, dne 30. 6. 2014

Za objednatele, město Vlachovo Březí:
Lubomír Dragoun, starosta




MĚSTO VLACHOVO BŘEZÍ
Náměstí Svobody 56
384 22 Vlachovo Březí
tel.: 388 329 163, 388 320 055
IČ: 00250821 3

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Proj. MK Silnice III/14145 - osada Doubrava	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
0004	OMK do osady Doubrava	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
0	OMK po přívál. deštích 2013 - Město VI. Brezí	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	0
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 878 539	Zařízení staveníště	0
Z PSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R M práce celkem	0	Provoz investora	0
N M dodávky celkem	0	Geodetické práce - vytýčení	0
ZRN celkem	3 878 539	Geodetické práce - zaměření	0
		DIO	0
HZS	0	Vytýčení podzemních sítí	0
ZRN+HZS	3 878 539	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 878 539	Ostatní náklady celkem	0

Za zpracovatele	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	 VKB stavby, s.r.o. Buk 51 383 01 Prachatice tel: 602 274 562 IČO: 02192012 DIČ: CZ02192012	
Základ pro DPH	21,0 %	3 878 539 Kč
DPH	21,0 %	814 493 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 693 032 Kč

Poznámka :

Stavba :	0 OMK po příval. deštích 2013 - Město VI.Břeží	Rozpočet :	Proj
Objekt :	0004 OMK do osady Doubrava		MK Silnice III/14145 - osada Doubrava

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	373 130	0	0	0	0
5 Komunikace	3 314 230	0	0	0	0
91 Doplňující konstrukce práce pozemních komu	936	0	0	0	0
93 Doplňující práce inženýrských staveb	47 400	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	142 842	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 878 539	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			3 878 539	0
Ztížené výrobní podmínky			3 878 539	0
Provoz investora			3 878 539	0
Geodetické práce - vytýčení			3 878 539	0
Geodetické práce - zaměření			3 878 539	0
DIO			3 878 539	0
Vytýčení podzemních sítí			3 878 539	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	0 OMK po příval. deštích 2013 - Město VI.Březí	Rozpočet: Proj
Objekt :	0004 OMK do osady Doubrava	MK Silnice III/14145 - osada Doubrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108441R00	Rozrytí krytu, háky	m2	4 353,00	27,00	117 531,00
2	113108442R00	Rozrytí krytu, frézování	m2	4 353,00	33,00	143 649,00
3	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	32,60	392,00	12 779,20
4	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	32,60	40,00	1 304,00
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	269,60	81,00	21 837,60
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	269,60	63,00	16 984,80
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	269,60	18,00	4 852,80
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	4 516,00	12,00	54 192,00
Celkem za: 1 Zemní práce						373 130,40
Díl: 5		Komunikace				
9	564961415U00	Podklad asfalt recyklát tl 20cm	m2	163,00	73,00	11 899,00
10	565131111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	4 353,00	285,00	1 240 605,00
11	566401111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,08 m3/m2	m2	4 353,00	72,00	313 416,00
12	569851111R00	Zpevnění krajnic štěrkokdrťí tloušťky 15 cm	m2	871,00	131,00	114 101,00
13	571907111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	4 353,00	23,00	100 119,00
14	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3 971,00	8,00	31 768,00
15	573312411R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 5,0 kg/m2	m2	4 353,00	64,00	278 592,00
16	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm	m2	3 971,00	295,00	1 171 445,00
17	579300017R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhut 10 cm	m2	163,00	199,00	32 437,00
18	599142111R00	Úprava záhlavky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	12,00	104,00	1 248,00
19	597101040RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení E 600 kN včetně dodávky roštu a žlabu RONN	m	6,00	3 100,00	18 600,00
Celkem za: 5 Komunikace						3 314 230,00
Díl: 91		Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				
20	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00	78,00	936,00
Celkem za: 91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací						936,00
Díl: 93		Doplňující práce inženýrských staveb				
21	938909612R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 20 cm	m2	1 185,00	40,00	47 400,00
Celkem za: 93 Doplnující práce inženýrských staveb						47 400,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 197,58	58,00	127 459,38
23	998225191R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 1 km	t	2 197,58	7,00	15 383,03
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot						142 842,41

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Proj	OMK H. Kozlí - Dachov	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0003	OMK Horní Kozlí - Dachov		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
0	OMK po prival. desích 2013 - Město VI. Breží		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	0
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 611 269	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	M práce celkem	0	Provoz investora	0
N	M dodávky celkem	0	Geodetické práce - vytýčení	0
ZRN celkem		1 611 269	Geodetické práce - zaměření	0
			DIO	0
HZS		0	Vytýčení podzemních sítí	0
ZRN+HZS		1 611 269	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 611 269	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
		 VKB stavby, s.r.o. Buk 51 383 01 Prachovice tel: 602 274 562 IČO: 02192012 DIČ: CZ02192012		
Základ pro DPH		21,0 %		1 611 269 Kč
DPH		21,0 %		338 367 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 949 636 Kč

Poznámka :

Stavba :	0 OMK po příval. deštích 2013 - Město VI.Březí	Rozpočet :	Proj
Objekt :	0003 OMK Horní Kožlí- Dáchov		OMK H.Kožlí-Dáchov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	145 615	0	0	0	0
5 Komunikace	1 383 358	0	0	0	0
93 Doplňující práce inženýrských staveb	22 040	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	60 257	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 611 269	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			1 611 269	0
Ztížené výrobní podmínky			1 611 269	0
Provoz investora			1 611 269	0
Geodetické práce - vytýčení			1 611 269	0
Geodetické práce - zaměření			1 611 269	0
DIO			1 611 269	0
Vytýčení podzemních sítí			1 611 269	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	0 OMK po příval. deštích 2013 - Město VI.Březí	Rozpočet: Proj
Objekt :	0003 OMK Horní Kožlí- Dáchov	OMK H.Kožlí-Dáchov

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108441R00	Rozrytí krytu, háky	m2	2 325,90	27,00	62 799,30
2	113108442R00	Rozrytí krytu, frézování	m2	2 325,90	33,00	76 754,70
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	110,20	34,00	3 746,80
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	110,20	21,00	2 314,20
	Celkem za:	1 Zemní práce				145 615,00
Díl: 5		Komunikace				
5	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 325,90	12,00	27 910,80
6	566301111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2	m2	2 325,90	58,00	134 902,20
7	569831111R00	Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky 10 cm	m2	551,00	89,00	49 039,00
8	571907111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	2 325,90	23,00	53 495,70
9	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	205,00	1 450,00	297 250,00
10	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 217,50	8,00	17 740,00
11	573312411R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 5,0 kg/m2	m2	2 325,90	64,00	148 857,60
12	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11 S, nebo ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	2 217,50	295,00	654 162,50
	Celkem za:	5 Komunikace				1 383 357,80
Díl: 93		Doplňující práce inženýrských staveb				
13	938909612R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 20 cm	m2	551,00	40,00	22 040,00
	Celkem za:	93 Doplnující práce inženýrských staveb				22 040,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	927,03	58,00	53 767,47
15	998225191R00	Přesun hmot, komunikace živичné, příplatek do 1 km	t	927,03	7,00	6 489,18
	Celkem za:	99 Staveništní přesun hmot				60 256,65